

S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

„Rekonstrukce střechy na středisku Domoradice“

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 257/P/2016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	16-11-2016
č.j.:	19463/2016
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	0/2

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **KOHOUT COMPANY spol. s r.o.**

Sídlo: 382 26 Horní Planá 16

Zastoupený: **Milan Kohout - jednatel**
tel.: 380 726 297 fax:
IČ: 60646926 DIČ: CZ60646926

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 4387

Bankovní spojení:

Zástupce ve věcech smluvních:

Milan Kohout

tel.: 380 726 297

Zástupce ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

Rekonstrukce střechy na středisku Domoradice pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje.

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 257/P/2016 a dále oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele ze dne 9.11.2016. Tento soupis prací je nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP

3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**
(předpoklad listopad 2016)

Dokončení prací: **nejdéle do 14 kal. dnů od předání staveniště**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla bez DPH

339 883,- Kč

slovy: třístatřicetdevěttisícosmsetosmdesát tři korun českých bez DPH.

Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění bude použito pro ekonomickou činnost.

- 4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
 - a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
 - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.5. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.6. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **1 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 257/P/2016 a nabídka zhotovitele ze dne 9.11.2016 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotovitelí údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.8. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
- 10.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
příloha č. 1 – Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 9.11.2016

České Budějovice, dne: 15 -11- 2016

Horní Planá , dne: 14.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

ICQ: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Milan Kohout
jednatel

**KOHOUT**
company s.r.o.
STAVBY A ÚPRAVY POLEČUBOVI

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_Domoradice
Stavba: Výměna poškozené střechy

KSO:
Místo: Domoradice

CC-CZ:
Datum: 9.11.2016

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

IČ: 60646926
DIČ: CZ60646926

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 14 kalendářních dnů.

Cena bez DPH **339 882,58**

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	339 882,58	71 375,34
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	411 257,92
-------------------	----------	------------	-------------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_Domoradice

Stavba: Výměna poškozené střechy

Místo: Domoradice

Datum: 09.11.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant:

Uchazeč: KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		339 882,58	411 257,92	
CK_Dom oradice	Výměna poškozené střechy	339 882,58	411 257,92	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna poškozené střechy

KSO:

Místo: Domoradice

CC-CZ:

Datum: 09.11.2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

IČ: 60646926

DIČ: CZ60646926

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 14 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

339 882,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	339 882,58	21,00%	71 375,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

411 257,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozené střechy

Místo: Domoradice

Datum: 09.11.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant

Uchazeč: KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	339 882,58
HSV - Práce a dodávky HSV	10 867,68
997 - Přesun sutě	10 867,68
PSV - Práce a dodávky PSV	329 014,90
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	8 125,00
762 - Konstrukce tesařské	61 734,30
764 - Konstrukce klempířské	52 420,10
765 - Krytina skládaná	9 999,50
767 - Konstrukce zámečnické	196 736,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozené střechy

Místo: Domoradice

Datum: 09.11.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant

Uchazeč: KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

339 882,58

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 867,68	
D	997		Přesun sutě				10 867,68	
1	K	997006512	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t			10 425,10	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
2	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			442,58	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením					
	VV		Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km					
			3,934*5 'Přepočtené koeficientem množství					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				329 014,90	
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				8 125,00	
3	K	743621120	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrou	m			8 125,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D přes 10 mm					
D	762		Konstrukce tesařské				61 734,30	
4	K	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 600 mm	m2			26 910,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Bednění a laťování montáž laťování střež jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm					
5	M	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3			21 772,80	CS ÚRS 2016 02
	PP		řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2					
	VV		"délka 1260 bm"					
	VV		"profil 60/40 mm"					
	VV		1260*0,06*0,04		3,024			
6	K	762342812	Demontáž laťování střež z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2			10 557,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Demontáž bednění a laťování laťování střež sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					
7	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t			2 494,50	CS ÚRS 2016 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	764		Konstrukce klempířské				52 420,10	
8	K	764002811	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině povlakové	m			585,60	CS ÚRS 2016 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do sutí, v krytině povlakové					
9	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m			1 667,50	CS ÚRS 2016 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do sutí					
10	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm	m			10 143,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atlk) rozvinuté šířky do 400 mm					
11	M	138141830	plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,55x1000x2000 mm					
	PP		plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,55x1000x2000 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 4,4 kg/m2					
	VV		"šířka 330 mm"					
	VV		"délka 23 m"					
	VV		"hmotnost 4,4 kg/m2"					
	VV		0,33*23*4,4/1000					
12	K	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m			8 556,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm					
13	K	764212673	Oplechování oblé okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m			30 118,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapovým plechem střežy oblé ze segmentů rš 250 mm					
14	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			376,50	CS ÚRS 2016 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 765			Krytina skládaná				9 999,50	
15	K	765152801	Demontáž vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30° do sutí	m2			9 315,00	CS URS 2016 02
PP			Demontáž krytiny bitumenové vlnité sklonu do 30 st. do sutí					
16	K	765152821	Demontáž hřebene vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30° do sutí	m			684,50	CS URS 2016 02
PP			Demontáž krytiny bitumenové vlnité sklonu do 30 st. hřebene do sutí					
D 767			Konstrukce zámečnické				196 736,00	
17	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2			55 062,00	CS URS 2016 02
PP			Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapezových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním					
18	M	154MAXIDEK SP35	Krytina MAXIDEK SP35	m2			99 153,00	
PP			Krytina MAXIDEK SP35					
19	M	154MAXIDEK SP35_hřeh	Krytina MAXIDEK SP35 hřebenáč	bm			9 916,00	
20	M	154FRS šroub	FRS samořezný šroub	ks			4 290,00	
21	M	154Těsnění	Těsnění horní, dolní	ks			15 466,00	
22	K	767391231	Montáž hřebene nebo nároží krytiny z tvarovaných plechů z hřebenáčů	m			12 617,00	CS URS 2016 02
PP			Montáž krytiny z tvarovaných plechů hřebene nebo nároží z hřebenáčů					
23	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			232,00	CS URS 2016 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					