
S M L O U V A  O D Í L O
o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

„Rekonstrukce střechy na středisku Domoradice“

číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený:

číslo smlouvy objednatele: 257/P/2016

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Ing. Jan Štícha
tel: 387 021 010 
IČ: 70971641

ředitel organizace
fax: 387 220 946 
DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje

České Budějovice

Došlo: i 6 -II- 2016

Přiděleno: '

|_PočetJistů/^moh^^^2X

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Štícha

Zástupce ve věcech technických:

......................... 

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen: 

.........................
(dále jen objednatel)

tel.: 387 021 010 

...........................

...........................

1.2 Zhotovitel: KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

Sídlo: 382 26 Horní Planá 16

Zastoupený: Milan Kohout - jednatel
tel.: 380 726 297 fax:

IČ: 60646926 DIČ: CZ60646926

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích oddíl C vložka 4387

Bankovní spojení: .............................. ...................................... 
Zástupce ve věcech smluvních:

Milan Kohout tel.: 380 726 297
Zástupce ve věcech technických:

....................... ...........................
Odpovědný stavbyvedoucí:

....................... ...........................
(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Předmět smlouvy
Rekonstrukce střechy na středisku Domoradice pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje.

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 257/P/2016 a dále 
oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele ze dne 9.11.2016. Tento soupis prací je nedílnou 
součástí této SoD jako příloha č. 1.

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude 
odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a 
TKP

3. Termín plnění
3.1. Předání staveniště: do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

(předpoklad listopad 2016)

Dokončení prací: nejdéle do 14 kal. dnů od předání staveniště
3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů 

pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou 
součinnost.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla bez DPH 339 8 8 3 Kč

slovy: třistatřicetdevěttisícosmsetosmdesáttři korun českých bez DPH.
Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění 
bude použito pro ekonomickou činnost.

4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění

b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
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5. Platební podmínky
5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté 

práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba 
splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli 
(podací razítko).

5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění. 
Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k 
doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet 
doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a 

nadzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby 
v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a 
uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, 
ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla 
nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel 
povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. 
Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál 
stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.

6.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.5. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté 
překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran 
na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je 
nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení 
ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve 
věcech provádění stavby.

6.6. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního 
či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele 
-  TDS -  uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel 
povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a 
pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších 
prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami 
obou stran dohodnut termín jejich odstranění.
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7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto 
dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná 
plynout ode dne předání a převzetí díla.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně 
dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou.

7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, 
tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány 
samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.

8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně 
zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této 
lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není 
dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
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10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 
ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 257/P/2016 a nabídka zhotovitele 
ze dne 9.11.2016 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává 
a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy.

10.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona 
č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, 
identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností 
smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude 
zhotovitel realizovat.

10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.8. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

10.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 9.11.2016

České Budějovice, dne: '| 5 "11‘ 20̂ 8 Horní Planá , dne: 14.11.2016

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 

Nemanická 2133/10,370 10 Č. Budějovica 
ICC/: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha 
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Milan Kohout
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: CK_Domoradice

Stavba: Výměna poškozené střechy

KSO: CC-CZ:
Místo: Domoradice Datum: 9.11.2016

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60646926
KOHOUT COMPANY spol. s r.o. DIČ: CZ60646926

Projektant: IČ:

Poznámka:
Délka realizace 14 kalendářních dnů.

DIČ:

Cena bez DPH 339 882,58

<azba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 339 882,58 71 375,34

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 411 257,92



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_Domoradice

Stavba: Výměna poškozené střechy

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Domoradice Datum: 09.11.2016

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Projektant:
KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 339 882,58 411 257,92

CK_Dom
oradice

Výměna poškozené střechy 339 882,58 411 257,92 STA

<v
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krycí l ist  so u p isu

Stavba:

Výměna poškozené střechy

KSO:
Místo: Domoradice

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. 

Uchazeč:
KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:
Délka realizace 14 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 09.11.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 60646926
DIČ: CZ60646926

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 339 882,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPI-základní 339 882,58 21,00% 71 375,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 411 257,92



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozené střechy

Místo: Domoradice Datum: 09.11.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. 
Uchazeč: KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

Projektant

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 339 882,58

HSV - Práce a dodávky HSV 10 867,68
997 - Přesun sutě 10 867,68

PSV - Práce a dodávky PSV 329 014,90
743 - Elektromontáže - hrubá montáž 8 125,00

762 - Konstrukce tesařské 61 734,30

764 - Konstrukce klempířské 52 420,10

765 - Krytina skládaná 9 999,50

767 - Konstrukce zámečnické 196 736,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozené střechy

Místo: Domoradice Datum: 09.11.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Projektant
Uchazeč: KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 339 882,58

D HSV Práce a dodávky HSV 10 867,68
D 997 Přesun sutě 10 867,68

1 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t ....... . ......... 10 425,10
CSURS2016 
02__

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
přes 100 m do 1 km

2 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t ........ ....... 442,58
CS UR5 2016
07

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
Příplatek k ceně za každý další í započatý 1 km

W 3,934*5 'Přepočtené koeficientem množství ........

D PSV Práce a dodávky PSV 329 014,90
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 8 125,00

3 K 743621120 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrou m ........ ........ 8 125,00
C5 URS 2016 
07

PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D přes 10 mm

D 762 Konstrukce tesařské 61 734,30

4 K 762342216
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60' osové 
vzdálenosti do 600 mm

m2 ......... . . . . . . 26 910,00
CS ÚRS2016 
02

p p  Bedněni a laťování montáž laťováni střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové 
vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm

5 M 605141010 řezivo jeh ličnaté  lať  jakost 1 1 0 - 2 5 cm 2 m3 ....... . ......... 21 772,80
CS URS 2016 
07

PP řezivo jehličnaté lať jakost 110 -25  cm2 

w  "délka 1260 bm" 

w  "profil 60/40 mm"

W  1260*0,06*0,04 3,024

6 K 762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 .. ....... . . . . . . 10 557,00
CS URS7016 
Í17

Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními 
PP konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 

0,50 m

7 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t ...... . ......... 2 494,50
CS^UR5 2016 
07

p p  Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 52 420,10
8 K 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové m ........ . . . . . . 585,60

C 5 U R S 2 0 1 6
07

PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové

9 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m ........ . . . . . . 1 667,50
CS UR52016 
07

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

10 K 764204105 Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm m ........ ........ 10 143,00
CS URS 2016 
n ?

PP Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdivek (atik) rozvinuté šířky do 400 mm

11 M 138141830 plech  h ladký pozinkovaný, jakost DX51 + 2275, 0,55x1000x2000 m m . ....... . . ......... ........
. . . ........... 
. .

PP plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,55x1000x2000 mm 

p Poznámka k položce:
Hmotnost: 4,4 kg/m2 

W  "šířka 330 mm" 
w  "délka 23 m" 
w  "hmotnost 4,4 kg/m2"
W  0,33*23*4,4/1000 ..... .

12 K 764212633 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m ........ ........ 8 556,00
C5 URS 2016 
nz

PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu 
závětmou lištou rš 250 mm

13 K 764212673 Oplechování oblé okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m ........ ........ 30 118,00
C5URS7016
07

PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu 
okapovým plechem střechy oblé ze segmentů rš 250 mm

14 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t ....... . ......... 376,50
C5TJR5~Z0Tó '  
n?

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m



PČ
Ty
P

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

D 765 Krytina skládaná 9 999,50
15 K 765152801 Demontáž vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30" do suti m2 .......... ....... 9 315,00

CS URS‘2016
07

PP Demontáž krytiny bitumenové vlnité sklonu do 30 st. do suti

16 K 765152821 Demontáž hřebene vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30' do suti m ........ ....... 684,50
C5UR5"2016
07

PP Demontáž krytiny bitumenové vlnité sklonu do 30 st. hřebene do suti

D 767 Konstrukce zámečnické 196 736,00
17 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 .......... ........ 55 062,00

C5TIR5~Z0T6' n 
07

PP
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným 
šroubováním

18 M
154MAXIDEK

SP15
Krytina MAXIDEK SP35 m2 .......... ........ 99 153,00

PP Krytina MAXIDEK SP35

19 M
154MAXIDEK 

5P3S hřph
Krytina MAXIDEK SP35 hřebenáč bm ........ ........ 9 916,00

20 M 154FRS šroub FRS samořezný šroub ks . ........... ..... 4 290,00

21 M 154Těsnění Těsnění horní, dolní ks .......... ........ 15 466,00

22 K 767391231 Montáž hřebene nebo nároží krytiny z tvarovaných plechů z hřebenáčů m ........ ........ 12 617,00
CS URS7016
07

PP _____________ Montáž krytiny z tvarovaných plechů hřebene nebo nároží z hřebenáčů

23 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t ....... . ......... 232,00
CSURSZ016
07

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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