
Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

l. Smluvní strany
Obec Mikulůvka
sídlo:
zastupuje:
IČO:

dále i objednatel

Mikulůvka 226,756 24

00304107

a
obchodní firma: COMMODUM, spol. s r.o.
zastupuje:
sídlo: č.p. 225, 756 27 valašská Bystřice
IČO: 46577238
DIČ: CZ46577238
číslo účtu: 4000702-801/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3318
dále izhotovitel

II. Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyp|ývajÍcÍ se řidI ust. § 2586 a násl.
občanského zákoníku, v platném znění (dále i ObčZ).

Ill. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést vlastním jménem a na vlastni nebezpečí pro
objednatele dílo - stavbu ,,Kanalizace Mikulůvka - prodlouženI - oprava komunikace". podrobněji je
předmět smlouvy vymezen v obchodních podmínkách.

IV. Cena díla

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a Činí

cena bez DPH

DPH 21%

2 798 454,81 KČ

587 675,51 KČ



cena celkem vC. DPH 3 386 130,32 Kč

V. Ostatní ustanoveni

1. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy se řídI obchodními podmínkami stanovenými objednatelem
pro stavbu ,,Kanalizace Mikulůvka - prodlouženi - oprava komunikace".

2. Tato smlouva byla rojednána a schválena zastupitelstvem obce Mikulůvka dne C j7 Z MB

usnesením č. 4¢ ,Ĺ' ·
3. Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 smlouvy - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 smlouvy - Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
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Příloha č. 1 smlouvy - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
stanovené pro stavbu

Kanalizace Mikulůvka - prodloužení - oprava
komunikace

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí sjednané dílo dle článku Il. a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli
cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy.

II. Specifikace díla

2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby ,,Kanalizace Mikulůvka - prodlouženi - oprava komunikace".

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedeni všech činnosti, prací a dodávek
obsažených v nabídce vC. výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též
nvýchozi dokumenty"), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z
těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

2.3. Dílo zahrnuje provedeni a dodání všech činnosti, prací, služeb, věcí a dodávek a také:
a) zajištěni zařIzeni staveniště, a to podle potřeby na řádné provedeni díla včetně jeho údržby,

odstranění a likvidace,
b) vyklizeni staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedeni díla vC. úklidu stavby (viz

článek IV. této smlouvy) dle této smlouvy, uvedeni pozemků a komunikaci případně dotčených
výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,

C) provedeni opatřeni při realizaci díla vyplývajici z urrňstěni a návaznosti díla a zohledňujÍcÍ tyto
skutečnosti:

· komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využit jako skládky materiálu,
· prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatřeni a předchozího písemného souhlasu

objednatele využít k urrňstění sociálního a hygienického zařízeni zhotovitele,
· uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doloženi dokladů o této likvidaci,

včetně úhrady poplatků za toto uloženi, likvidaci a dopravu,
· vytýčení veškerých inženýrských síti, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné



protokolárni předáni jejich správcům,
0 projednání a zajištěni dopravního značení a případného zvláštního užívánÍ komunikací a

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
· provedenivšech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujÍcÍch se k prováděnému

dílu včetně pořjzenÍ protokolů) a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentaci,
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. -
prohlášení o shodě),

· zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských síti, zajištěni a splněni podmínek
vyp|ývajÍcÍch z územního rozhodnuti a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.

2.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi
výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo
vyp|ývajÍcÍch z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotoveni stavby bude zhotovitel postupovat
rovněž v souladu s prováděcí (realizační) projektovou dokumentaci odsouhlasenou a převzatou
objednatelem.

2.5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

2.6. Součástí plněni zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedeni díla či jeho části je
organizace, provedení a doloženi úspěšných výsledků potřebných individuálnIch, komplexních,
garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního
dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Prováděni dohodnutých zkoušek díla či
jeho části se řIdI:
a) touto smlouvou, a
b) podmínkami stanovenými ČSN, a
c) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologii použitých při

výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN) nebo dle DIN norem,
jejichž použití přicháziv úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

2.8. Vymezeni pojmů:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavřeni smlouvy na plněni zakázky l veřejné zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky l veřejné zakázky.

C) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky l veřejné zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb,
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezenémnožství.
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III. Lhůta plněni

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, tj. ukončit a předat objednateli v dohodnuté lhůtě.

3.2. Lhůta plnění:

a) předáni a převzetí staveniště: do tří pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy

b) zahájení stavebních prací: do tří pracovních dnů ode dne předání staveniště

C) dokončení stavebních prací: do 31. 10. 2018.

3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárnIm předáním a
převzetím předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v
souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele
poskytnuta další plněni dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další
doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu prováděni díla či při jeho předání.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodloužI o dobu, po kterou nemohlo
být dílo prováděno v důsledku okolností vy|učujÍcÍch odpovědnost ve smyslu platné legislativy.
Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním
své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

3.6. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla není objednatel povinen od zhotovitele dílo či
kteroukoli jeho část převzít.

3.7. Zdrži-li se prováděni díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na
přiměřené prodlouženi doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plněni díla či jeho

části takto prodlouženo.

IV. Místo prováděni díla
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na pozemcích specifikovaných v zadávacích podmínkách.

V. Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Cena vztahujÍcÍ se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době
uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě
změny právních předpisů ov|ivňujÍcÍch výši dph u ceny sjednané touto smlouvou.

5.2. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením
prováděni díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dIlčhn zdanitelným plněním jsou práce
skutečně provedené a platby budou probíhat dle níže uvedených ustanoveni.

5.3. Za termín prvního uskutečněného dÍ|čÍho zdanitelného p|něnÍproh|ašuji smluvní strany poslední den
1. kalendářního měsíce od zahájení stavby. Další uskutečněná zdanitelná plněni budou poskytována
vždy poslední den každého kalendářního měsíce od zahájení stavby, případně den jiný, nastanou-li
okolnosti, uvedené v této smlouvě.



5.4. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem do výše 90 % (slovy: Devadesát procent) z
celkové ceny za provedeni díla bez DPH. Po dosaženi tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli
zadržovat všechny zbývajIci platby jako zádržné, které bude uvolňováno způsobem dle této smlouvy.

5.5. Po ukončeni doby pro první zdanitelné plněni předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5. dne
nás|edujÍcÍho měsíce zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném období
v členěni po položkách dle výkazu výměr oceněným v souladu se smlouvou. Objednatel odsouhlasí
nebo připomínkuje zjišťovací protokol nejpozději do 10. dne nás|edujÍcÍho měsíce. Po odsouhlasení
zjišťovacího protokolu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad, k němuž musí být
tento zjišťovací protokol připojen. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu
neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem,
jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

5.6. Daňové doklady budou obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné
údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad
- lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručeni opraveného či nově
vystaveného dokladu objednateli.

5.7. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta do 60 kalendářních dnů ode dne
řádného předáni faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas
zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem
odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlavítéto smlouvy.

5.8. Pokud zhotovitel v průběhu plněni smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky
prováděni díla zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním terminů jednotlivých závazných
milníků dle časového harmonogramu, které bylo zapřičiněno zaviněním zhotovitele, je objednatel
již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit první, případně druhou platbu u
daňových dokladů na dobu, kterou sám urči, nejdéle do doby řádného splněni celého závazku
založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojit k dohodě
smluvních stran o změně této smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.

5.9. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně objednatele v průběhu prováděni díla
sjednaly strany této smlouvy nás|edujÍcÍ postup pro odklad plateb: Objednatel je povinen bez
zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit zhotoviteli. Ode dne, kdy zhotovitel toto
oznámenÍobdrží, přerušuje se lhůta splatnosti daňových dokladů na dobu až 150 kalendářních dnů.
Po tuto dobu bude zhotovitel pokračovat v prováděni díla, pokud neobdrží od objednatele pokyn k
přerušeni prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran
oprávněna od smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplacení částek objednatelem v souladu s tímto
ustanovením o sjednaném odkladu plateb nevzniká zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle této
smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo jiný postih či znevýhodnění objednatele.

i
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l
Á 5.10. Do patnácti dní po řádném protokolárnIm předáni a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a

objednateli předán daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

5.11. Zádržné bude uvolněno následovně: 50 % zádržného bude zaplaceno po odstraněni všech vad a
nedodělků, které objednatel oznámil zhotoviteli v rámci provádění prohlídky díla, prováděné dle
odst. 12.7. této smlouvy na základě písemné žádosti zhotovitele nejpozději do 30 dnů od obdržení
této písemné žádosti, zbývajÍcÍch 50 % zádržného bude uvolněno zhotoviteli nejpozději do 30 dnů
ode dne předložení bankovní garance za zádržné, je zhotovitel povinen předložit objednateli při
přejImacIm řízenI. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí objednatele
zaplacením jim požadované částky na první požádáni a bez námitek. Tato část zádržného bude
sloužit jako jistota zjÍšt'ujÍcÍ splnění všech povinnosti zhotovitele z titulu jeho odpovědnosti za vady
během celé záruční doby, a to povinnosti stanovených zákonem i povinností smluvních. Bankovní
garance za zádržné musí být zhotovitelem udržována až do doby odstranění vad uplatněných
v záruČní době objednatelem a do doby vypořádání ostatních nároků objednatele z titulu

odpovědnosti za vady v záruce.

5.12. jestliže nutnost provedeni určitých prací vyplyne z rozhodnuti či jiného úkonu orgánu státního
stavebního dohledu, příp. jinými orgány přIsIušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi
smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či
změny předpisů a ČSN (EN), DIN nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje
se zhotovitel, že provést tyto práce na základě písemného dodatku k této smlouvě.

VI. Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla
dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v
případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které ji bráni nebo budou bránit, aby
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní
straně. Smluvní strany se dále zavazuji neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny
okolnosti, které jsou na jejich straně a které bráni splněni jejich smluvních povinnosti.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plněni povinnosti dle této
smlouvy navrhne a provede opatřeni směřujÍcÍ k dodrženi podmínek stanovených touto smlouvou
pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajÍcÍmu ve věcech technických a jiným osobám
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášeni a závazky zhotovitele, oprávněni objednatele

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem prováděni stavby,
že jsou mu známy veškeré technické kvalitativnI a jiné podmínky provádění díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.
Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušenosti a podkladů splní závazek založený



touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím
jiné, než dohodnuté součinnosti. jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel
dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem bylo pro tento případ
dohodnuto, že je povinen prokázat že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavřeni smlouvy, jinak
odpovídá za vady díla způsobené nevhodností dle platné legislativy, jako kdyby nesplnil povinnost
na nevhodnost upozornit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
a) zahájeni insolvenčniho řIzeni na zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

jeho řešení (insolvenčni zákon), ve znění pozdějších předpisů;
b) vstup zhotovitele do likvidace;
C) splnění podmínek prohlášeni konkursu na majetek zhotovitele, tj. zejména že budoucí

prodávajÍcÍ je předlužen anebo insolventní;
d) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která

představuje běžný obchodní styk;
e) rozhodnuti o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či

rozdělením, provedeni změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn;
f) omezeni či ukončeni výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této

smlouvy;
g) rozhodnutí o založeni obchodní společnosti budoucím prodávajIcňm či účasti na podnikání jiné

osoby budoucího prodávajÍcÍho;
h) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči

objednateli vyplývajicich z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejÍcÍch;
i) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušeni tohoto ustanoveni povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez
dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:
a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu prováděni díla a

uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtováni díla; všichni
účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové
kontroly,

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor
objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu,
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy;
na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávajÍcÍ
kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušeni prací na
provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost a kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví osob
pracujÍcÍch na stavbě při prováděni díla či třetích osob.

VIII. Stavební deník

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předáni staveniště (viz článek IX. této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden
pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré
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skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude
zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti
rozhodné pro plněni podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku ll.
této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v
době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při
přejImacIm řIzení objednateli.

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem. V případě změny osoby
zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena
ve stavebním deníku.

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak,
aby byl k dispozici v případě ztráta či zničeni originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být
uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

8.4. Denni záznamy se do stavebního deníku zapisuji tak, že se pIšI do knihy s očíslovanými listy jednak
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očÍsĹujÍ shodně s
listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Každý denní záznam musí být podepsán
zhotovitelem, objednatelem pověřenou osobou za technický dozor investora a objednatelem.
Pokud není denní záznam podepsán výše uvedenými osobami tak se má za to, že je neplatný.
V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli
úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.6. Zápisy v deníku nepředstavuji ani nenahrazuji dohody smluvních stran, či zvláštni písemná
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze
smluvních stran.

lX. Staveniště a jeho zařizenI

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v den podpisu smlouvy. Právo odstoupit od
smlouvy má objednatel do doby, než předá zhotoviteli staveniště. V případě, že objednatel odstoupí
od smlouvy, tak nemá zhotovitel právo na náhradu nákladů vyp|ývajÍcÍch z odstoupení od smlouvy.
O předáni staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.2. Předáni staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předáni dokladů o staveništi.
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předáni a převzetí staveniště.
Současně budou zhotoviteli předány tři výtisky projektové dokumentace dle článku II odst. 2.1 této
smlouvy. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedeni díla
(uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařIzenI atd.).

9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně



odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na
staveništi, technickými či jinými opatřeními za bra ňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel
se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařIzenI staveniště, veškerou dopravu,
skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto
závazku jsou zahrnuty v ceně díla. Napájecí body, měřeni, způsob úhrady s tím spojených nákladů:
odběr elektrické energie bude zajištěn přes vlastni staveništní rozvaděč s pomocným měřením
spotřeby elektřiny, odběr vody pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno
zhotovitelem na vlastni náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán
do stavebního deníku.

Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní bytovou zástavbu, s minimálním omezením
šIřeni hluku a prachu do bezprostředního okolí.

Před zahájením stavebních a montážních prací budou stávajIcI inženýrské sItě viditelně označeny a
po dobu stavby chráněny před poškozením. Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny
pracovníky s příslušnou kvalifikací.

9.4. Zhotovitel dále zajiStuje a hradí na své náklady, které jsou zahrnuty v ceně za provedené dílo veškeré
práce, za které nese výhradní odpovědnost v průběhu realizace a dokončováni předmětu díla na
staveništi a to jsou:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v

uspořádaném stavu za účelem předcházeni vzniku škod; a
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na
staveniště, jakož i odpovědnost za zajištěni opatřeni pro zabezpečení bezpečnosti silničnIho
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizaci díla a za osazení případného dopravního
značeni; a

c) provedení veškerých odpovídajIcIch úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně
a k zabráněnívzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených
provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajÍcÍho při činnosti
zhotovitele v souladu s právními předpisy.

d) zabezpečení předmětu díla proti vniknutjtřetÍch osob v době realizace díla i mimo pracovni dobu,
zadavatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do na staveniště a s tím
souvĹsejÍcÍ následky.

e) závěrečný úklid všech dotčených prostor.
f) zatravnění a zpevnění přístupových ploch a ty budou všechny po ukončení prací uvedeny

zhotovitelem do původního stavu.

9.5. Zhotovitel až do konečného předáni staveniště po ukončeni prací zodpovídá za bezpečné zajištění
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečeni staveniště dle podmínek vyhlášky
Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
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9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařIzenI staveniště, včetně zajištění energií potřebných k
prováděni prací dle této smlouvy, na vlastní účet.

9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště,
jeho zařIzenI či prostory se staveništěm souvÍsejÍcÍ jakékoli reklamní zařIzenI, ať již vlastní či ve
vlastnictví třetí osoby.

9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid
místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou
k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

X. Podmínky provádění díla
10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plněni musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v

normách vztahujÍcÍch se k plněni, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při
prováděni díla veškeré platné právni předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo
bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s předpisy souvisejichni (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto
zákonu a zákony souvĹsejÍcÍ). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány
do díla a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli,
nebo jim určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášeni o
shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními,
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejIchni předpisy.

10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby
po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí,
bezpečnost při užívánĹ ochrana proti hluku, úspora energie.

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah
díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména
prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízenhni, pravidly, regulacemi a
normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na
nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla
tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami,
nařIzenImi, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky
porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele
objednateli event. tímto vznikne. stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí
osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajisti provádění díla tak, aby prováděni díla:
a) v co nejmenší miře omezovalo uživánÍ místa prováděni díla vymezeného v článku lV. této

smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a



b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a

C) zastiněnňn nad míru přiměřenou poměrům; a

d) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí
výstavby, na turistický ruch v dané oblasti; a

e) bylo zabezpečeno pro Činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodržovánjtechno|ogických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou
úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou
osobou. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a
po dokončeni díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.
Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním
rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovidajÍcÍ odbornou způsobilostI.
Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením
prací.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v
plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit
objednateli kdykoli v průběhu prováděni díla písemný seznam všech svých poddodavatelů.
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla, ani jeho části, jinou osobu, než uvedl v nabídce,
bez písemného souhlasu objednatele.

10.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými
na prováděni díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činnosti objednateli nebo
třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušeni či poškození majetku (např. vjezdů,
plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

10.7. Zhotovitel je povinen:
a) v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré

odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření.
Zhotovitel je povinen nejpozději při přejÍmacím řízenI předat objednateli tři parě projektové
dokumentace se zakreslením skutečného provedeni díla; a

b) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárnIho předání objednateli řádně pečovat o
výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná
zaměřeni se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a
současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle Článku XII. odst. 12. 3. této
smlouvy; a

c) při prováděni zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí
před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu
provedených části díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto
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skutečnost do stavebního deníku. Nesplní4i zhotovitel povinnost informovat objednatele o
zakrývánÍčástÍdj|a, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které
se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti
dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního
povoleni na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude
provedeno v souladu s ověřenou technickou praxi. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost
díla 60 měsíců ode dne řádného předání a převzetí dokončeného díla.

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla
u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob,
jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstraněni
vad díla, a to včetně terminu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby
způsobu odstranění důsledku vadného plněni, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném
případě technicky možné, od okamžiku oznámeni vady díla či jeho části zahájit odstraňováni vady
díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly,
a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.

11.4. V případě odstraněni vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (VěC) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného
protokolárnIho dodáni a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v
článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášeni vady díla objednatelem zhotoviteli až do
řádného odstraněni vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu
záručnIlhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že:
a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.3. této

smlouvy; a/nebo
b) nezahájí-li zhotovitel odstraňováni vad díla v terminech dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy; a

nebo
C) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstraněnívad díla, že vadu neodstraní;

a/nebo
d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené

objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;
e) objednatel má vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího

upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči
zhotoviteli oprávněni, aby mu zhotovitel zaplatil Částku připadajÍcÍ na cenu, kterou objednatel
třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v
důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu
zůstávají nedotčena.

11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze



smluvních stran od smlouvy.

11.7. O reklamačním řizenI budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotoveni, z nichž
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předáni a převzetí díla

12.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli
svolá zhotovitel přejImacI řIzení. Na přejImacI řIzeni přizve zhotovitel objednatele písemným
oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě,
že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejImacIm řízení může dojít k
přejimacMu řIzeni nejdříve po uplynuti desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy
k zahájeni přejhnacího řIzení.

12.2. K předánÍdj|a zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení a to formou písemného
předávacího protokolu (jehož součásti bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto
smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Objednatelem podepsaný přejImacI protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s
nimiž bude dílo převzato. Podmínkou pro převzetí díla je předání bankovní garance za zádržné
vyhotovené v souladu s ust. odst. 5.12 této smlouvy.

12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo
provedeni díla a zhodnoceni jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis
zjištěných vad díla vyjádřeni zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel
dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude
obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášeni
objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou
díla dle odst. 12.7. této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž
jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán za obě strany osobami ve
věcech smluvních a má právní sIlu originálu.

12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do
množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užIvánI, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím
účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před
zahájením přejhnacího řIzeni dokumentaci skutečného provedeni, stavební deník, deník vIcepracI,
veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařIzenI
komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověřeni funkčnosti dodaných
zařizeni k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku ll. této smlouvy a platných právních
předpisů, dále doklad o zabezpečeni likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění
pozdějších právních předpisů a předpisů provádějÍcÍch, a další doklady prokazujÍcÍ splnění podmínek
orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci ,,skutečného
provedení díla" je povinen zhotovitel předat ve dvou vyhotoveních objednateli při předání díla. V
případě, že nedojde k předložení a předáni objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při
přejImacIm řIzení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
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12.5. Ke dni zahájení přejňnaciho řizenI musí být vyklizeno a uklizeno místo prováděni stavby včetně

zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo
za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou
součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po
ukončení prováděni díla do předchozího stavu.

12.6. V případě, že se při přejhnáni díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které
nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí
odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto
smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se
přejImacI řIzeni pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.

12.7. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo
převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlIdkou oznámi
zhotoviteli s uvedením terminu, v němž maji být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto
jinak.

12.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdi, že za uvedené vady díla
neodpovídá. Náklady na odstraněni těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právni moci rozhodnuti příslušného soudu ve věci úhrady
těchto nákladů.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

13.1. Pro případ porušeni niže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy níže uvedené
smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené
porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplaceni smluvní
pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplaceni ceny.

13.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předáni a převzetí řádně ukončeného díla v terminu dle
ČI. 3. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-
kč, a to za každý i započatý den prodlení.

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato
v terminu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 KČ (slovy: Pět tisíc
korun českých) za každý, i započatý, den a případ prodlení a vadu zvlášť.

13.4. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém
dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plněni sjednaly
strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel
v prodlení s ohledem na článek V. odst. 5.9. této smlouvy.

13.5. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dni od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
k jejímu zaplaceni ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné
výzvě.



XIV. Ukončeni smluvního vztahu

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit dle článku IX. odst. 9.1. této
smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho
doručeni druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro
dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy,
smluvních ustanovení týkajÍcÍch se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných
ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukončeni
smlouvy..Objednateli zůstává právo na zaplacení smluvní pokuty dle článku XIII. odst. 13.2.

14.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí
s jednoměsÍčni výpovědní lhůtou. výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce
nás|edujÍcÍho. výpověď' konči 10. dnem po jednoměsÍčnj výpovědní lhůtě, i když si ji zhotovitel
nepřevezme. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo
včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. V případě zániku závazku před splněním díla
uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.3. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých

části, ve vztahu k terminům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než
čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než Čtrnáct kalendářních dni přerušil práce na provedeni díla a
nejedná se o případ přerušeni prováděni díla dle článku Ill. odst. 3.6. této smlouvy, a/nebo

c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVII.
této smlouvy či jinak poruší ustanoveni článku XVII. této smlouvy, a/nebo

d) jestliže bude zahájeno insolvenčni řIzenI, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozÍcÍ úpadek
zhotovitele; a nebo

e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl,

resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu
dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo

g) zhotovitel porušil některou ze svých povinnosti uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo
h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VIl. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo
i) nepravdivé, neúplné či zkreslené některé z prohlášení zhotovitele dle článku VIl. odst. 7.1. této

smlouvy.

14.4. V případě odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany
nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných
plněni dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupeni zhotovitele od smlouvy. Závěrem této
inventarizace bude vyčIslenŕ
a) částky součtu dÍ|čÍch plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
b) Částky ceny věcí, které zhotovitel k provedeni díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti

odstoupeni od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ
výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené Částky, včetně případných přIsIušenstvĹ



nejpozději do 60 dnů (slovy: šedesát dnů) ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní
strany k úhradě.

XV. Vlastnického práva

15.1. Zhotovitel je plně odpovědný a nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli
a řádného odevzdáni staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předáni díla jako
celku a řádného odevzdáni staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech
dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protoko|árnjho předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané
použitím věci, přístrojů, strojů a zařízenI jím opatřenými k provedeni díla či jeho části, které se z
důvodu své povahy nemohou stát součásti či příslušenstvhn díla a které jsou či byly použity k
provedení díla, kterými jsou zejména:
a) zařIzenI staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např.

podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
C) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při prováděni díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedeni díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatřeni)
do doby řádného protokolárního předáni díla, popř. u věci, které je zhotovitel povinen vrátit, do
doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho Činnosti
v souvislosti s plněním této smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věci, které zhotovitel opatřil k
provedení díla od okamžiku jejich zabudováni do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi
subdodavateli toto ujednáni respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí
sjednat výhradu ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splněni této
povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedeni díla. V případě porušení tohoto ustanovení
je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se
součástí díla, zůstávaji ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k
jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Společná ustanovení

16.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně přísluŠné
články společných ustanoveni.

16.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plněni dle smlouvy jsou řádně a včas



splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné
smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

16.3. Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho část

a) bude neplatné či nevynutitelné, a/nebo

b) se stane neplatným či nevynutitelným, a/nebo

c) bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem,

pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních
ustanoveni smlouvy nebo jejich části.

16.4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky,
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

16.5. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří
nedílnou souČást smlouvy.

16.6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně
příslušnými orgány České republiky.

XVII. Závěrečná ustanoveni

17.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu
uzavřít.

17.2. Smluvní strany konstatuji, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž
objednatel obdrŽí dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právni sIlu
originálu.

17.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají
v platnosti a účinnosti i nadále ustanoveni, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena
zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

17.5. Obec Mikulůvka ve smyslu ustanoveni § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany obce veškeré
zákonem č. 128/2000 Sb., či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve
formě předchozího zveřejněni, schváleni či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto
právního úkonu.

17.6. Obě smluvní strany potvrzuji autentičnost této smlouvy a prohlašuji, že si smlouvu přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné
vůle a nebyla v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem, resp.
podpisem svého oprávněného zástupce.

17.7. Strany si nepřeji, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklosti



zachovávaných obecně či v odvětvi týkajÍcÍm se předmětu plněni této smlouvy, ledaže je ve smlouvě
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

17.8. Práva smluvních stran vyplývajÍcÍ z této smlouvy či jejího porušeni se promlčují ve lhůtě 15 let ode
dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

17.9. Smlouva obsahuje úplné ujednáni o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a
chtěly ve smlouvě ujednat, a které považuj' za důlež"té pro závaznost této smlouvy. žádný projev
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze
stran.

17.10.Strany si sdělily všechny skutkové a právni okolnosti, o nichž kupujÍcÍ nebo prodávajÍcÍ k datu podpisu
této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavřeni této smlouvy.
Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla
druhá strana informace při jednání o této smlouvě. výjimkou budou případy, kdy daná strana
úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.

17.11.Strany výslovně potvrzují, že základni podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá
ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.

VMikulůvcedne {O q ,2o1j" Ve Valašské Bystřici dne 4. 9. 2018
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: JK20180000( Kanalizace Mikulůvka - prodlouženi

objekt: 1 Oprava komunikaci

Rozpočet: JK2018000009 Oprava komunikaci

Zadavatel Obec Mikulůvka IČO: 00304107

226 DIČ: CZ00304107
75624 Mikulůvka-Mikulůvka

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČO: 46577238

Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
756 27

Rozpis ceny Celkem

HSV 2 798 454,81

PSV 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2 798 454,81

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 2 798 454,81 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 2798454,81 czk

v dne 6.9.2018
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 117 402,10 4

5 Komunikace HSV 2 632 818,60 94

97 Proráženi otvorů a ostatní bourací práce HSV 48 234,11 2

Cena celkem 2 798 454,81 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2
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S: JK2018000009 Kanalizace Mikulůvka - prodlouženi

O: 1 Oprava komunikací

R: JK2018000009 Oprava komunikaci

položkový soupis pracĹ a dodávek

Cen.
soustava lP.č. Číslo po|ožky Název po|ožky MJ množsNi cena l MJ Celkem Ceník platnost

Díl: 1 Zemni práce 117 402,10
1 113107630R00 Odstraněni podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednothvě nad 50 m2. m2 1 744,20000 67,31 117 402,10 822-1 RTS 18/1

tloušt'ka vrstvy 300 mm
5130"0.34 1 744 20000

Díl: 5 Komunikace 2 632 818,60
2 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušt'ka po zhutněni 150 m2 1 744,20000 158,00 275 583.60 822-1 RTS 18/1

mm
5130*0.34 ' ' 744,20000

3 567511141U00 1Recyk| stud reprofíl tl15cm-10000m2 m2 5 130,00000 73,00 374 490.00 URS

4 567512142U00 Recykl stud promis tl15cm -10000m2 m2 5 130,00000 95,00 487 350,00 URS

5 573211106 Postřik spojovací ps bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 m2 ; 5 130,00000 13,50 69 255.00 URS
asf,kom.-celá plocha
5130,0 :
5130 5 130,00000

'm"""'" -'É " " ' _.1, ;µ

6 577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním m2 l 5 130,00000 278,00 1 426 140.00 URS
znemodifikovaného asfaltu, v pruhu šířky přes 3 m tř. ll, po zhutněni ti. 40 mm
asf,kom.-celá plocha
5130,0 :
5130 5 130.00000

Díl: 97 Proráženi otvorů a ostatní bourací práce 48 234,11
7 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 t 1 151,17200 41,90 48 234,11 URS

km
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S: JK2018000009 Kanalizace Mikulůvka - prod|oužení

O: 1 Oprava komunikací

R: JK2018000009 Oprava komunikací

položkový soupis pracÍ a dodávek

P.č. Číslo po|ožky Název po|ožky
odpad ze stavby

r ,. ,

MJ množství cena l MJ Celkem

Cen.
soustava l

Ceník platnost

Celkem _ _ _ _ _, _ 2 798 454,,81
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