



### Objednávka odběratele

učiněná na základě Smlouvy o provádění správy a administrace, servisu, údržby a podpory aplikačního programového vybavení včetně poskytování hot-line č. D1580SS253 ze dne 9. 8. 2005 ve znění jejích dodatků č. 1 ze dne 10. 12. 2008, dodatku č. 2 ze dne 22. 4. 2010, dodatku č. 3 ze dne 22. 10. 2013 a dodatku č. 4 ze dne 12. 8. 2015 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „objednávka“)

**Odběratel : ČR – Česká správa sociálního zabezpečení**

Sídlem : Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5

IČO : 00006963

Bankovní spojení : 10006-127001/0710

Jednající : Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce IKT

: tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Kontaktní osoba

: tel. [redacted] e-mail: [redacted]

: [redacted]

: tel. [redacted] e-mail: [redacted]

**Dodavatel : Atos IT Solutions and Services, s.r.o.**

Sídlem : Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO : 44851391

DIČ : CZ44851391

Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu : 1001885001/2700

Jednající : [redacted] jednatel společnosti

Kontaktní osoba

: tel. [redacted] e-mail: [redacted]

### písemná výzva k poskytnutí plnění

Odběratel touto objednávkou v souladu se Smlouvou vyzývá Dodavatele k poskytnutí dále uvedeného plnění. Předmětem této objednávky je provedení údržby, servisu a podpory APV, spočívající v provedení drobných úprav APV vytvořeného a poskytnutého Odběrateli k užívání podle smlouvy č. D1580SH141, v souvislosti s přechodem na rok 2019.



Jedná se o realizaci následujícího plnění - požadavků zařazených do fáze 1, tj. s termínem nasazení do produkce po otestování s konečným termínem plnění 31. 12. 2018:

ID požadavku	Název požadavku	Nasazení do testovacího prostředí pro otestování nejpozději do	Předání verze určené k nasazení do produkce po otestování Odběratelem
<b>Lokální aplikace – N_ÚLOHY</b>			
LOK_05	agenda OSVČ N_OSVC Inventura za rok 2018	30. 11. 2018	do 31. 12. 2018
LOK_07	agenda OSVČ N_OSVC vyúčtování roku 2018	19. 11. 2018	do 31. 12. 2018
LOK_08	agenda OSVČ OSVCSIT – minimální VZ OSVČ pro rok 2019	19. 11. 2018	do 31. 12. 2018
LOK_09	agenda OSVČ N_OSVC Roční chod - přechod do roku 2019	19. 11. 2018	do 31. 12. 2018
LOK_11.1	agenda OSVČ N_POJS – umístování plateb a další změny pro přechod na rok 2019 – 1. Část	19. 11. 2018	do 31. 12. 2018
LOK_12.1	agenda OSVČ N_UDRZBA – přechod na rok 2019 – 1. část - přepočítání minim VZ	30. 11. 2018	do 31. 12. 2018
LOK_X1	Text informativního dopisu - Text informativního dopisu v případě legislativních změn (změna minima v dopisu z LOK)	30. 11. 2018	do 31. 12. 2018
LOK_X3	Náhrady úprava kalkulačky pro rok 2019	30. 11. 2018	do 31. 12. 2018
LOK_X5.1	Realizace skriptů a procedur pro APV UCZPR a Hidalgo CIS ve vazbě na přechod do roku 2019	30. 11. 2018	do 27. 12. 2018

Cena za poskytnuté výše uvedené plnění bude fakturována v souladu se Smlouvou na základě akceptačního protokolu podepsaného pověřenými osobami a bude činit maximálně částku ve výši 4 926 031,- Kč včetně DPH, tedy 4 071 100,- Kč bez DPH.

Plnění bude Odběrateli předáno k akceptaci na datovém nosiči CD (vždy 1 originál + 1 kopie), tzn., každá část plnění bude předána na samostatném datovém nosiči CD (vždy 1 originál + 1 kopie), přičemž o tomto předání bude vyhotoven předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Akceptace plnění proběhne na základě podpisu akceptačního protokolu oběma smluvními stranami potvrzujícího, že plnění dle této objednávky je v souladu s akceptačními kritérii Odběratele.

Akceptační kritéria pro akceptaci plnění jsou následující:

- Byla předána verze upraveného APV určená k nasazení do produkce po otestování Odběratelem;
- Byla ověřena plná funkčnost úprav lokálních aplikací dle zadaných požadavků;
- Byly úspěšně dokončeny akceptační uživatelské testy;
- Úpravy APV dle této objednávky jsou rutinně provozovány v produkčním prostředí Odběratele.



Objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu Odběratelem a Dodavatelem a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Dodavatel souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uveřejněna Odběratelem v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

Poskytování plnění dle této objednávky bude zahájeno bezprostředně po nabytí účinnosti této objednávky a plnění bude Dodavatelem provedeno a poskytnuto nejpozději v termínech, které jsou uvedeny výše v tabulce popisující plnění.

Bližší specifikace plnění, jeho ceny, způsobu jeho poskytování a dalších podmínek s plněním souvisejících je uvedena v dílčí nabídce Dodavatele č. D1580ND4199 ze dne 30. 8. 2018, která tvoří nedílnou součást této objednávky.

V Praze dne 18 -09- 2018

Ing. Milan Šrbený  
ředitel sekce IKT

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění zajistit (poskytnout) v souladu s podmínkami uvedenými v této objednávce a ve Smlouvě.

V Praze dne

**Atos IT Solutions and Services, s.r.o.**

Digitálně podepsal

Datum: 2018.09.18  
14:43:40 +02'00'

jednatel

# **Česká správa sociálního zabezpečení**

## **Dílčí nabídka č. D1580ND4199**

**na provádění údržby, servisu a podpory APV dle  
smlouvy č. D1580SS253 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku  
č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4**

**Podpora APV vytvořeného podle smlouvy č. D1580SH141  
v souvislosti s přechodem na rok 2019 – I. fáze**

**Datum vypracování dokumentu: 30.8.2018**

Verze dokumentu: v1.0

Nabídku předkládá:

**Atos IT Solutions and Services, s.r.o.**

Doudlebská 1699/5

140 00 Praha 4

tel.:

fax:

IČ: 44851391

DIČ: CZ44851391

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954.

Vedení společnosti:

Kontaktní osoby:

tel.:

e-mail:

Předáno dne:

Platnost nabídky do:

© 2018 Atos IT Solutions and Services, s.r.o., Praha, Česká republika

*Tento dokument obsahuje informace, které Atos IT Solutions and Services, s.r.o. považuje za součást svého obchodního tajemství ve smyslu §17 Obchodního zákoníku a je určen pouze pro vnitřní potřebu České správy sociálního zabezpečení. Jakékoliv zveřejnění v dokumentu obsažených informací, jejich předání třetí straně nebo využití pro potřebu subjektu, který není mateřskou, sesterskou nebo dceřinou společností Atos IT Solutions and Services, s.r.o. bez jejího písemného souhlasu bude považováno za nekalou soutěž ve smyslu §51 Obchodního zákoníku. Osobní data použitá v dokumentu slouží k prokázání referencí, znalostí a zkušeností zaměstnanců Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a jsou určena výhradně pro potřebu tohoto výběrového řízení. Veškeré osobní údaje jsou uveřejněny se souhlasem zaměstnanců dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.*

**Schválení nabídky k realizaci:**

Nabídka:	D1580ND4199 – Podpora APV LOK v souvislosti s přechodem na rok 2019 – I.fáze		
Smlouva:			
Datum zahájení:	[REDACTED]		
Termín ukončení:	[REDACTED]		
Číslo z katalogu požadavků:			
Dodavatel:	Atos IT Solutions and Services, s.r.o.	Datum schválení:	
		Podpis:	
Odběratel:	Česká správa sociálního zabezpečení	Datum schválení:	
		Podpis:	
Zástupce (gestor) odběratele:	[REDACTED]	Podpis:	
Zástupce (gestor) dodavatele:	[REDACTED]	Podpis:	

**Obsah:**

1. PŘEDMĚT NABÍDKY .....	4
2. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.....	5
2.1. LOK_05 agenda OSVC N_OSVC Inventura za rok 2018 .....	5
2.1.1. Specifikace předmětu plnění .....	5
2.2. LOK_07 agenda OSVČ N_OSVC vyúčtování roku 2018 .....	7
2.2.1. Specifikace předmětu plnění .....	7
2.3. LOK_08 agenda OSVČ OSVCSIT – minimální VZ OSVČ pro rok 2019 .....	10
2.3.1. Specifikace předmětu plnění .....	10
2.4. LOK_09 agenda OSVC N_OSVC Roční chod - přechod do roku 2019 .....	12
2.4.1. Specifikace předmětu plnění .....	12
2.5. LOK_11.1 agenda OSVČ N_POJS – umístování plateb v roce 2019 – 1. část .....	13
2.5.1. Specifikace předmětu plnění .....	13
2.6. LOK_12.1 agenda OSVČ N_UDRZBA – přechod na rok 2019 1.část - přepočít minim VZ.....	17
2.6.1. Specifikace předmětu plnění .....	17
2.7. LOK_X1 Text informativního dopisu .....	18
2.7.1. Specifikace předmětu plnění .....	18
2.8. LOK_X3 Náhrady, úprava kalkulačky pro rok 2019 .....	18
2.8.1. Specifikace předmětu plnění .....	18
2.9. LOK_X5.1 Realizace skriptů a procedur pro APV UCZPR a Hidalgo ve vazbě na přechod do roku 2019.....	18
2.9.1. Specifikace předmětu plnění .....	18
2.10. Výstupy plnění .....	19
2.11. Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění Dodavatele.....	19
2.12. Součinnost .....	20
3. PŘÍSTUP K REALIZACI PLNĚNÍ.....	21
Celkový přehled činností.....	21
4. SPECIFIKACE NABÍDKOVÉ CENY .....	22
4.1. Cena.....	22
4.2. Platební podmínky .....	22

# 1. PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem této dílčí nabídky je provedení údržby, servisu a podpory APV, spočívající v provedení drobných úprav APV vytvořeného a poskytnutého Odběrateli k užívání podle smlouvy č. D1580SH141 (dále jen „APV LOK“), v souvislosti s přechodem na rok 2019.

Jedná se o realizaci následujících požadavků zařazených do I.fáze, tj. s termínem předání verze určené k nasazení do produkce po otestování odběratelem nejpozději do 31.12.2018:

ID požadavku	Název požadavku	Nasazení do testu pro otestování nejpozději do	Předání verze určené k nasazení do produkce po otestování odběratelem
<b>Lokální aplikace – N ÚLOHY</b>			
LOK_05	agenda OSVČ N_OSVC Inventura za rok 2018	30.11.2018	Do 31.12.2018
LOK_07	agenda OSVČ N_OSVC vyúčtování roku 2018	19.11.2018	Do 31.12.2018
LOK_08	agenda OSVČ OSVCSIT – minimální VZ OSVČ pro rok 2019	19.11.2018	Do 31.12.2018
LOK_09	agenda OSVČ N_OSVC Roční chod - přechod do roku 2019	19.11.2018	Do 31.12.2018
LOK_11.1	agenda OSVČ N_POJS – umístování plateb a další změny pro přechod na rok 2019 – 1. část	19.11.2018	Do 31.12.2018
LOK_12.1	agenda OSVČ N_UDRZBA – přechod na rok 2019 – 1. část - přepočítání minim VZ	30.11.2018	Do 31.12.2018
LOK_X1	Text informativního dopisu - Text informativního dopisu v případě legislativních změn (změna minima v dopisu z LOK)	30.11.2018	Do 31.12.2018
LOK_X3	Náhrady úprava kalkulačky pro rok 2019	30.11.2018	Do 31.12.2018
LOK_X5.1	Realizace skriptů a procedur pro APV UCZPR a Hidalgo CIS ve vazbě na přechod do roku 2019	30.11.2018	Do 27.12.2018



## 2. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

### 2.1. LOK\_05 agenda OSVC N\_OSVC Inventura za rok 2018

#### 2.1.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je provedení úprav APV. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace N\_OSVC, které je updatem původního řešení.

Změny vyplývající z nových skutečností roku 2018. V inventuře budou provedeny změny vyplývající ze skutečností roku 2018 tedy běžná roční podpora agendy OSVČ. Do inventury budou zařazeny pouze pohledávky vzniklé nebo uhrazené v roce 2018 a pohledávky neuhrazené. Do neuhrazených pohledávek budou zařazeny všechny pohledávky, jejichž sloupec Zbývá  $\diamond$  0 a všechny pohledávky, jejichž datum Zapláceno je v rozmezí 1.1.2018 – 31.12.2018.


Tato úprava bude provedena jak přímo v tisku inventury na OSSZ, tak v textovém souboru pro centrální tisk.


Další úpravy pro tisk:

- 1.1 Pro tisk inventur vybrat z údajů jednotlivých OSVČ informace o vráceném přeplatku v období od 1.1.2017 do 31.12.2018. Kromě přeplatku bude na inventuře zobrazeno i číslo účtu, na které byl přeplatek poukázán. Údaje se budou získávat z tabulky vrácených, již vyplacených přeplatků (první strana registru pod klávesou F2). V případě vrácení přeplatku poštovní poukázkou se přeplatek zobrazovat nebude.
- 1.2 Roky, ve kterých byla vykonávána SVČ, budou uvedeny ve formě intervalů, nebudou vypsány jednotlivé roky.
- 1.3 V tisku na ČSSZ budou provedeny změny informativních textů pro OSVČ. Budou uvedeny vysvětlivky k umístěným platbám.
- 1.4 Ze souboru nebudou vyjmuty OSVČ, které mají v LOK zadanou datovou schránku, ale tato informace bude součástí sbíraného souboru = tyto OSVČ budou označeny příznakem tak, jako při tvorbě inventury od roku 2016.

Všechny tyto požadavky budou provedeny přímo v tisku inventury na OSSZ a zároveň bude o tyto položky rozšířen textový soubor pro centrální tisk.

#### *Návrh řešení*





## **2.2. LOK\_07 agenda OSVČ N\_OSVC vyúčtování roku 2018**

### **2.2.1. Specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění je vytvoření nové verze aplikace N\_OSVC, které je updatem původního řešení.

#### **Vyúčtování OSVČ roku 2018:**


Zpracování nové funkce dle požadavků roku 2019. Jedná se o pořízení údajů z formuláře Přehled o příjmech a výdajích za rok 2018.


Výsledek vyúčtování – nedoplatky, přeplatky budou převedeny do aplikací s tím souvisejících – N\_POJS, N\_SOCS, N\_UDRZBA, N\_UCET, N\_SANKCE a hlavně do všech ostatních oblastí úlohy N\_OSVC pro další zpracování výběrů, statistik, přehledů, seznamů atd.

Program na základě těchto hodnot vypočte předpis pro minimální měsíční zálohy OSVČ pro rok 2019.

Z uvedeného vyplývají i nutné úpravy APV SOCSIT pro vrácení přeplatku (včetně poukázecného) a zároveň je třeba zajistit v SOCSIT i správný výpočet pro potvrzení pro SSP.

### *Návrh řešení*







## 2.3. LOK\_08 agenda OSVČ OSVCSIT – minimální VZ OSVČ pro rok 2019

### 2.3.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je provedení úprav APV, Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace N\_OSVC, které je updatem původního řešení.


Minimální VZ:

Funkci je nutné upravit dle požadavků roku 2019. Program navazuje na vyúčtování OSVČ r. 2018 a určuje pro jednotlivé měsíce roku předpis minimálního pojistného pro výkon hlavní či vedlejší činnosti OSVČ, umožňuje dle změn výkonu činnosti měnit tyto hodnoty v průběhu roku 2019.

Algoritmus vypočítá změnu výše předpisu na pojistné DP pro měsíce, které následují po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za r. 2018 podle nových legislativních změn pro rok 2019. Tzn., že bude-li nový předpis nižší, než předpis za předchozí rok, bude nový předpis platit již od měsíce, ve kterém byl přehled podán. Bude-li nový předpis zálohy vyšší, než předchozí, bude platit až od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl podán přehled. Předpis je stanoven v minimální výši dle Přehledu za rok 2018 nebo minimum podle přihlášky k DP v roce 2019. Vypočtené předpisy převést do aplikací s tím souvisejících – N\_POJS, N\_SOCS, N\_UDRZBA, N\_UCET, N\_SANKCE a hlavně do všech ostatních oblastí úlohy N\_OSVC pro další zpracování výběrů, statistik, přehledů, seznamů atd.

*Návrh řešení*





## **2.4. LOK\_09 agenda OSVC N\_OSVC Roční chod - přechod do roku 2019**

### **2.4.1. Specifikace předmětu plnění.**

Předmětem plnění je provedení úprav APVna základě prioritních požadavků Odběratele. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace N\_OSVC, které je updatem původního řešení.

Převod do roku 2019 (Roční chod): Aktualizovat převedení dat OSVČ do r. 2019.



## 2.5. LOK\_11.1 agenda OSVČ N\_POJS – umístování plateb v roce 2019 – 1. část

### 2.5.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je provedení úprav APV. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace N\_POJS, které je updatem původního řešení a do kterého jsou promítnuty změny k 1.1.2019.

**Realizace požadavku bude rozdělena do dvou částí :**

N\_POJS - část1 - požadavek č.1 - funkce realizované v rámci I. fáze realizace (tato nabídka)

Umístění plateb z příjmového účtu a z přeplatku  
Zrušení umístění plateb roku 2019  
Pořízení a oprava částky pro umístění  
Prohlížení a opis dat  
Platební výměry - označení umístěných plateb

N\_POJS - část2 - požadavek č.2 - funkce realizované v rámci II. fáze realizace (není předmětem této nabídky)

DP a NP pro účetnictví - minimální předpisy pro rok 2018 pro hlavní a vedlejší SVČ  
Měsíční výkaz, kontrola plateb

### Požadavek č. 1

Umístění plateb z příjmového účtu a z přeplatku

Úlohu POJS je třeba doplnit o moduly pro zpracování plateb s datem podání od 1.1.2019 i pro přechodné období 2018 – 2019.

Je potřeba provést úpravy obrazovek pro platby s vyšším datem podání než 31.12.2018, a to jak hlavičky, tak legendy. Zároveň provést změny významů funkčních kláves.

Platby se budou umisťovat dle stejných pravidel jako dosud (tj. dle posledních úprav přiřazování plateb dle § 22a) s promítnutím legislativních změn k 1.1.2019 takto:

(„Legislativní změny k 1.1.2019“, body 1,2,7,8 a 9)

- **Splatnost zálohy na pojistné** je do konce následujícího měsíce po měsíci přihlášení k DP nebo zahájení činnosti, jinak v měsíci, za který se záloha platí. K výpočtu posledního dne splatnosti se použije kalendář.
- **Platby ve vyšší výši, než činí zákonné minimum** (dle přehledu nebo v absolutním minimu), se budou posunovat na následující měsíce do výše předpisu, tedy to, co je nad předpis, se dává do dalších měsíců a vše navíc nakonec zůstává v prosinci. To znamená, že platby podané v daném roce, se do tohoto roku vždy umisťují. Přeplatek je vždy celý v prosinci.
- **Pořadí úhrad pohledávek** (neplatí v případě, kdy jsou vymáhané platební výměry – v takovém případě se platba k úhradě nenabízí) je:

*Nejstarší dlužné pojistné*

*Nejstarší dlužné zálohy* – tady je změna - umisťuje-li se platba na zálohy DP do budoucna, musí program nejprve zjistit, zda nemá tato OSVČ neuhrazené penále a pokuty a upřednostnit úhradu těchto sankčních plnění před umístěním na zálohu do budoucna. Pokud se uhradí penále a pokuty a ještě zůstane část platby, uhrazují se dál zálohy.

Pořadí úhrad OSVČ od 1. 1. 2019:

- 1) Nejstarší nedoplatky pojistného
- 2) Dlužné a splatné zálohy na pojistné
- 3) Penále z dlužného pojistného
- 4) Pokuty
- 5) Další zálohy (do budoucna do výše předpisu a co přebývá, zůstává na prosinci)

**Přechodné ustanovení** - platby uhrazené do 31. 12. 2018 se budou používat na úhradu zálohy roku 2018. Platby uhrazené v lednu se již budou nabízet na leden 2019. Program nemůže řešit případ, kdy OSVČ v lednu pošle dvě platby. V takovém případě by měla být první platba použita na prosinec 2018 a druhá na leden 2019. Tyto případy nutno ošetřit metodicky (řeší referent umisťující platby).

#### Zrušení umístění plateb roku 2019

Doplnění pro platby roku 2019

#### Pořízení a oprava částky pro umístění


- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| - Z přeplatku na Přehledu   | - doplnit rok 2018 |
| - Prominutí dluhu do 100 Kč | - doplnit rok 2018 |


#### Platební výměry

Umísťování plateb přes PV bylo v minulém období nastaveno tak, aby každá platba byla „spárovaná“ s příslušným PV, aby při odumístění nemohlo dojít k odumístění jiné platby. Toto bude respektováno i v současném řešení.

Pro sledování umístěných plateb na platební výměr bude pro dluhy roku 2019 v prvku období označení XX/L9

**Návrh řešení**







## 2.6. LOK\_12.1 agenda OSVČ N\_UDRZBA – přechod na rok 2019

### 1.část - přepočet minim VZ

#### 2.6.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je provedení úprav APV na základě požadavků specifikovaných Odběratelem. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace N\_UDRZBA, které je updatem původního řešení.

**Realizace požadavku bude rozdělena do dvou částí :**

N\_UDRZBA – část 1 - funkce realizované v rámci I. fáze realizace (tato nabídka)


Volba 4 - Přepočet minimálních předpisů u OSVČ

N\_UDRZBA – část 2 - funkce realizované v rámci II. fáze realizace (není předmětem této nabídky)

Volba 7 - Kontrola správnosti Přehledů

Volba 9 - Aut. doplnění daňového poradce

*Návrh řešení*




## **2.7. LOK\_X1 Text informativního dopisu**

Text informativního dopisu v případě legislativních změn (změna minima v dopisu z LOK) bude upraven na základě specifikace Zákazníka, přesné znění textu dodá ČSSZ, viz součinnost. Pro rok 2019 dojde ke změně textu s ohledem na změnu splatnosti záloh. Text bude včas předán.

### **2.7.1. Specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění je provedení úprav APV. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k úpravě programu OSVCSIT, která povede k vytvoření nové, rozšířené verze původního řešení.

#### **Návrh řešení**




## **2.8. LOK\_X3 Náhrady, úprava kalkulačky pro rok 2019**

### **2.8.1. Specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění je provedení úprav APV. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace NAHRADY, která bude rozšířením původního řešení.

Aplikace NAHRADY je samostatná win aplikace, která slouží kontrolujícím při provádění vnější kontrolní činnosti k informativnímu výpočtu náhrady mzdy. Je volána z APV KOC. Výpočet vychází z výše všeobecného vyměřovacího základu, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu a redukční hranice, vyhlášené každoročně vyhláškou MPSV pro následující kalendářní rok. hranice.

#### **Návrh řešení**



## **2.9. LOK\_X5.1 Realizace skriptů a procedur pro APV UCZPR a Hidalgo ve vazbě na přechod do roku 2019**

### **2.9.1. Specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění je realizace podpůrných skriptů a procedur pro aplikace UCZPR a CIS v souvislosti s přechodem do nového kalendářního roku 2019.






## 2.10. Výstupy plnění

V rámci plnění Dodavatele budou pro všechny požadavky uvedené v této nabídce realizovány následující výstupy:

- Dokumentace:
  - analýza provedených změn v dotčených APV (N\_OSVC, N\_SANKCE, N\_SOCS, N\_POJS, N\_UDRZBA a N\_UCET, dále DOPOJ a NAHRADY)
  - testovací scénáře
- Realizované APV
  - Realizované lokální APV ve formě exe souborů (N\_ULOHY)
  - Zdrojové kódy upraveného lokálního APV.

## 2.11. Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění Dodavatele



## 2.12. Součinnost

Nutným předpokladem pro výše uvedené úpravy je poskytnutí součinnosti Odběratele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací APV bezprostředně souvisejí.


V rámci realizace předmětu plnění předpokládá Dodavatel poskytnutí následující součinnosti ze strany Odběratele:

- **Technická součinnost**
  - HW a SW vybavení v testovacím a produkčním prostředí Odběratele. Správa DB v testovacím a produkčním prostředí Odběratele
  - zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV
  - zajištění a poskytnutí potřebných prostor pro požadované činnosti
  - správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a provozování produkčního a testovacího prostředí APV.
- **Analytická součinnost**
  - včasné dodání vstupů nutných pro výše uvedené úpravy (hodnoty minimálních částek platných pro rok 2019, dodání textů pro „Úprava textů pro OSVČ“ a „Text pro rok 2018“ – požadavek LOK\_05 a LOK\_X1, parametry pro APV NAHRADY pro rok 2019...) – **X/2018**
  - poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací pro realizaci, aktivní účast na schůzkách
  - součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci tohoto plnění
  - poskytnutí metodických postupů Odběratele souvisejících s využíváním APV
  - spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu celého řešení/projektu, zejména se jedná o zajištění připomínkování dokumentů a akceptace výsledných dokumentů a fází projektu/řešení.
- **Legislativní součinnost**
  - vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn
  - identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými odborníky
  - průběžné sledování výstupů projektu z důvodu předcházení problémům legislativního charakteru
  - spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení
  - schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů.
- **Personální předpoklady a role**
  - jmenování vedoucího projektu a projektového týmu a jejich uvolnění pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role
  - jmenování garantů APV, klíčových uživatelů, školitelů a správců




- dostupnost těchto pracovníků pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role, kvantifikovaná po jednotlivých etapách
- vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi
- **Projektové předpoklady**
  - vedení projektu jako celku a organizace spolupráce všech subdodavatelů neřízených Dodavatelem
  - předávání všech relevantních informací nutných k realizaci projektu
  - organizace akceptace řešení, spolupráce při vytváření akceptačních testů a jejich provedení a vyhodnocení
  - zajištění účasti vybraných pracovníků na ověření aplikace a spolupráce při vyhodnocení
  - rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu ČSSZ
  - připomínkování a schvalování výstupů Dodavatele v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo k narušení harmonogramu plnění
  - umožnění vstupu a pohybu v prostorách Odběratele pracovníkům Dodavatele v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění
  - spolupráce Odběratele na vyhodnocení projektu
  - konečné vyjádření se k předávaným projektovým výstupům v termínech nezbytných pro řádné plnění Dodavatele a splnění jeho závazků vyplývajících z této Nabídky
  - podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů, řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou
  - Odběratel bude organizátorem testování v testovacím prostředí Odběratele, spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení
  - zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích stran v potřebném rozsahu a termínech
  - součinnost Odběratele při přípravě produkčního provozu.

### 3. PŘÍSTUP K REALIZACI PLNĚNÍ



#### **4. SPECIFIKACE NABÍDKOVÉ CENY**



Celková cena za plnění dle této nabídky činí maximálně 4 071 100,- Kč bez DPH  
(tj 4 926 031,- Kč včetně 21 % DPH).

