Smiouva o dilo €.3/2018/REUP
podle prislusnych ustanoveni' § 2586 a ndsl. zakona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik

I
Smluvni strany

Mésto Zamberk
se sidlem Masarykovo namésti 166, Zamberk

1¢:

00279846

DIC: CZ00279846 _

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

cislo Gc¢tu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve vécech smluvnich: Jifim Dytrtem, starostou mésta
zastoupené ve vécech technickych:

(dale jen ,objednatel™)

Vzduchotechnika — Slapal spol. s.r.o.
se sidlem Horni Dobrouc 147, 56102 Dolni Dobrou¢
1€ 25933400

DIC: CZ25933400

firma zapsana u Krajského soudu v Hradci Kralové oddil C, viozka 15680 ze dne 27.1. 2000
zastoupena:

(dale jen ,zhotovitel")

spolecné (,smiuvni strany"), uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto

smlouvu o dilo,

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje naklady a svoji odpovédnost dilo ,Divadelni kavarna
v Zamberku — zména vzduchotechniky a vytapéni, ¢ast A. vzduchotechnika".

II.
PFredmét dila

2.1.Pfedmétem této smlouvy je realizace akce ,Divadelni kavarna v Zamberku — zména vzduchotechniky a

vytapéni* &ast A. vzduchotechnika. K realizaci dila je vypracovana projektova dokumentace od Ing. Lukase
Roubicka, Praha 4.

Cast A. Vzduchotechnika

Projekt resi systém centralniho nuceného rovnotlakého vétrani s rekuperaci tepla z odpadniho vzduchu do
Divadelni kavérny. V soucasné dobé je v kavarné instalovan systém nuceného privodu a odvodu vzduchu
bez rekuperace tepla. V rdmci rekonstrukce byly plivodni rozvody demontovany, protoZe jejich dimenze,
tvar a celkové znedisténi je nevyhovujici, Nové vzduchotechnické potrubi bude respektovat stavajici trasy.
Stavajici odpadni potrubi z WC bylo také demontovano a prostupy a vétraci mfizky budou zaslepeny. Do
prostorll kavarny bude instalovana vétraci jednotka s rekuperaci tepla s ucinnosti zpétného ziskavani tepla
cca. 80%. Nové budou do systému rekuperace zapojeny také WC a jiné skladovaci prostory. Nova jednotka
bude umisténa v misté stavajici pfivodni jednotky v zadvefi kavarny. K realizaci dila je vypracovéana
projektova dokumentace od Ing. Lukase Roubicka, Praha 4.

2.2 Soukasti dodavky dila podle platnych CSN, zdkonf, a ostatnich pfisludnych pravnich predpist je dale

provedeni nésledujicich ¢innosti, a to jak jednotlivé, tak v souhrnu jednotlivych poloZek podle upfesnéni
zadavatele:
« odborna ekologicka likvidace odpad{l a hmot souvisejicich s provadénim dila,
« zhotoveni dila v rozsahu této smlouvy,
+ priibéZna fotodokumentace dila,
+  zajiéténi ochrany zdravi a bezpe€nosti pfi provadéni dila a zajisténi nutné péle o nepredané
objekty, véetné zabezpedeni jejich ochrany a pojisténi,



+ U preddvaciho fizeni doloZeni veSkerych dokladli odpovidajicich povaze dila, jako certifikaty
jakosti pouzitych material@ vCetné prohlaseni o shodé, zapisy a vysledky predepsanych méfeni,
zépisy a vysledky o provedenych reviznich a provoznich zkouskach jsou-li potfeba, origindl
montazniho deniku a kopie zménovych listd.

III.
Terminy a misto pInéni

3.1 Termin zahajeni dila: dne 24. 9. 2018. Zahajenim dila se rozumi i vyzvani objednatele k predani
stavenisté.

3.2 Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni dila nejpozdéji den nasledujici po dni pfedani stavenisté,

3.3 Termin dokondeni a zprovoznéni dila: nejpozdéji dne 30. 9 2018.

3.4 Zhotovitel je povinen bezodkladné pisemné informovat objednatele zapisem v montaznim deniku (viz.
&l. VII této smlouvy) o veskerych okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokonéeni dila. Zapis
v deniku musi byt potvrzen podpisem zastupc@ obou stran.

3.5 Mistem stavby je budova Divigova divadla ¢.p.39 v Nadrazni ulici v Zamberku.

1V,
Cena dila

4.1 Cena za dilo dle této smlouvy je cenou Uplnou, nejvySe pripustnou, sjednanou v souladu se zakonem
¢. 526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni, a v souladu s podminkami stanovenymi zadavaci dokumentaci

a ¢ini:

Cast A. Vzduchotechnika

Cena celkem bez DPH 201.124,- K&
DPH 21 % ¢&ini 42,236,- Ké
Cena celkem vcetné DPH 243.360,- K¢

4.2 Tato cena je stanovena ocenénim poloZek uvedenych v cenové nabidce zhotovitele, kterd tvofi nedilnou
pfilohu &, 1 této smlouvy, a je pevna po celou dobu provadéni dila.

4,3 Cena zahrnuje viechny prace, dodavky a sluzby, vykony, pfepravy a ostatni nutné naklady, kterych je
tfeba trvale ¢i docasné k provedeni, dokon&eni a fadnému predani a prevzeti dila.

4.4 Zména dohodnuté ceny je moZna pouze na zakladé dodatku k této smlouvé v pfipadé, Ze objednatel bude
poZadovat jinou kvalitu & zménu rozsahu dodavek.

4.5 Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je moind zména sjednané ceny (zejm. viceprace, dodévka
dalSiho zafizeni, ménéprace) je zhotovitel povinen tuto skutecnost pisemné oznamit objednateli, provést
vypocet nové ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni pfed zahdjenim téchto praci.

4.6 Na zménu odsouhlasenou objednatelem bude zpracovén zménovy list, ktery popisuje zménu dila a
pripadny dopad zmény na casovy harmonogram zhotovitele., Tento zménovy list bude tvofit pfilohu
k pisemnému dodatku smlouvy o dilo.

V.
Platebni podminky a fakturace

5.1 Platby za vykonanou praci budou probihat bezhotovostné na zakladé faktury (dafového dokladu)
odsouhlasené zadavatelem. Faktura bude oznalena nazvem akce a bude obsahovat soupis provedenych
praci dle smlouvy a polozkového rozpoctu. Za den zdanitelného plnéni je sjednan den ukonceni, predani,
prevzeti dila.

Cenu dila do vySe 90 % z celkové sjednané ceny se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na zakladé
odsouhlaseného danového dokladu, zbyvajicich 10 % z celkové sjednané ceny dila bude uhrazeno
po Uspésném protokoldrnim predani a prevzeti dila (po dodani véech doklad@ nezbytnych pro pfedani a
prevzeti dila mezi zhotovitelem a objednatelem). Pokud se pfi pfedani dila vyskytnou vady a nedodélky,
Uhrada pozastavky prob&hne aZ po jejich Upiném odstranéni,

5.2 Faktura je soucasné dafiovym dokladem a musi obsahovat naleZitosti uvedené v této smlouvé a v zakoné o
dani z pfidané hodnoty &. 235/2004 Sb., v platném znéni, a jeji pfilohou bude potvrzeny soupis
provedenych praci.

5.3 Splatnost faktury cini 20 kalendafnich dni ode dne jejiho dorudeni objednateli, Za okamZik uhrazeni
faktury se povazuje datum, kdy byla ¢astka odepsana z U¢tu objednatele.
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VI.
Stavenisté

6.1 Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté nejpozdéji dne 24. 9. 2018, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemné jinak. O pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepisi.

6.2 Zhotovitel je odpovédny za bezpecnost a ostrahu stavenisté, je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti
pofadek a Cistotu, odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracovni nebo jinou Cinnosti. Zhotovitel je
povinen zabezpedit stavenisté tak, aby nedoSlo ke zranéni tretich osob.

VII.
Montazni denik

7.1 Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté vést o provadénych pracich v souladu s platnymi pravnimi
predpisy, montazni denik (dale jen ,denik"). Do deniku se zapisuji viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
této smlouvy, zejména Udaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat
obsah deniku a k zépisfim pripojovat sva stanoviska., Béhem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale
pfistupny. Vedeni deniku kon¢i dnem, kdy zhotovitel odstrani vady a nedodélky podle predavaciho
protokolu,

7.2 Mimo zhotovitele midZe provadét potfebné zaznamy v deniku technicky zastupce objednatele a dalsi
zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele. Jestlize zhotovitel nesouhlasi s provedenym zaznamem
objednatele, je povinen dat k zdznamu svoje vyjadreni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.
Stejné pravidlo plati pro pfipad, Ze technicky zastupce objednatele nesouhlasi se zéznamem
stavbyvedouciho.

7.3 Zhotovitel je povinen uloZit druhy priipis dennich zaznam@ z deniku oddélené od origindlu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé ztraty nebo znifeni originalu.

VIII.
Provadéni dila

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné v souladu stouto smlouvou, jejimi prilohami a nabidkou
zhotovitele, kterd je nedilnou pfilohou ¢, 1 této smlouvy, s platnymi pravnimi pfedpisy a dle pfislunych
CSN a dle platného rozhodnuti stavebniho Gradu.
Zhotovitel provede pfedmét dila na sviij ndklad a na své nebezpeci, v dobé sjednané ve smiouvé, v souladu
s touto smlouvou o dilo, a pfi respektovani vsech obecné zavaznych pravnich predpist CR, v platném
znéni. Zhotovitel neni opravnén provadét zadné materialové ani jiné zmény oproti cenové nabidce pro
provedeni dila bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

8.2 Radnym pinénim dodavky dila se rozumi (piné dokonceni dila bez vad a nedodélkd, vyklizeni a Uklid
stavenidté, podepsani protokolu o pfedani a prevzeti dila, predani dokladl a atestd o pfedepsanych
zkouskach a revizich.

8.3 Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouZije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li
pro jejich pouziti nezbytna podle prisludnych predpist.

8.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provadénym zkouskam a k provéreni praci, které budou v dalsim
pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva k provéreni téchto praci bude
zhotovitelem sdé&lena objednateli (jeho technickému zastupci) telefonem, e-mailem a bude soucasné
zapsana v montaZnim deniku nejméné tfi pracovni dny pfedem. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen na
7adost objednatele tyto prace odkryt na svllj naklad. Objednatel je povinen se provadénych zkoudek a
provérky zakryvanych praci v poZadovaném terminu zicastnit. Pokud se objednatel, a¢ fadné vyzvan,
provérky nezd&astni, je zhotovitel opravnén v realizaci dila pokracovat.

8.5 Objednatel nebo jim povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila, vykondvat na stavbé
dozor, zejména sledovat, zda jsou prace provadény podle smiuvnich podminek, platnych deskych
technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpist; za timto Gcelem je zhotovitel povinen kdykoliv
umoznit objednateli nebo jim povéfenym osobdm pfistup na stavenisté. Zhotovitel je povinen Cinit
neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

8.6 Nejpozdéji v den protokolarniho prevzeti dila objednatelem je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit.
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IX.
Bezpeénost prace

9.1 Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpeénostnich a hygienickych opatfeni
a opateni vedoucich k pozarni ochrané provédéného dila, a to v rozsahu a zpfisobem platnymi predpisy
upravujicimi BOZP a PO.

9.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho &innosti a vést evidenci
o zplisobu jejich zneSkodfovani. Po dokondeni dila je povinen predat objednateli doklady o uloZeni
stavebniho odpadu.

9.3 Zhotovitel zajisti péci o predany prostor véetné zabezpeceni jejich uzamceni po dokonéeni smény.

9.4 Zhotovitel je odpovédny za bezpecnost stavenisté, je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a
Cistotu, odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracovni nebo jinou ¢innosti,

X.
Predani dila

10.1 Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dila ¢i jeho ¢asti nejméné 2 pracovni dny pfedem prostfednictvim
technického zastupce objednatele. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfejimacimu fizeni pouze
v pfipadé, Ze dilo je dokoneno, je zplsobilé k Fadnému uZivani a vedkerd dokumentace dila je
kompletni. Objednatel je opravnén, nikoli vSak povinen, predmét dila ¢i jeho pfedavanou &ast prevzit
véetné drobnych vad a nedodélkdl, které nebrani provozu a uZivani, zhotovitel je viak povinen tyto vady
a nedodélky odstranit v dohodnuté |hité.

10.2 Zhotovitel pfi prevzeti dila pfedloZi viechny potfebné doklady vztahujici se ke kazdé pfedavané Casti.
Jedna se zejména o nasledujici doklady:
= dokumentace k dodavce zafizeni (jednotlivé atesty pouZitych materiald a hmot),
= prohlaseni o shodé,
= montazni denik,
= protokoly o likvidaci odpad@ vzniklych stavebni a montazni ¢innosti,
= ostatni doklady potfebné pro rfadné provozovani dila dle ¢lanku 2. této smlouvy.

o

10.3 O predani a prevzeti dila i jeho ¢asti sepisi strany protokol, ktery obé podepisi. Protokol bude vyhotoven
ve dvou stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu strany uvedou
pripadné vady ¢i nedodélky zjisténé pfi pfejimacim fizeni a dohodnutou Ihditu pro jejich odstranéni. Pro
stanoveni Ihlty smluvni strany stanovi tento postup: odstrafiovani vad (& nedodélkl) zhotovitel
zahdji nejpozdéji do 3 pracovnich dnél ode dne podpisu protokolu. Vadu poté odstrani v pfiméfené |hiité
dohodnuté s objednatelem. Tato Ih(ita viak nesmi presahnout 10 dnl s vyjimkou pripadd, kdy charakter,
zavaznost a rozsah vady neumozni tuto Ihlitu spinit.

XI.
Vlastnictvi a nebezpeci $kod na stavebnim dile

11.1 Zhotovitel je vlastnikem vSech véci nezbytnych k realizaci dila trvalych, popf. docasnych konstrukci, které
vnesl na stavenisté véetné stavebnich strojd a jinych mechanismd a je nositelem nebezpedi $kod na nich
vzniklych nebo jimi vyvolanych.

11.2 Viastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Nebezpedi skody na zhotoveném dile nese zhotovitel, a to
aZ do doby radného dokonceni celého dila a jeho pfevzeti objednatelem.

XII,
Smluvni pokuty

12.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi pinéni dila v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je v prodlent,
jestlize neplni své smluvni zavazky fadné a vcas, a to az do doby fadného spinéni. Zhotovitel viak neni v
prodleni, pokud nemfze plnit svdj zavazek v disledku prodleni objednatele v pinéni jeho smluvnich
zévazkd.

12.2 Zhotovitel v pfipadé poruseni smluvnich povinnosti zaplati objednateli smiuvni pokutu ve wysi 0,05%
z ceny za dilo.

12.3 Objednatel zaplati zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné Castky za kazdy den prodleni
s Uhradou odsouhlasené faktury po Ih{té splatnosti. Spinénim penéZitého zavazku je odepsani
fakturované Castky z Uctu objednatele nejpozdéji v den splatnosti, ktery je uvedeny na fakture.

12.4 Jestlize byly stranami sjednany v dodatku k této smlouvé nové Ihiity, jsou pro posuzovani prodleni
zévazné tyto sjednané nové |hiity, pokud neni v dodatku ke smlouvé uvedeno jinak.
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Uplatnénim nérokd ze smluvnich pokut neni dotéen narok na nahradu Skody.

XIII.
Zaruka za jakost, vady dila

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé predani. Za vady dila, na néZ se vztahuje zaruka za
jakost, odpovida zhotovitel po dobu a v rozsahu této zaruky, Pravo z odpovédnosti za vady, které jsou
zrejmé jiz pfi prejimani dila, musi objednatel uplatnit v zapise o predani a prevzeti, Zhotovitel je povinen
tyto vady odstranit ve Ihiitach die élanku 10.3 této smlouvy.,

Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicl. Zaruéni doba zalind bézet
dnem nasledujicim po dni protokolarniho prevzeti dila. Zhotovitel odpovida objednateli za to, Ze predmét
dila bude mit po celou dobu zarucni doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentaci
pro provedeni stavby, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a platnymi technickymi normami, Zhotovitel
se zavazuje po celou dobu zaruéni doby poskytovat objednateli zarucni servis.

Zaruka za jakost se nevztahuje vedle pfipad stanovenych zakonem na predméty obvyklého pouzivani,
jejichz oprava a vyména spada do rozsahu fadné (driby, na vady zplsobené nespravnym pouzitim &
nespravnou Udrzbou,

V pfipadé, Ze se na predmétu dila v prlbéhu zarucni Ihity projevi vada, ozndmi tuto skutecnost
objednatel zhotoviteli pisemné bez zbytecného odkladu po jejim zjisténi. V ozndmeni o vadé podle tohoto
odstavce (dale ,reklamace") musi byt uvedeno, o jakou vadu predmétu dila se jedna, jak se vada
projevuje, pripadné daldi informace podstatné pro posouzeni vady. Oznameni o vadé je povaZovano za
vyzvu k jejimu odstranéni, neuplatriuje-li objednatel v tomto oznameni jiny narok.

Prava z vad lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni |hQty, pfiemZz reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihlity se povaZuje za vCas uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 2 pracovnich dnéi po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢&i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele
uznava. Bezplatné odstranovani vady zhotovitel zahaji nejpozdéji do 3 dnl od oznameni o uznani
reklamace a to v pfiméfené Ih(té dohodnuté s objednatelem. Tato Ihlita vSak nesmi presahnout 10 dnl
s vyjimkou pfipadd, kdy charakter, zavaZnost a rozsah vady neumozni tuto lhiitu splinit, v tomto pfipadé
smluvni strany sjednaji Ihdtu delSi. Ve dnech pracovniho klidu ¢&i volna nastoupi k odstranéni vad prvni
nasledujici pracovni den, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

V pfipadé, ze ma porucha charakter havarie, je zhotovitel povinen zahajit odstrafiovani vady do 48 hodin
od okamziku nahlaseni.

Uplatnénim ndrokd z vad dila nejsou dotéeny naroky objednatele na nahradu Skody a smluvni pokuty.

X1V,
Odstoupeni od smlouvy

rr v

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici Fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to
bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané.

Opréavnéni odstoupit od smlouvy vznika v pfipadé podstatného porudeni smlouvy druhou smluvni stranou,

Za podstatné poruseni smlouvy pokladaji smluvni strany poruseni téchto smluvnich zavazk:

= prodleni zhotovitele, z divodd leZicich na jeho strané, se zahdjenim provadéni dila, s odstranénim vad
vytknutych v préibéhu provadéni dila nebo dokoncenim dila delSim nez 10 dnd,

= neopravnéné zastaveni ¢i prerudeni praci ze strany zhotovitele po dobu vice nez 5 dnd,

= prodleni objednatele s Gihradou zhotovitelem opravnéné vystavenych faktur delSim neZ dva mésice.

Umysl odstoupit od smlouvy musf strana opravnéna oznamit pisemné strané, ktera je v prodleni, bez
zbyteéného odkladu poté, kdy se strana povinna ocitla v prodleni. V odstoupeni musi byt dale uveden
déivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje. Stanovi-li strana opravnéna pro dodatecné pinéni Ihitu,
vznikd ji pravo odstoupit od smlouvy aZ po jejim marném uplynuti. Nesouhlasi-li jedna ze stran
s diivodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho existenci, je povinna to pisemné oznamit druhé
strané bez zbytecného odkladu.

Odstoupeni od smlouvy je U&nné dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné oznameni
o odstoupeni od smlouvy doru¢eno druhé smluvni strané.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy, pak zhotovitel provede soupis a finanéni vycisleni viech
provedenych praci ocenény dle zplisobu, kterym je stanovena cena dila a vystavi diléi konecnou fakturu.
Zhotovitel vyzve objednatele k diléimu predani dila a objednatel je povinen do tfi dnfi od obdrZeni
vyzvani zahadjit prejimaci fizeni. V pfipadé, Ze se smluvni strany neshodnou na hodnoté provedenych
praci, ur&i hodnotu dosud provedeného dila soudni znalec, kterého jmenuje objednatel.
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14.6 Strana, ktera podstatnym zplsobem poruila své povinnosti dle odst. 14.3 této smlouvy, je povinna
uhradit druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z dlivodd tohoto poruseni povinnosti od smlouvy.

14.7 V pfipadé poruseni povinnosti, které zakladaji pravo odstoupit od smlouvy, je smiuvni strana, kterd toto
svym jednanim zapficinila, povinna uhradit druhé smluvni strané jednorédzovou smiuvni pokutu ve vysi
5% z celkové ceny dila bez DPH. Uplatnénim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu $kody.

XV.
Ostatni podminky

15.1. Zhotovitel se zavazuje mit v priibéhu celé doby plnéni vefejné zakazky sjednano platné pojisténi
odpovédnosti za skodu zplisobenou dodavatelem treti osobé a stavebné montazni pojisténi.

15.2. Zhotovitel je povinen vést priikaznou evidenci o $kodach na zdravi a majetku zplsobenych pfi ¢innosti
zhotovitele souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy a viechny tyto $kody bezodkladné
oznamovat objednateli.

15.3. Pokud zhotovitel zplisobi pfi provadéni dila Skodu objednateli nebo tfetim osobam, je povinen ji v plné
vysi uhradit; jakoz i $kodu zplisobenou tieti osobou v dobé od predani mista pinéni do ukonceni a

Vav, ¥

predani dila véetné vyklizeni a vycisténi mista plnéni.

XVI.
Zména, zanik smlouvy

16.1 Veskeré zmény, dopliky této smlouvy o dilo je mozno provadét pouze pisemnymi dodatky s Ciselnym
oznacenim podle pofadového Cisla prisluéné zmény, podepsanymi opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Pisemna forma plati rovnéZ pro odstoupeni od smlouvy.

16.2 Zépisy v montaznim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani
prislusnych dodatkd ke smlouvé. PredloZi-li nékterd ze smluvnich stran navrh na zménu formou
pisesmného dodatku ke smlouvé, je druhd smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do
patnacti dnd ode dne nasledujiciho po dni prokazatelného doruceni nédvrhu dodatku.

XVII.
Zavérecna ustanoveni

17.1 Pripadné spory ze smiouvy budou smluvnimi stranami feSeny smirnou cestou. Pokud se nebudou moci
strany dohodnout, ma kterakoliv strana pravo poZadat o rozhodnuti pfislusny soud.

17.2 Objednatel si vyhrazuje pravo uvefejnit smlouvu uzavienou na zakladé verejné zakazky véetné priloh,
viech jejich zmén a dodatkd, vysi skutecné uhrazené ceny za pInéni vefejné zakdzky na profilu
zadavatele podle § 219 zékona 134/2016 Sb. a na www.zamberk.cz .

17.3 Zhotovitel prohlasuje, Ze od objednatele prevzal projektovou dokumentaci,

17.4 Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2, pism. e) zakona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond (zékon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpis,
povinen spolup@sobit pfi vykonu finanéni kontroly.

17.5 Smluvni strany jsou si védomy, Ze objednatel je povinnym subjektem dle zak. ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach (cinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smiuv). Smiuvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smiuv, které zajisti
objednatel.

17.6 Zhotovitel si je védom, Ze je objednatel povinnym subjektem dle zak. ¢.106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, ve znéni pozdé&jsich predpist.

17.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ obé strany obdrzi po jednom
vyhotoveni, Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a (&innosti od data
zvefejnéni v registru smiuv.

17.8 Smluvni strany svymi podpisy potvrzuji, Ze jsou s jejim obsahem sezndmeny, a Ze smlouvu uzaviraji na
zakladé své svobodné a vazné vile, nikoliv v tisni a za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dfikaz téchto
skute¢nosti pripojuji svoje podpisy.

17.9 Uzavieni této Smilouvy o dilo bylo schvaleno usnesenim RM &, 99/2018-RADA/4916 ze dne 5. 4. 2018.

Priloha &, 1 — cenova nabidka zhotovi_tg[z_e__\ié. vykazu vymér (nedilna pfiloha smlouvy)
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VZDUCHOTECHNIKA - SLAPAL spol. s t.0.

kompletni doddvky - vyroba - montaz — servis

Cenové nabidka ¢. 01802231

Nizev akcee: ,Divadelni kavarna v Zamberku — Zména vzduchotechniky a vytapéni.*

Podminky:

Dodavané zafizeni pouZité v ramci nasi nabidky jsou certifikovana autorizovanou osobou ve
smyslu zdkona 22/1997Sb. a NV 178 o technickych poZadavcich na stavebni vyrobky. Déle je v
kvalité predepsané CSN a vnitropodnikovych normach dodavatelti. Cenova nabidka je
zpracovana poloZkové dle DPS vypracované Ing. L. Roubitkem ¢&. 12/2017, z.&. E09 _2017.
Cenova nabidka neobsahuje stavebni price.

Cena celkem bez DPH: 201 124,-

Zaruéni doba:

Zaruéni dobu poskytujeme 60 mésict. U subdodavek 24 mésict, nebo dle zaru¢nich listi
dodavatelti. Na vedkeré vzduchotechnické zajist'ujeme zaruéni servis a pozaruéni servis za
uplatu.

Cenové nabidka plati do: 29.6. 2018
V Horni Dobrou¢i: 29.3. 2018

VZDUCHOTECHNIKA - SLAPAL spol. s r.o. S pozdravem
Horni Dobrou¢ 147, 561 02 Dolni Dobroué

IC : 25933400

DIC: CZ25933400

Zépis: Obchodni rejstiik Hradec K,rélové, oddil C, vlozka 15680, ze dne 27. 1. 2000
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VYPIS MATERIALU - VZDUCHOTECHNIKA
Kavéma divadla v Zamberku
Mésto Zamberk Masarykovo nam. 166, Zamberk
pezee nazev polozky MJ  mn cena za MJ cana ceikem
Nasténnna vétraci jednotka jmenoviténo vykonu cca.900 ma/hod,pti 200Pa, s plynulou
regulaci cca 30% -100%, 600 m3/Mhod min.; 150 Pa vykonu, akusticky vykon VZT sani <
52dB, vytlak < 66 dB, Gtinnost ZZT nad B5%,; hrdla 0250 s prunou pfirubou, orientadné
rozméry cca. 800x740x1100 provedsni s bypassem, rekuperadnim vyménikem, EC molory,
AHU 1 |01 Jednotka a regulace |na plivedu fillry F7, odvod G4, manostaty pro rovndni rovnollaku. slekirickym pledehfevem s 1 114260 K& 114260 K&
a dohfevem. Soucasli dodéavky jednolky bude oviada&. Jednolku napojil na odvod
kondenzatu dle doporuten! vyrobce pruinou hadici, K jednotce bude piivedeno potrubi
HT32. (referenéni vyrobek - Daphne XL HRDA1-090-EE1C).
AHU 1|01 Jednotka a regulace |hadice s lep. a zvuk. izolaci Sonovac préim. 254 (1. iz, 50mm) melr 1 305 K& 305 Ke
e1 - vstup erstvého vzduchu do jednotky
02 VZT hadice s tep. a zvuk. izolacl Sonovac 0254 (1l iz. 50mm) melr 0.6 305 Ke 183 K¢
02vZT 0S-T koleno 0 250/90-18sné kus 1 388 K& 388 K&
- 02 VZT Piipojeni na stavajici ivarovku séni a pfipojeni servopohonu kpl 1 1450 K& 1450 Ke|
12 - vystup odpadniho vzduchu z Jjednotky
02 VZT hadice s tep. a zvuk. izolacl Sonovac 0254 (i1 iz. 50mm) metr 1 305 K& 305 K¢
02 VZT OS-T koleno prim. 250/90-1ésné kus R 388 Ke 776 K&
02 VZT OS-T kolena prim. 250/45-18sné kus 4 296 K¢ 1184 K¢
02 VZT Zpétna klapka 250 Kus 1 401 K& 401 K&
02 VZT Ptipojeni na stavajici tvarovku vytuku kpl 1 1230 K¢ 1230 K¢
02 VZT SV-T 250 - spojka vnittni prim. 250 mm-tésna Kus 5 46 K& 230 K¢
02 VZT Trouba hladka prim. 250 (tésna - nap?. SP) malr 4,5 222 K 999 K&
T3 [o2veT AT TLUMIC -250-1000-ST (prumér 250, baz hrdel, tl. Stény 30 mm, soudasti SV 2ks) kus 1 1946 Ke 1946 K&
02 VZT Minerainl izolace s AL folil 1. 50 mm m2 8 250 K¢ 1500 Ke
/1 - odtah odpadniho vzduchu
02 VZT Vygisteni stavajici digestote, odluéovade tuki a 0.6M polrubi Kpl 1 4500 K¢ 4500 K&
02 VZT Trouba hladka prim. 100 (1ésnd - napt, SP) metr 18,5 78 K¢ 1443 Kt
02 VZT Trouba hladka prom 125 (1&sné - napt. SP) melr 6.2 108 K¢ 657 K¢
02 VZT Trouba hladka prim. 160 (1dsna - napi. SP) metr 6 138 K 828 K¢|
02 VZT Trouba hladké prim. 200 (t&sné - nap?. SP) metr 12 181 K& 2172 K|
02 VZT Trouba hladkd prim. 250 (14sné - napt. $P) metr 1 222 K¢ 222 K
02 VZT 0S-T koleno prim, 100/45-18s5né Kus 3 107 K& 321 K¢
02 VZT 08 koleno prim. 125/90 kus 1 147 K& 147 K|
02 VZT 08 koleno prum. 160/45 kus 2 166 K¢ 332 Ké
02 VZT OS koleno prim. 160/30 kus 2 212 KE 424 K¢
02 VZT 0s koleno pram. 200/45 kus 1 206 K¢ 206 K¢
02 vZT 05 koleno prim. 200/90 us 2 228 K¢ 456 K&
02 VZT PRR-T pfechod asymelricky 125/100-t&sny kus 1 17 KE 117 K&
02 VZT PRR-T pfechod asymetricky 160/125-1&sny kus 1 105 K& 105 Ke
02 VZIT PRO-T ptechod 250/200-18sny kus 1 187 K¢ 187 K¢
02 VZT 0BJ-T Odbotka jednostrannna 90" 100/100-tésnd kus 4 181 K¢ 724 K¢
02 V2T 0BJ-T Odbotka jednostrannna 90° 100/125-tésna kus 1 186 K& 186 K&
02 vzT OBJ-T Odbotka jednosirannna 90° 160/100-16sna kus 2 228 K& 456 K|
02 VZT 0BJ-T Odboéka jednostrannna 45° 250/200-tésné kus 1 530 K& 530 K¢
02 VZT OBJ Odbotka jednostrannna 90° 200/200 kus 1 308 K& 308 K¢
02 VZT OBJ Odbotka jednosirannna 45* 200/100 kus 1 313 KE 313 Ke
02 VZT Talifovy ventil kovovy odtah vzduchu KO 100 - véatné rémedku kus 9 111 K¢ 999 K&
K 1 02 VZT Klapka $krlici s pdkou pro ruéni tizenl 160 Kus 1 487 K& 487 Ke|
K.2 02 VZT Klapka $krtici s pékou pro ruéni fizeni 200 kus 1 520 K& 520 K¢
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02 VZT Revizni vstupy do potrubi 200x120mm kus 2 B60 K& 1720 K&
02 VZT Viechny spoje potrubl budou plelepend, tfida t&snosti potrubi minimainé 2
7 02 VZT AT TLUMIC -160-1000-ST (primér 200, bez hrdel, 1l. Stény 30 mm, soutasti SV 2ks) Kkus 1 1503 K& 1503 K¢
e2 - vystup Cerstvého vzduchu z jednotky
02 VZT Trouba hladkd prim. 160 (tésna - napt. SP) melr 18 138 K& 2484 K¢
0z vZT Trouba hladké prim. 200 (tésné - napt. SP) metr 4.5 181 K& 815 K¢
02 VZT Trouba hladké priim. 250 (1ésnd - napt. SP) melr 1 222 K& 222 K¢
K 02 VZT Klapka &krtici s pakou pro ruéni tizeni 160 kus 1 487 K& 487 Ké
K2 02 VZT Klapka $krtici s pakou pro ruéni tizeni 200 kus 2 S20 K& 1040 K&
02 VZT 0OS koleno priim. 160/45 Kkus 3 166 K& 498 K&
02 VZT 0OS koleno prum. 160/90 kus 2 212 KE 424 K&
02 VZT QS koleno prim, 200/90 kus 2 228 K& 456 K&
02 VZT PRO-T pfechod 250/200-1ésny Kus 1 187 K& 187 K¢
02 VZT 0OBJ Odboika jednostrannnd 90* 250/160 kus 1 350 K& 350 K&
02 VZT Mtidka do potrubi VNKM 2 1225x85 R2 kus 2 1711 Ké 3422 K¢
02 VZT MiiZka do potrubi VNKM 2 B25x85 R2 kus 1 1233 K& 1233 K¢
T.1 02 VZT AT TLUMIC -160-1000-ST (primér 200, baz hrdel, Il Stény 30 mm, soutasti SV 2ks) kus 1 1503 K& 1503 K¢|
T2 02 VZT AT TLUMIC -200-1000-ST (primér 200, bez hrdel, 1l Stény 30 mm. soutasti SV 2ks) kus 1 1674 K& 1674 K&
Véechny spoje polrubl budou plelepené, ttida tésnosti potrubi minimainé 2. Vyjma
02 VZT pohledovych nezakrytych &asti
Ostatni
Prepoudténi vzduchu
Dvefe bez prahu - odmontovani prahu & sniZeni, vylvofeni mezery pod dvefnim kfidlem 10
05 Stavba mm ks 9 0 Ké! 0 Ké|
02 VZT Dveinl ptepoustéci mtizka 462x125, kovova v barvé dveii kus 5 831 Ke 4155 K¢
doplftkovy + 24vésny a tésnici matendl
04 Ostatni leplci paska univerzalni 8 - 50mm 50m Kus 2 178 K¢ 396 K¢
04 Ostatnl leplci paska AL §. - 50mm 50m kus 2 149 K& 298 K&
04 Ostatni Nylonové spona vézaci 9/1020 mm na prémér do 280 mm kus 20 40 Ke BOO K¢
04 Ostatni Zavésny a kotvici materiél sd 1 3200 K& 3200 K&
stavabnl koordinace
05 Stavba Uprava podhledl, demonté2, zhotoven! novych m2 30 0 Ke 0 Ke|
05 Stavba Zatisténi prostupl kpl 1 O Ke 0K
05 Stavba Demonta} stavajiciho systému vzduchotechniky kpl 1 OKe 0K
Elektro a regulace:
06 El Dodavka kabela?, jistith a daldich komponent elekirg kpl 1 0 Ke 0 K¢
06 EI Elekrické napéjeni VZT jednotky. 3x20A kpl 1 O Ke 0 K¢|
06 Ef ;?r:]':fn- VZT jednotky, ¢idla CO2 a uzaviracich klapek die technicke specifikace VZT kpl 1 ok oK
06 EI Informace a Podklady v tomlo PD nenahrazuji projekt mefeni a regulace - slauZ! jako kol y - K¢ -KC
podklad pro jeho vypracovéni Projekt MaR
Zdravotni technika, kanalizace
07 ZT| Napojeni jednotky na kanalizaci pfes HL 21 + HT 32 + izolace kpl 1 0 K¢ 0 Ké
07 ZTI Sifon HL21 ks 1 0 K& 0 Ke
Chlad'afské propojeni
Neni #4dny po2adavek kpl 1 - K& -KC
tstledn! vytépéni
03 UT Neni 2adny poZadavek kpl 1 - K& LK
Montdl, doprava
08 Monta2 Montad kpl 1 24000 K& 24000 K&
08 Monta2 Doprava kol 1 4300 K¢ 4300 K¢,

%

\



Zhotovitel VZT - pokyny pro obsluhu a udribu
Zésady a hlavni pokyny pro udrzbu a cbsluhu zafizeni, hlavné vyménu filtrd a nastaveni
09 Predani provoznich parametr( a kontrolu chodu systému pteda zhotovitel pfi zaékolen pracovnika |kpl 1 - K& - K¢
budouciho provozovalals
Soutasné s obecnymi pokyny pii zadkoleni pfed4 zhotavitel VZT i navod k obsluze celého
09 Ptedani systému, protokol o nastaveni systému (paramalry regulace, pritok vzduchu pli kp! 1 -KE -Ke
zaregulovani apod.)
zprévu o jakosli el. Zatizeni, kontakini Udaje na servisni stfediska vybranéha vyrobce,
02 Pradani zhotovitel sepi$e protokol, klery bude zasiteSoval vechny pledavané podklady b 1 -Ke -Ké
09 Predani Zprovoznéni jednotky kpl 1 4200 K& 4200 K&
Pozndmka Viechny uvedensé vyrobky jsou pouze referentni a nechajl se zaménit za vyrobek jiného vyrobce se stejnymi viastnostmi
Cena celkem bez DPH 201124 K¢
[ ] 21% DPH 42236 K&
Cena celkem s DPH 243360 K&




