
Smlouva o dílo č. 13/2018/REUP
podle příslušných ustanovení § 2586 a násL zákona č 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany
Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk 
IČ: 00279846 
DIČ: CZ00279846 ^
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních: Jiřím Dvtrtem. «:rarostou města
zastoupené ve věcech technických;
e-mail:
(dále jen „objednatel")

AS PROJECT CZs.r.o.
se sídlem U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov 
IČ:26095254 
DIČ: a26095254

zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13681 
zastoupená:
(dále jen „zhotovitel") 

společně {„smluvnístraný')
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o díto,

II. Předmět smlouvy, rozsah plnění
2.1. Předmětem této smlouvy je zpracování kompletní projektové dokumentace a souvisejících Inženýrských 

činností akce „Realizace úspor energií - PD rekonstrukce tenisové haly v areálu Pod Černý lesem, Žamberk".

Jedná se o rekonstrukci tenisové haly na pozemku pare. číslo 1659/10 v areálu Pod Černým lesem 
vžamberku. Současná hala má dřevěnou konstrukci - zakřivené vazníky z lepeného lamelového dřeva, 
střešní plášť je z modifikované dvojité PVC folie s provětrávaným meziprostorem. Základy - konstrukce na 
patkách, vyztužených při spodním líci kari sítěmi. Podlahová vrstva - antuka cca 2 cm, štěrkodrť cca 4 cm, 
štěrk hutněný hrubý cca 15 cm.

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro objednatele:
- projekt pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti (zajištění dokladové části), současně bude zadavateli 
předána předběžná kalkulace nákladů stavby,
- projekt pro realizací (provedení) stavby vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu.

Projektová dokumentace musí zahrnovat výměnu opláštění haly včetně revize současné nosné dřevěné 
vazníkové konstrukce (statické posouzení) a její případné opravy. Součástí PD bude také nové osvětlení 
(výměna za LED svítidla) a ucelený systém zajišťující optimální vnitřní prostředí: řízené větrání a vytápění 
vč. rekuperace a úpravy vzduchu (zejména odvlhčení).

Projektová dokumentace bude průběžně konzultována se zadavatelem. Zadavateli bude předáno předběžné 
vyčíslení nákladů stavby tak, aby se mohl zadavatel včas rozhodnout o finančním krytí akce (vyčlenění 
finančních prostředků z rozpočtu apod.)

Projektová dokumentace musí obsahovat:
- Mykologický průzkum (vzorky dřeva z obloukových vazníků a příčných vzpěr),
- Stavebně technické posouzení stávajícilio stavu nosných konstrukcí (případné zesílení konstrukcí a 
statické posouzení),
- Řešení nového střešního pláště a rozšíření haly u obou štítů tak, aby bylo možné rozšíření haly o další 
kurt,
- Požárně bezpečnostní řešení,



- Akustické řešení vnitřního prostoru,
- Silnoproudé elektroinstalace vč. bleskosvodu a vnitřního osvětlení,
- Optimální vytápění objektu,
- Řízené větrání s rekuperací odpadního tepla,
- Inženýrskou činnost (zajištění potřebných vyjádření a dokladovou část),
- Výkaz výměr a položkový rozpočet (rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady).

2.2. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků.

2.3. Projektová dokumentace bude průběžně konzultována a odsouhlasena objednatelem. Pří 
provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4. Projektová dokumentace musí splňovat požadavky OPŽP - Prioritní osy 5: Energetické úspory, cíl 5.1. Snížit 
energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie a dále vyhlášku 
169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2.5. Jako součást díla požadujeme dále provést:
- kompletní dodávku díla v rozsahu zadávací dokumentace. Dodávka díla bude v rozsahu stanoveném 
vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, bude provedena podle platných ČSN, zákonů a ostatních 
příslušných právních předpisů,
- zajištění všech nutných podkladů pro kvaiitní zpracování PD vč. zpracování mapového podkladu 
(geodetické zaměření - polohopis, výškopis),
- zajištění podkladů a vyjádření správců ínž. sítí a dotčených orgánů vč. zapracování jejich podmínek do PD,
- průkaz energetické náročnosti (PENB).
- PD bude odevzdána v počtu pět tištěných pare + kompletní verze na CD ve formátu *.pdf a *.dwg, 
součástí PD bude mimo samotné dokumentace rovněž oceněný rozpočet stavby a zařízení a výkaz výměr 
pro realizaci veřejné zakázky ve formátu*.xls, vše rozděleno na uznatelné a neuznatelné položky dle 
požadavků OPŽP.

2.6. Objednatel je oprávněn předmět smlouvy použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou 
realizací stavby. Objednatel je oprávněn předmět smlouvy použít a v případě potřeby předanou 
dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je 
dokumentace určena.

2.7. Objednatel je oprávněn v průběhu nebo I po dokončení zpracování projektové dokumentace požadovat 
doplnění o další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce za úplatu provést.

2.8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli v nezbytném rozsahu spolupůsobení, spočívající především 
v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, které si není zhotovitel schopen prokazatelně sám 
zajistit. Požadavek na spolupůsobení bude vznesen písemně včetně uvedení termínu pro splnění. Tato lhůta 
nesmí být kratší než 5 pracovních dnů.

2.9. Zhotovitel prohlašuje, že realizační cena dle jím zpracovaného projektu vychází ze zkušeností s realizací 
obdobných staveb a nepřekročí předpokládanou cenu.

2.10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že v případě zjištění vady, chyby nebo jiného nedostatku v projektu během 
přípravy, realizace a provozování stavby bude projekt upraven nebo dopracován v potřebném rozsahu a to 
bezodkladně a bezplatně.

III. Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo bez vad a nedodělků v rozsahu stanoveném touto smlouvu ve 

lhůtách:

Projektová dokumentace pro stavební povolení
(vč. kalkulace nákladů stavby)...............................................................do 18 týdnů od podpisu SOD

Projektová dokumentace pro realizaci stavby
(vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr)....................................... do 24 týdnů od podpisu SOD

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek I před sjednanými termíny.

3.2. Místem pro předání jednotlivých částí předmětu smlouvy je sídlo objednatele. O předání a převzetí bude 
vyhotoven písemný protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověření 
zástupci.



7

3.3.

3A.

3.5.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vykazuje vady (např. není dodáno 
ve sjednaném rozsahu, ve sjednaném počtu výtisků apod.). Pokud tak učiní, je povinen do protokolu 
o předání a převzetí projektové dokumentace uvést svoje důvody, proč projektovou dokumentaci nepřebírá.

Doba prokazatelného prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení se do lhůty pro předání projektové 
dokumentace nezapočítává.

Prodlení zhotovitele v předání projektové dokumentace delší než 20 dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy.

IV. Cena
Cena za předmět díla byla ujednána dohodou v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. 
občanského zákoníku v platném znění pevnou částkou, která je stanovena na základě cenové nabídky 
zhotovitele ze dne 14. 6. 2017 a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

Průzkumy a měření

Výškopis a polohopis 11.500,-Kč

Vsakovací zkouška 14.000,- Kč

Mykologický průzkum 52.000,- Kč

Projektová dokumentace pro stavební povolení 241.500,- Kč
Projektová dokumentace oro realizaci stavby_______________________130.000.- Kč
Cena celkem bez DPH 
DPH 210/0
Cena celkem vč. DPH

449.000,- Kč
94.290, - Kč
543.290, - KČ

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů. Datum uskutečnění zdanitelného 
plnění nastává dnem předání a převzetí příslušné projevové dokumentace dle předávacího protokolu.

V. Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí dílčí ceny díla specifikované v článku IV. na základě faktur 
splatných do 30 kalendářních dnů po předání příslušné projektové dokumentace a průzkumů objednateli. 
Podmínkou pro zaplacení sjednaných částek je řádné předání projektové dokumentace (v počtu, rozsahu a 
formě sjednané dle této smlouvy) na základě předávacího protokolu.

Úhrada se považuje za provedenou včas, pokud bude odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele nejpozději v poslední den dohodnuté doby splatnosti. Prodlení objednatele s úhradou dlužné 
částky větší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a v zákoně o dani 
z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění, a její přílohou bude potvrzený soupis provedených 
prací. Za den zdanitelného plnění je sjednán den předání, převzetí díla.

VI. Odpovědnost za vady, záruka za dílo
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený dle obecně závazných právních předpisů, 
technických norem, předpisů platných v době realizace díla a za podmínek této smlouvy a že nejméně 
po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít dílo vlastnosti ujednané v této smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady předmětu smlouvy, které existují v době předání a za vady později vzniklé 
pouze v případě, že vznikly porušením jeho povinností.

Záruční doba činí 60 měsíců a začíná plynout dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků objednatelem.

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných inženýrů činných 
ve výstavbě s výkonem činnosti. Pojistná částka je stanovena do výše 10.000.000,- Kč.

VII. Smluvní pokuta
7.1. Pokud zhotovitel nepředá řádné dílo specifikované v článku II v termínu sjednaném dle této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané ceny, za každý i započatý den 
prodlení. Prodlení zhotovitele delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2. Neuhradí-li objednatel oprávněnou fakturu zhotovitele ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla do dohodnutého termínu se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a za každý byť i započatý den prodlení.



7.4. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, I když na ně vznikne smluvní nárok.

VIII. Ostatní ujednání
8.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh plnění díla. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat 

rozpracovanost díla a finální projektové dokumentace tisknout až po jejich odsouhlasení v elektronické 
podobě. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen svolat jednání a přizvat na něj všechny osoby 
určené objednatelem.

8.3. Smluvní vztah lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy při podstatném porušení 
smlouvy jednou ze smluvních stran. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména nesplnění 
věcných a termínových závazků vyplývajících z této smlouvy. Právní účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení druhé smluvní straně.

8.4. Projekt dle této smlouvy zpracovaný zhotovitelem je autorským dílem ve smyslu autorského zákona. 
Zhotovitel uděluje v souladu s § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli bezplatně výhradní licenci 
v neomezeném rozsahu.

IX. závěrečná ustanovení
9.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné 

zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda 
o celém obsahu.

9.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 
na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

9.3 Případné spory ze smlouvy budou smluvními stranami řešeny smírnou cestou. Pokud se nebudou moci 
strany dohodnout, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

9.4 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně příloh, 
všech jejích změn a dodatků, výší skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele 
podle § 219 zákona 134/2016 Sb. a na www.zamberk.cz.

9.5 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9.6 Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek 
stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve zněni 
pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího 
plnění.

9.7 Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv, které zajistí objednatel.

9.8 Zhotovitel si je vědom, že je objednatel povinným subjektem dle zák. č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9.9 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

9.10 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny, a že smlouvu uzavírají 
na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
těchto skutečností připojují svoje podpisy.

9.11 Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RM č. 106/2018-RADA/5289 ze dne 26. 7. 2018.

V Pelhřimově, dne: 14.09.2018 

za: AS PROJECT CZ s.r.o.

V Žamberku, dne: 21 09. 2018 

Město Žarríberk ____

....................................../
Jiří Dytrt, ^tarosta města I

?'■

\;


