

Průvodní list Smlouvy Slatinné lázně číslo 10SM180340 / 2018

Firma: Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001 37901 Třeboň IČO: 25179896 IČZ 344 16 000 DIČ: CZ25179896 ID datové schránky: 7940	Identifikace partnera: Stavební firma HUKO s.r.o. náměstí 14. října 1307/2 15000 Praha, Smíchov IČO: 25174533 DIČ: CZ25174533
---	---

Název

Datum podpisu:

25.09.2018

Oprava zpevněných ploch LA

Smlouva o dílo:

"OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH - JIŽNÍ KOLONÁDA
LÁZNÍ AURORA

k.ú. Třeboň, parc. č. 1977/3"

Smluvní cena bez DPH .

Termíny plnění

- I. EPAPA Úseky 01, 02, 03,04,
a) Zahájení prací: 15.10.2018
b) Dokončení I. Etapy : 30.11.2018
II. ETAPA Úsek 05 a napojení na I.Etapu
c) Zahájení prací: 5.3.2019
d) Dokončení II. Etapy : 29.3.2019

Záruky za jakost 60 měsíců.

Schválili:

Ing. Martin Blažek

Ing. Milan Mikyška

Vystavil:

Tel.: +

Mail:



SMLOUVA O DÍLO

OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH - JIŽNÍ KOLONÁDA LÁZNÍ AURORA

k.ú. Třeboň, parc. č. 1977/3

Číslo smlouvy Objednatele: 10SM180340/2018

Číslo smlouvy Zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
se sídlem: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
IČ: 25179896 DIČ CZ25179896, plátce DPH,
Zastoupený: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti
telefon: +420 384 754 111
oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: , technický ředitel
, investiční technik

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: Stavební firma HUKO s.r.o.
se sídlem: Náměstí 14. října 1307/2. 150 00 Praha 5
IČ: 25174533 DIČ: CZ25174533 , plátce DPH,
zapsaný v OR: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 116084
Zastoupený: Vlastimilem Kokešem, jednatelem společnosti
telefon: + 420
e-mail: @seznam.cz
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Vlastimil Kokeš, jednatel společnosti
oprávněn jednat ve věcech technických:
stavbyvedoucí:

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zhotovení stavby zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto

SMLOUVU O DÍLO (dále jen „smlouva“)

na zhotovení díla s názvem:

OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH - JIŽNÍ KOLONÁDA LÁZNÍ AURORA
(dále jen „stavba“)

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla sjednaného touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV. DÍLO

1. Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to jest dílem, se rozumí kompletní provedení sjednaných prací, dodávek a služeb pro sjednané dílo ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění, podle přijatého, zhotovitelem oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy, podle pevně zadaných podkladů pro zakázku v rozsahu a způsobem dle dokumentace pro realizaci stavby, vypracované odpovědným projektantem Vladimírem Šedivým ze dne 22.8.2018.
2. Zhotovitel prohlašuje, že jeho závazná nabídka, tj. oceněný soupis prací dodávek a služeb je v souladu s projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, Zhotovitel při zpracování nabídkové ceny díla posoudil podklady a zadávací dokumentaci stavby včetně výkazu výměr s odbornou péčí a prohlašuje, že dokumentace je dostatečně podrobná a obsahuje veškeré potřebné informace pro provedení díla v celém rozsahu a v kvalitě dle platných předpisů a norem.
3. Součástí sjednaného díla, předmětu plnění zhotovitele objednateli, je dále:
 - a) zajištění veškeré technické a další dokumentace zhotovitele, předepsané k uvedení díla do provozu, včetně předepsaných dokladů, schvalovacích atestů, certifikátů, revizí a zkoušek,
 - b) zajištění a předání dokladů, nutných k řádnému užívání díla a k jeho řádné údržbě.
4. Pokud bude při provádění díla objednatel požadovat vícepráce (rozšíření prací, výkonů a služeb na díle nebo změny v provedení díla oproti zadávacím podkladům a projektové dokumentaci), či méněpráce, bude podmínkou provedení víceprací či méněprací uzavření písemných dodatků k této smlouvě, v rámci kterých bude sjednána cena víceprací, či snížení celkové ceny díla s eventuální příslušnou změnou doby plnění před jejich provedením. Ocenění těchto prací bude provedeno na základě stejných kalkulací a zásad, kterými se řídí cena díla. Požadavky na vícepráce či méněpráce uvede objednatel písemně ve stavebním deníku.
5. Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou určeny schváleným projektem pro stavbu, platnými souvisejícími předpisy, technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce a platnými technickými normami v nich uvedenými, které tímto obě smluvní strany uznávají pro sebe za závazné a certifikovanými systémy řízení uplatňovanými zhotovitelem.

V. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech ve dvou etapách.

I. EPAPA Úseky 01, 02, 03,04,

- | | |
|-------------------------|------------|
| a) Zahájení prací: | 15.10.2018 |
| b) Dokončení I. Etapy : | 30.11.2018 |

II. ETAPA Úsek 05 a napojení na I.Etapu

- | | |
|--------------------------|-----------|
| c) Zahájení prací: | 5.3.2019 |
| d) Dokončení II. Etapy : | 29.3.2019 |

Výše uvedené termíny jsou závislé na trvání vhodných povětrnostních podmínek pro prováděné práce. V případě nevhodných povětrnostních podmínek bude dohodnut nový termín plnění. Každá z etap podléhá samostatnému řízení o předání a převzetí, včetně veškerých dokladů a dokumentace jako pro

celé dílo. Termíny dílčích měsíčních plnění díla – poslední den v daném měsíci. Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla v rozsahu dokončení obou etap bez vad bránících užívání. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

VI. CENA ZA DÍLO

1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena zhotovitelem oceněným soupisem prací dodávek a služeb, který je přílohou č. 1 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

Celkem bez DPH:	Kč
DPH dle zákonné sazby:	Kč
Celkem včetně DPH:	Kč

(slovy:)

2. Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.
3. Sjednaná cena, uvedená v bodě 1. tohoto článku, zahrnuje veškeré nezbytné náklady včetně cen materiálu, energie, dopravy a cestovného nutné k řádnému provedení díla podle poskytnutých podkladů a je platná po celou sjednanou dobu provádění díla pro sjednaný rozsah a obsah prací podle poskytnutých podkladů a pro sjednané termíny provádění díla a může být upravena pouze písemnou dohodou smluvních stran při změně právních nebo daňových předpisů nebo při změně díla, zejména sjednaného rozsahu nebo obsahu díla či technického řešení provádění díla, na nichž se smluvní strany vzájemně dohodnou, nebo změně právních předpisů, které mají vliv na cenu díla. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
4. V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností **příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat** a bude postupováno dle tohoto zákona. Zhotovitel je povinen provést bezplatně úpravy soupisu prací, případně daňových dokladů na základě požadavků poskytovatele podpory ve lhůtě dle požadavků objednatele.

VII. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Provedené dokončené práce budou zhotovitelem objednateli fakturovány postupně v termínech dílčích plnění uvedených v článku V. této smlouvy – daňovými doklady vystavenými na základě oboustranně odsouhlasených a potvrzených soupisů skutečně provedených dokončených prací. Z faktur za dílčí plnění objednatel provede pozastávku ve výši 10% fakturované částky.
2. 10 % z ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání celého díla bez vad, příp. po jejich odstranění, dle protokolu o předání a převzetí díla, tj. obou etap.
3. Splatnost faktur zhotovitele je sjednána na 30 dní od jejich vystavení. Faktura musí být doručena do 3 dnů od jejich vystavení. Je-li na faktuře uvedena lhůta splatnosti kratší, použije se lhůta splatnosti uvedená v této smlouvě.
4. Všechny faktury zhotovitele budou obsahovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, a to v případě, že fakturovaná služba nebude podléhat přenesené daňové povinnosti. V opačném případě faktura neponese výši DPH, ale oznámí, že „výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno“.
5. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se doba splatnosti nepočítá a nová doba splatnosti počne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Sjednané dílo bude provedeno na sjednaném staveništi - na p.č. 1977/3 v k.ú. Třeboň, lázeň dům Aurora za provozu bez přerušení, s omezením pohybu veřejnosti a klientů po dotčených komunikacích.
2. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smlouvenou v čl. VI. této smlouvy.
3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí a kvalifikací.
4. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních předpisů.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku vyzvat minimálně 3 pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku prověření prací se sepíše zápis do stavebního deníku, který podepíší obě smluvní strany. Objednatel, který ač řádně vyzván, se k prohlídce nedostaví, hradí mimo cenu díla náklady pozdějšího případného odkrytí a nového zakrytí prací, pokud odkrytí požaduje a odkrytím se zjistí bezvadnost provedení. V případě, že dodatečně odkrytí odhalí vady a nedostatky v provedení prací, je povinen zhotovitel provést práce znovu a to bezvadně a nese veškeré náklady s tímto spojené.
6. Zhotovitel vede v souladu s právními předpisy od předání staveniště až do odstranění případných vad stavební deník, který je podkladem pro uplatnění vzájemných nároků. Do stavebního deníku se zapisují údaje podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy. Zhotovitel vede evidenci o stavebních prvcích odvážených k opravě mimo staveniště. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, požadavky na vícepráce atd.). Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě 3 kalendářních dnů od provedení zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Do stavebního deníku jsou rovněž zapisovány dohody mezi oběma stranami, které mohou ovlivnit vzájemný rozsah práv a povinností. V tomto případě však budou zavazovat smluvní strany pouze tehdy, budou-li tyto dohody, resp. ujednání mít náležitosti platných právních úkonů a budou-li učiněny k tomu oprávněnými osobami. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.
7. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla se uskuteční pravidelné kontrolní dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává objednatel. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě smluvní strany.

IX.

SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou a nezbytnou součinnost spočívající především v tom, že:
 - a) předá zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedení díla jako celek nejpozději do 15. 10. 2018 a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce v souladu se schváleným projektem stavby a s podmínkami smlouvy a dalších případných vydaných stanovisek, souhlasů a pravomocných správních rozhodnutí pro stavbu. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. V zápisu o předání staveniště budou rovněž vymezeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby.
 - b) seznámí zhotovitele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv na provádění díla,
 - c) poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedení sjednaného díla.
 - d) poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště a případně další sjednané prostory po dobu trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, přičemž média, elektrickou a tepelnou energii zajistí pro zhotovitele bezplatně objednatel,
 - e) v případě pojistných událostí informovat zhotovitele o postupu likvidace škody.

X.

SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných člancích této smlouvy:

- a) Provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými a bezpečnostními předpisy, se zájmy objednavatele, které jsou mu známy a s maximálním ohledem na klienty lázní.
- b) plnit podmínky uložené touto smlouvou a protokolem o předání staveniště,
- c) informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla,
- d) v případě skryté překážky, případně v průběhu provádění prací díla zjištěné, nepředvídané skutečnosti související s realizací díla, ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším postupu prací,
- e) důsledně chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či jinému znehodnocení,
- f) udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností,
- g) předat objednateli nejpozději k termínu předání díla předepsaná osvědčení, potřebná pro uvedení předmětu díla do provozu, ověření jakosti a dokumentaci skutečného provedení díla, veškeré atesty a záruční listy, návody na obsluhu a údržbu, vše v českém jazyce,
- h) seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla za provozu objednatele v objektu a s nutnou koordinací a postupem provádění prací.
- i) v případě pojistných událostí informovat objednatele o postupu likvidace škody,
- j) umožnit oprávněným osobám kontrolu skutečností souvisejících s plněním veřejné zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

XI.

BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVIŠTI

1. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění díla je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na bezpečnostní předpisy při hloubení a zajištění výkopů, přesunech hmot a ohrazení staveniště.
2. Objednatel splní povinnosti předepsané mu jako zadavateli zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Objednatel je povinen poskytovat potřebnou součinnost po celou dobu realizace stavby v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. Stejnou součinnost zajistí zhotovitel i u svých ostatních zhotovitelů – subdodavatelů díla.

XII.

VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN

1. Po dobu provádění díla bude **objednatel** na stavbě zastupovat Ing. _____, technický ředitel, nebo _____, investiční technik, kteří jsou oprávněni ke všem věcným úkonům, týkajícím se provádění díla – účastní se předání staveniště, kontrolují jakost prováděných prací a provádění prací podle smluvních podmínek, technických norem, jiných právních předpisů a stanovisek, svolávají kontrolní dny, kontrolují zakrývané práce, odstranění vad a vyklizení staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Dále je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované množství a technické jednotky prací a výkonů odpovídá skutečně provedenému množství a technickým jednotkám sjednaných prací a výkonů. Je dále oprávněn řešit technické problémy při provádění díla, a po technické stránce převzít předmět díla. Tento pracovník není oprávněn samostatně uzavírat jakékoliv dohody, jejichž důsledkem by byl finanční či věcný závazek objednatele vůči zhotoviteli či třetí osobě.
2. Zástupci zhotovitele na stavbě: pan _____, telefon je oprávněn vyřizovat s objednavatelem všechny náležitosti týkající se provádění díla. Současně jsou oprávněni přejímat staveniště a předat předmět díla.

XIII.

PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

1. Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla dle této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli bez vad bránících užívání, který jej převezme. Toto platí i samostatně pro jednotlivé etapy výstavby dle bodu V.
2. Zhotovitel připraví a u přejímacího řízení předloží:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

- zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách,
- záruční listy od strojů a zařízení, návody na jejich obsluhu a údržbu,
- stavební deník a dokumentaci skutečného provedení stavby,
- protokol o zaškolení obsluhy,
- závěrečný protokol o provedených pracích dodávkách a službách včetně položkového sestavení.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Dohodnutý rozsah prací se odevzdává a přebírá jednorázově.
4. O předání díla pořídí smluvní strany písemný zápis - předávací protokol, jehož obsahem bude výsledek prohlídky, prohlášení zhotovitele, že stavbu předává a objednatele, že stavbu přejímá. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě výskytu ojedinělých drobných vad na díle bude součástí předávacího protokolu uvedením termínů a způsobu jejich odstranění.
5. Při předání díla je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. Nejpozději do deseti /10/ kalendářních dnů po bezvadném předání díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit.

XIV.

ZÁRUKA ZA DÍLO - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Smluvní strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla v délce **60 měsíců**. Tato sjednaná záruční doba počíná běžet ode dne předání díla bez vad.
2. Tato sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození, způsobené nesprávným nebo nevhodným užíváním, mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí, a dále na záruky na materiály, věci nebo služby, předané, dodané nebo poskytnuté pro stavbu zhotoviteli objednatelem, v souladu s platnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záruční době v souvislosti s nevhodným užíváním díla nebo zanedbáním řádné a pravidelné údržby, nebo mající původ v:
 - a) nesprávných podkladech, pokynech a zařízeních, poskytnutých objednatelem,
 - b) způsobených živelní událostí, na kterou není dílo dimenzováno, nebo činností třetích osob, která je neslučitelná s povahou díla.
4. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele, nejpozději však do konce záruční doby.
5. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do deseti kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen odstranit v nejkratší možné době, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O odstranění vad bude smluvními stranami sepsán protokol.
6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím reklamovanou vadu se sjednaná záruka nevztahuje či za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
7. Odpovědnost za vady díla, škody a jejich náhrada se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Jakost použitých materiálů a provedených prací bude potvrzena platnými vydanými doklady, certifikáty nebo prohlášeními o shodě podle platných předpisů a technických norem ČR v souladu se systémy řízení jakosti, uplatňovanými zhotovitelem.

XV. POJIŠTĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
2. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni zahájení prací ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **ceny díla včetně DPH**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
4. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

XVI.
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání díla bez vad a nedodělků.
2. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá.
3. Pro posuzování škod mezi smluvními stranami platí ustanovení občanského zákoníku.

XVII.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s dokončením sjednaného díla objednateli oproti termínu dokončení sjednaném v čl. V. bod 1. této smlouvy. V případě pozdějšího zahájení realizace díla, než který je uveden v čl. V. bodu 1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu až po uplynutí termínu dokončení díla navýšeného o počet dní, odpovídajícímu prodlení se zahájením díla.
2. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč denně za neodstranění každé vady, uvedené v zápise o předání stavby, ve lhůtě sjednané smluvními stranami pro její odstranění.
3. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z jakékoliv dlužné částky v prodlení, a to za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
5. Pokuty při odstraňování reklamačních vad: objednatel je oprávněn požadovat 3.000,00 Kč za každý den prodlení s nástupem na odstranění reklamačních vad a za každý den prodlení s odstraněním reklamačních vad oproti dohodnutému termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,00 Kč za každý den prodlení a každou vadu.
6. Smluvní pokutu je možné požadovat samostatně i v kombinaci s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu škody v plné výši.

XVIII.
PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKA INTEGRITY

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s veřejnou zakázkou sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednání, jenž by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a ve vztahu k ostatním dodavatelům se nedopustil jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
2. Zhotovitel se zaručuje, že se ani po uzavření smlouvy s objednatelem nedopustí výše popsaného jednání.

XIX.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit z důvodů uvedených v zákoně, zejména v občanském zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv v době, kdy bude o zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se prohlášení dodavatele o integritě ukáže být nepravdivým nebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy s objednatelem.
4. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu

škody vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.

5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také cenu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

XX. DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti budou mezi smluvními stranami doručovány osobně proti podpisu nebo doporučenou poštou.

XXI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran.
2. Případné rozpory, vzniklé při provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc místně příslušnému soudu ČR.

XXII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 718/2018-110, ze dne 19. 9. 2018.
2. Tato smlouva se řídí českým právem. Pokud v této smlouvě není sjednáno jinak, řídí se vzájemné vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem stanovené touto smlouvou ustanoveními občanského zákoníku.
3. K platnosti této smlouvy vč. jejich změn a doplnění (dodatků) je potřeba písemná forma. Dodatky smlouvy budou číslovány vzestupně. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.
4. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která nahradí neplatná a kterými bude zaručeno dosažení věcného i právního účelu uzavřené smlouvy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech /3/ stejnopisech s platností originálu, z nichž dva /2/ obdrží objednatel a jeden /1/ zhotovitel.
6. Zveřejnění úplného znění této smlouvy v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy. /Zhotovitel vyznačí části smlouvy vč. jejich příloh, které považuje za obchodní tajemství./
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím zveřejněním v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č.1 – Zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb

v Třeboni, dne

v Třeboni, dne.....

za objednatele

za zhotovitele

.....
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
jednatel společnosti

.....
Vlastimil Kokeš
jednatel společnost

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: N0082

Stavba: Oprava zpevněných ploch - Lázeňský komplex Aurora

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma HUKO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

N0082 Oprava zpevněných ploch - Lázeňský
komplex Aurora

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

provozní vlivy

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava zpevněných ploch - Lázeňský komplex Aurora

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Stavební firma HUKO s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25174533

DIČ: CZ25174533

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava zpevněných ploch - Lázeňský komplex Aurora

Místo:

Datum:

07.09.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stavební firma HUKO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- 767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN4 - Inženýrská činnost

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Rezerva investora
- Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Oprava zpevněných ploch - Lázeňský komplex Aurora

Místo:

Datum:

07.09.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stavební firma HUKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	65,715		
			rozebrání okapový chodník (74+27,1)*0,65			65,715	
			Součet			65,715	
2	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,200		
			3,2			3,200	
			Součet			3,200	
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	105,800		
			61,6+36,2+8			105,800	
			Součet			105,800	
4	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	105,800		
			61,6+36,2+8			105,800	
			Součet			105,800	
5	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně	m2	61,330		
			nápojení na stávající niveletu			61,330	
			61,33			61,330	
			Součet			61,330	
6	K	113201111	Vytrhání obrub	m	923,000		
			betonové obrubníky			154,000	
			154			154,000	
			kamenné krajníky			769,000	
			769			769,000	
			Součet			923,000	
7	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	14,025		
			pod kolostavy a pod květináče			14,025	
			93,5*0,15			14,025	
8	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	56,100		
			pod kolostavy a květináče			56,100	
			93,5*0,6			56,100	
			Součet			56,100	
9	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	56,100		
10	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	25,800		
			Drenáž			25,800	
			0,5*0,4*129			25,800	
			Součet			25,800	
11	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	25,800		
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	83,025		
			14,025+56,1+25,8-12,9			83,025	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		83,025		
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	830,250		
			83,025*10		830,250		
			Součet		830,250		
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	157,748		
			83,025*1,9		157,748		
			Součet		157,748		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,900		
			0,5*0,2*129		12,900		
			Součet		12,900		
16	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	2 030,000		
			2030		2 030,000		
			Součet		2 030,000		
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	307,800		
			162*1,9		307,800		
			Součet		307,800		
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	2 030,000		
			2030		2 030,000		
			Součet		2 030,000		
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	50,750		
2 - Zakládání							
20	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	129,000		
			129		129,000		
			Součet		129,000		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							
21	K	3413116.A	Dobetonování stávajících opěrných stěn betonem C 16/20	m3	0,860		
			(10*2)*0,1*0,43		0,860		
			Součet		0,860		
5 - Komunikace pozemní							
22	K	5.001	V místě vstupu do bloku E odstr. sávajících schodů a vybudování nové rampy s povrchem ze zámk. dlažby. U vstupu do objektu budou po hranicích rampy osazeny kamen. palisády z krajníků ks 3 na výšku z hranou 6 cm nad navrženou výšku zámk. dlažby - ozn P7	kpl	1,000		
23	K	5671221.A	Podklad z kameniva KSC tl. 100 mm	m2	61,330		
			61,33		61,330		
			Součet		61,330		
24	K	564751111.2	Vyrovňovací vrstva frakce 0/32	m3	135,641		
			384,84*0,041		15,778		
			253,96*0,055		13,968		
			145,57*0,015		2,184		
			416,94*0,03		12,508		
			2126,76*0,04		85,070		
			61,33*0,1		6,133		
			Součet		135,641		
25	K	564751111.3	Drcené kamenivo frakce 8/16 tl. 100 mm pod kolostavy a květináče	m2	93,500		
			93,5		93,500		
			Součet		93,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	564751111.4	Drcené kamenivo frakce 16/32 tl. 200 mm pod kolostavy a květináče	m2	93,500		
			93,5		93,500		
			Součet		93,500		
27	K	51572.B	Štěrkopísek frakce 0/8 tl. 100 mm	m3	9,350		
			93,5*0,1		9,350		
			Součet		9,350		
28	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	3 370,960		
			3334,76		3 334,760		
			překládání stávající dlažby				
			36,2		36,200		
			Součet		3 370,960		
29	M	59245030	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	2 305,400		
			2305,4		2 305,400		
			Součet		2 305,400		
30	M	59245004	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm barevná	m2	1 327,502		
			1206,82*1,1		1 327,502		
			Součet		1 327,502		
31	M	592.001	dlažba 20x20x8 s reliefním povrchem	m2	35,332		
			32,12*1,1		35,332		
			Součet		35,332		
32	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	3 370,960		
			3370,96		3 370,960		
			Součet		3 370,960		
33	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	130,515		
			61,6		61,600		
			přeskládání kamenné dlažby				
			3,2		3,200		
			okapový chodník - přeskládání stávající dlažby				
			(74+27,1)*0,65		65,715		
			Součet		130,515		
34	M	59246000	dlažba betonová terasová 50x25x5	m2	67,760		
35	M	59245018	dlažba skladebná betonová - výměna dlažby na doplnění okapového chodníku	m2	9,620		
			9,62		9,620		
			Součet		9,620		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
36	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	18,000		
37	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	18,000		
			18		18,000		
			Součet		18,000		
38	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	18,000		
			1*9*2		18,000		
			Součet		18,000		
8 - Trubní vedení							
39	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	8,000		
40	K	871445241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN 600	m	2,000		
			2		2,000		
			Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	154,000		
			154			154,000	
			Součet			154,000	
42	M	592170	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250	m	94,133		
			81,5*1,05			85,575	
			Součet			85,575	
43	M	592170.1	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200	m	76,125		
			72,5*1,05			76,125	
			Součet			76,125	
44	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	769,000		
			769			769,000	
			10% budou nové kamenné krajníky				
			Součet			769,000	
45	M	58380002	krajník kamenný KS3	m	76,900		
46	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (0,3*0,20)*(154+769)	m3	55,380		
						55,380	
			Součet			55,380	
47	K	919726202	Geotextilie	m2	164,080		
			pod kolostav a květináče				
			93,5			93,500	
			drenáž				
			70,58			70,580	
			Součet			164,080	
48	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	769,000		
			kolem kamenných obrubníků				
			769			769,000	
			Součet			769,000	
49	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků	m	769,000		
			769			769,000	
			Součet			769,000	

997 - Přesun sutě

50	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	302,080		
51	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	302,080		
52	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 739,520		
			302,08*19			5 739,520	
			Součet			5 739,520	
53	K	997013.A	Poplatek za uložení suti na skládce	t	282,699		
			351,565-68,866			282,699	
			Součet			282,699	
54	K	9972238.A	Poplatek za uložení suti na skládce - asfalt	t	19,381		
			19,381			19,381	
			Součet			19,381	

998 - Přesun hmot

55	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 649,254		
----	---	-----------	---	---	-----------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

56	K	741.001	D+M chráničky kopoflex DN 80	m	118,800		
57	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	0,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

767 - Konstrukce zámečnické

58	K	767.001	D+M nerezového zábradlí - ozn. Z1	m	7,000		
			7		7,000		
			Součet		7,000		
59	K	767.002	D+M čistící zóny ozn P4	kus	2,000		
60	K	767.003	Osazení L profilu 80x80x10 dl 930 mm - FeZn	kus	2,000		
61	K	767.004	Demontáž, přemístění a montáž stávající kuřárny	kus	1,000		
62	K	767.005	D+M nové kuřárny 2,5x1,5 m	kus	2,000		
63	K	767.006	D+M nového kolostavu	kus	2,000		
64	K	767.007	D+M poklopu k reteční vsakovací nádrži C25	kus	1,000		
65	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,020		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

66	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000		
			polohopis a výškopis nového stavu po realizaci				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
67	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		

VRN3 - Zařízení staveniště

68	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	--

VRN4 - Inženýrská činnost

69	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000		
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--	--

VP - Vícepráce

	K						
	K						
	K						
	K						
	K						

