
SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená podle úst. § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
evidovaná: u objednatele pod č. (CES): E298-S-3339/2018 

u zhotovitele pod č.:  S2018/2 

 
 

 
I.    SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel:       

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:   70994234 
DIČ:   CZ70994234 
zastoupen:  Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 
48384 
Bankovní spojení: xx 
číslo účtu:   xx 
 

Adresa pro doručování písemností:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ostrava 
Muglinovská 1038, 702 00  Ostrava 
 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

Zastoupení ve věcech smluvních:   
x 

     Zastoupení ve věcech technických: 
xx 
 
 
 a 

 

1.2. Zhotovitel:    
 

Ing. Lukáš Bobek,  projekční a inženýrská činnost 

se sídlem: Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh 700 30   
IČO:       87240718  
DIČ:  CZ7810035563  
zastoupen: Ing. Lukáš Bobek 

Podnikatel zapsán u živ. úřadu Magistrátu města Ostravy pod č.j. 
ZURZP/31422/08/HRM/3 dne 9.12.2008 

Bankovní spojení:   xx 
číslo účtu:     xx 

 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)  



 

výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto 

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 
 

 

II. NÁZEV DÍLA 
 
„Dětřichov nad Bystřicí ON – PD rekonstrukce“  -  zpracování  projektové dokumentace a 

výkon autorského dozoru 
 
 

III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY 

 

3.1. Místo provedení díla:                1. a 3.etapy: 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 
Ostrava 

               4.etapy: 

 
ŽST. Dětřichov nad Bystřicí - Výpravní budova 

pozemek p.č. 114, k.ú. Dětřichov nad Bystřicí  
 

Pozemek je ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření pro SŽDC 

 

3.2. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou zejm.: 
a) Zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem „Dětřichov nad Bystřicí ON – 

PD rekonstrukce“ – projektová dokumentace a výkon autorského dozoru při 
realizaci stavby (zejm. výzva k podání nabídky č.j.  17696/2018 SŽDC–OŘ 
OVA/NPI ze dne 31.07.2018 a zadávací dokumentace). Výzva k podání nabídek je 
součástí zadávací dokumentace. 

a) Nabídka zhotovitele doručená zadavateli dne 07.08.2018 (dále jen „nabídka 
zhotovitele“) 

b) Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy o dílo pro 
zpracování projektové dokumentace ze dne 08.08.2013 (dále jen „OP“). Tyto jsou 
součástí zadávací dokumentace 

3.3. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, 
ujednání této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní 
správy a vycházet z podkladů a pokynů předaných mu objednatelem. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětného díla, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem 
uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. 

 
3.5. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly 

předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem 
je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný. 



3.6. Zastupování - osoby zmocněné jednat za: 
 

OBJEDNATELE:  
ve věcech smluvních:  xx 

 
ve věcech technických:   xx 
 
 

 

ZHOTOVITELE:  
ve věcech smluvních:  xx 

   ve věcech technických:  xx 
 
Každý zmocněnec je oprávněn jednat samostatně ve všech úkonech, týkajících se této  
smlouvy a odpovídajících oblasti jeho zmocnění. 

 

 
IV. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 
 

4.1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele zpracování 
projektové dokumentace stavby, včetně zajištění vydání stavebního povolení pro 
stavbu:„Dětřichov nad Bystřicí ON – PD rekonstrukce“ v rozsahu pro stavební 
povolení a realizaci stavby, včetně časového plánu stavby, realizačních rozpočtů 
v cenové soustavě ÚRS CÚ 2018, Rozpis ceny díla, veřejnoprávního projednání, 
zajištění všech dokladů a podkladů k vydání stavebního povolení či jiných rozhodnutí 
dle zákona č. 183/2006 Sb., a zajištění vydání stavebního povolení v souladu s touto 
smlouvou (zejm. s dokumenty uvedenými v čl. 3.2. této smlouvy) a příslušnými 
právními předpisy a normami (dále také jen „dílo“) a zpracování záměru projektu. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru po celou dobu realizace 
Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou 
Projektovou dokumentací za podmínek stanovených v čl. XI. této Smlouvy. 

4.3. Název díla uvedený v čl. II. této smlouvy je zhotovitel povinen respektovat při označení 
projektové dokumentace.  

4.4. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými normami 
zavazuje k provedení díla s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě, ve sjednané 
době a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě dílo převzít 
a zaplatit smluvní cenu. 

4.5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č.146/2008 Sb., 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a Směrnicí GŘ SŽDC 
č.11/2006, v platném znění předpisů, „Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních dodatkem“ č.j. 13511/06-OP. Jedná 
se o „projekt stavby“, potřebný pro stavební povolení stavby a současně z pohledu 
zhotovitele o dokumentaci pro provádění stavby.  
Z důvodu charakteru a rozsahu zakázky bude pro stanovení nákladů použitá cenová 
soustava ÚRS CÚ 2018, která je cenovou soustavou ve smyslu vyhlášky č.169/2016 
Sb., kterou stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s rozpisem cen díla. 

         Dále bude projektová dokumentace zpracována dle platných předpisů a technických 
norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. 

4.6. Případné vícepráce, které se vyskytnou nad rámec předmětu plnění a cenové nabídky 
zhotovitele, budou řešeny podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek 



a interní směrnice objednatele. Veškeré vícepráce či méněpráce musí být vždy předem 
písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to formou písemného dodatku 
k této smlouvě.  

4.7. Pokud se v průběhu provádění díla zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel při 
uzavírání smlouvy nevěděl a které podstatně ztíží nebo znemožní dosažení v této 
smlouvě dohodnutého výsledku, je zhotovitel povinen toto oznámit bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhnout mu změnu řešení díla. Objednatel se vyjádří k návrhu 
změny do 3 pracovních dnů. Nedojde-li k dohodě o změně řešení, je zhotovitel 
oprávněn provádění díla přerušit. O dobu, po kterou se v důsledku přerušení díla 
nezbytně zdrželo provádění díla, se posunuje doba plnění díla, což smluvní strany 
potvrdí sepsáním dodatku k této smlouvě.  

 
 

V. PROVEDENÍ DÍLA 
 
 

Provedení díla zahrnuje zejména: 
 

1. provedení inženýrsko-geologického průzkumu (posouzení základových poměrů, 
vsakování dešťových vod) pro nový objekt 

2. provedení potřebných zaměření (doměření), tj. kompletní pasportizace, zkoušek, 
rozborů, posudků, průzkumů a sondáží nezbytných pro zpracování projektové 
dokumentace 

3. vypracování položkového a „slepého“ rozpočtu s výkazy výměr dle aktuální cenové 
hladiny ÚRS Praha 

4. zpracování náležitostí dokumentace pro odstranění části stavby, stavební povolení 
a pro provedení stavby v souladu s příslušnými předpisy a Obchodními a 
Všeobecnými technickými podmínkami 

5. komplexní veřejnoprávní projednání a inženýrská činnosti pro získání stavebního 
povolení, vč. případného územního rozhodnutí či souhlasu pro danou stavbu  

6. zajištění a zapracování technických specifikací interoperability (TSI)  
7. spolupráce s objednatelem při výběru materiálů a jejich použití 
8. vypracování podkladů pro dopravně-inženýrské rozhodnutí  
9. součinnost při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání 
10. zpracování Záměru projektu vč. všech stanovených příloh (dle Směrnice)  
11. PENB – průkaz energetické náročnosti budovy 

12. návrh ZTI, vytápění a vzduchotechniky 

 

5.1. Zhotovitel je povinen dodat celkem 6 vyhotovení dokumentace stavby v písemné 
formě a 2 vyhotovení v digitální formě (CD, DVD), přičemž digitální forma bude 
obsahovat otevřenou formu: textové části ve formátu *.DOC; souřadné, výpočtové 
a rozpočtové části ve formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *.DGN a uzavřenou 
formu ve formátu *.PDF  (včetně zapracovaných připomínek z projednání 
dokumentace). 

          K odbornému připomínkovému řízení bude PS předaný 1x v tištěné + 1x v digitální 
          Formě na CD (uzavřená verze) 

Počty DÚR dle požadavků stavebního úřadu (min v počtu 2x) + 1x v tištěné + 1x na 
CD (v uzavřené i otevřené verzi). 



5.2. Počet vyhotovení dle bodu 5.1. je zahrnut v ceně díla, včetně dokumentace předávané 
v digitální formě. 

5.3. Místem plnění je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava. 
Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená 
Objednatelem.    

5.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením  
(úplným dokončením, bez vad a nedodělků) a protokolárním předáním předmětu díla 
objednateli v místě plnění. Předáním předmětu díla se rozumí písemné předání díla 
zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.  

5.5. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany protokol, v jehož 
závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá. V případě nepřevzetí uvede objednatel 
důvod. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže dílo vykazuje vady či nedodělky; 
jedná-li se však o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují, objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla. Při zjištění vad a nedodělků 
je objednatel povinen tyto uvést v protokolu o předání a převzetí díla. Součástí 
protokolu o předání a převzetí díla bude dohoda o způsobu odstranění vad a 
nedodělků s určením termínů; pokud nebude termín pro odstranění vad či nedodělků 
stanoven, pak bez zbytečného odkladu. 

5.6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. Nebezpečí škody na díle nebo 
jeho části přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla (jeho dílčích částí). 

 
 

VI. TERMÍN PLNĚNÍ 
 
Zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy 

 
1.etapa: vyhotovení a předání kompletní Projektové dokumentace se zpracovanými 
připomínkami pro vydání stavebního povolení vč. protokolu o provedení Díla, Opis 
povolení  stavby potvrzené podatelnou stavebního úřadu  v termínu do 31.01.2019 

 
2.etapa: 
Zpracovaný záměr projektu v plném rozsahu vč. požadovaných příloh bude předán 
objednateli nejpozději do 31.01.2019. 
 
3.etapa: zajištění komplexní inženýrské činnosti a k ní veškerých příslušných dokladů, 
nutných k vydání stavebního povolení. Dále Souhlas stavebního úřadu s ohlášenou 
stavbou předaný objednateli v termínu do 29.03.2019 
 
4.etapa: Činnosti související s prováděním autorského dozoru během realizace stavby. 
Předpoklad ukončení realizace stavby v průběhu let 2019 - 2020. 

 

6. 1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění díla s náležitou péčí tak, aby vydání 
stavebního povolení, případně stavebních povolení či jiných povolení bylo dosaženo, 
v co nejkratším možném termínu s ohledem na záměr objednatele realizovat stavbu 
během let 2019 - 2020. V případě, že na straně zhotovitele vzniknou průtahy při 
vyřizování stavebního/ích ohlášení či jiných povolení je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.  

 

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 



 

7.1. Cena za předmět plnění dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy je cena dle nabídky 
zhotovitele.  

7.2. Cena za předmět plnění podle odst. 7.1. tohoto článku smlouvy činí: 
   

bez DPH:   1 494 000,-   Kč 
slovy:                           milion čtyřistadevadesátčtyři tisíc korun českých). 

  

K ceně díla bude účtována DPH dle platných právních předpisů (ke dni uzavření 
smlouvy se jedná o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů). 

7.3. Cena díla celkem dle čl. 7.2. této smlouvy je stanovena jako cena maximální, kterou je 
možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. Zhotovitel uvádí, že ceny 
uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše přípustnými, úměrnými a 
odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této smlouvy poskytnout. 

7.4. Právo účtovat cenu díla vzniká zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného a včasného 
dokončení (úplné dokončení, bez vad a nedodělků), předání a převzetí díla.  
 

 
Zhotovitel označí jednotlivé daňové doklady v kolonce ODBĚRATEL: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234  DIČ: CZ70994234 
 
a zašle na adresu: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava 
Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 
 

7.5. Cena bude hrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavovaných Zhotovitelem 
následujícím způsobem:  
 
a) 80 % ceny projektové dokumentace bude uhrazeno po předložení kompletní 

projektové dokumentace k připomínkování a předání dokladu potvrzeného Drážním 
úřadem o podání žádosti o vydání stavebního povolení, dle čl. VI. této smlouvy. 

b) 20% ceny projektové dokumentace bude uhrazeno po předání stavebního povolení. 
potvrzeného Drážním úřadem. 

c) Cena za zpracování a předání záměru projektu vč. požadovaných příloh bude 
uhrazena po předání záměru projektu objednateli. 

d) Cena za autorský dozor dle rozpisu ceny díla bude hrazena čtvrtletně po dobu 
realizace stavby na základě předložené faktury vč. rozpisu provedených prací. 

 

7.6. Daňový doklad musí kromě náležitostí daňového dokladu (zák. č. 235/2004 Sb.)  
obsahovat tyto náležitosti: číslo, název a sídlo objednatele a zhotovitele, označení 
peněžního ústavu a bankovního účtu, na který má být cena za dílo uhrazena, cenu díla 
včetně rozlišení DPH a den zdanitelného plnění, den splatnosti dle odst. 7.9. tohoto 
článku smlouvy, úplný název díla dle čl. II. této smlouvy. Přílohou daňového dokladu 
musí být kopie protokolu o předání díla.  

7.7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat příslušné náležitosti, je objednatel 



oprávněn daňový doklad vrátit nejpozději 10 dnů před lhůtou splatnosti zhotoviteli bez 
provedení úhrady k vystavení nového daňového dokladu.  

7.8. Na vráceném daňovém dokladu objednatel vyznačí důvody, pro které daňový doklad 
vrací. 

7.9. Doručením nového daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti dle bodu 7.9. 
tohoto článku smlouvy. 

7.10. Daňový doklad, obsahující všechny náležitosti, je splatný do 30-ti kalendářních dnů od 
doručení objednateli, a to převodním příkazem na účet zhotovitele. 

7.11. V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude smluvní strana zavázána dle 
této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

7.12. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst 
své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli 
jako zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, 
že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči 
i nesplatné pohledávce zhotovitele. 

7.13. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 
smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele.  

7.14. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo 
faktura/daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má 
být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel 
oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele. 

 

 
VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

 

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této 
smlouvy je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a 
podmínkami této smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou (bod 8.3. tohoto 
článku smlouvy), bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Tuto odpovědnost má i 
v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije se souhlasem objednatele třetí 
osoby. 

8.2. Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v OP.  

8.3. Poskytuje se záruka za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout dnem 
následujícím po převzetí díla objednatelem. 

8.4. V případě vady projektové dokumentace dojednávají smluvní strany právo objednatele 
požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se 
zavazuje vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné 
reklamace objednatelem. V případě neodstranitelné vady díla je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy.  

 
IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 

9.1. Vlastnické právo k předmětu této smlouvy přechází na objednatele dnem předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

9.2. Objednatel prohlašuje, že předané podklady, zejména předaná archivní dokumentace,  



je výlučným vlastnictvím objednatele, není ve prospěch třetí osoby chráněna právem 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je zhotovitel oprávněn po jejím 
převzetí využít tuto dokumentaci v plném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy 
a nakládat s ní v potřebném rozsahu včetně jejího zapracování do předmětu plnění jak 
v plném, tak i v částečném rozsahu, taktéž může do takto zapracované dokumentace 
činit změny. 

9.3. Případná autorská práva ke zhotovenému dílu, vytvořenému na základě této smlouvy, 
přecházejí dnem předání a převzetí v plném rozsahu na objednatele díla v souladu 
s ust. § 61 zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn s dílem 
nakládat v plném rozsahu výkonu svých vlastnických práv k  dílu, tj. zejména dílo 
užívat, zcizovat, využívat pro další účely a objednatel je oprávněn provést bez svolení 
autora přiměřené změny díla v míře nezbytně nutné (zejména v míře vyplývající 
z platných právních předpisů, vnitřních norem ČD a SŽDC, rozhodnutí orgánů státní 
správy a samosprávy a dílem dotčených práv fyzických osob) při zachování hodnoty 
díla. Objednatel je oprávněn předat dílo jako podklad pro další činnost třetí osobě 
a objednatel nebo tato třetí osoba jsou oprávněny rozhodnout, že dílo, zhotovené na 
základě této smlouvy nebude dále použito. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje utajit třetím osobám, s výjimkou kontrolních orgánů, veškeré 
skutečnosti, se kterými byl seznámen na základě zadání díla, a to včetně cenových 
ujednání, stejně tak výsledky své činnosti při zhotovení díla dle této smlouvy, stejně 
jako dílo samotné. Objednatel tyto údaje považuje ve smyslu příslušných ustanovení 
právních předpisů za obchodní tajemství a zhotovitel je povinen jejich utajení 
adekvátním způsobem zajistit.  

9.5. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele (odst. 
8.4. čl. VIII. této smlouvy), je zhotovitel oprávněn fakturovat práce předané a převzaté 
ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem z dohodnuté ceny pro jednotlivé práce 
(odst. 7.2. čl. VII. této smlouvy).  

9.6. Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků 
poskytnutých Fondem a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly,  
které souvisejí s předmětem smlouvy o dílo. 

9.7. Bude-li v dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických 
norem ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů ČD a SŽDC, objednatel požaduje jako součást 
řešení zpracovat podklady pro žádosti o výjimky. Případné navrhované výjimečné 
řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti objednatele a všech 
dotčených složek SŽDC.  

9.8. Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení zhotovitel provede 
v dostatečném předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do 
dokumentace zpracovány ve smluvním termínu odevzdání díla.  

9.9. Případné změny, týkající se provádění díla, je možné projednat jen s pověřenými 
zástupci objednatele. 

9.10. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v čl. IV., V. a IX. 
této smlouvy. 

 
 
 

X. SANKCE 

10.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škodu, jež mu byla způsobena v důsledku 
vadného plnění ze strany zhotovitele. Odstraněním vady není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody, včetně ušlého zisku. 

          Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle 



příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
10.2. Na základě dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 

dohodnutou smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v OP. 
10.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost 

zhotovitele splnit převzatý závazek. 
 

 
XI. POVINNOSTI PŘI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

 

11.1. V případě, že bude zahájena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat 
výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby až do jejího konečného 
předání a převzetí v souladu s příslušnou smlouvou.  

11.2. Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace Stavby popř. jiná místa určená   
Objednatelem.  

11.3. V rámci výkonu autorského dozoru se Zhotovitel zavazuje:  

 
11.3.1. ověřovat dodržení Díla v návaznosti na činnost ostatních účastníků v rámci      

realizace Stavby;  

11.3.2. uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, popř. TDS, zhotovitele Stavby, 
zjistí-li nedodržení Projektu, případně právních předpisů a technických norem či 
jakýchkoli příslušných povolení či souhlasů orgánů státní správy;  

11.3.3. požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na realizaci 
Stavby, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce nebyly 
včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy 
společnosti;  

11.3.4. uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, popř. TDS, pokud zjistí nebo při 
vynaložení odborné péče měl zjistit, že je Stavba prováděna v rozporu s 
Projektem, rozhodnutím Objednatele, nebo jakýmkoli příslušným povolením či 
souhlasem orgánů státní správy;  

11.3.5. navrhovat Objednateli, popř. TDS, opatření, zjistí-li odchylky od Projektu;  

11.3.6. na požádání zhotovitele Stavby, Objednatele nebo jím pověřené osoby 
poskytnout nutná vysvětlení k Projektu v průběhu Zadávacího řízení na 
Zhotovitele stavby i po dobu realizace Stavby;  

11.3.7. zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních 
pozemních a inženýrských objektů s celkovou situací stavby (zastavovacím 
plánem) Projektu;  

11.3.8. schvalovat volbu vybraných materiálů, výrobků a zařízení, které mají být do 
Stavby zabudovány.;  

11.3.9. zajišťovat v rozsahu dohodnutém při projednávání Projektu se Zhotovitelem 
Stavby soulad prováděcí (dodavatelské) dokumentace s Dílem;  

11.3.10. zajišťovat soulad dokumentace objektů zařízení staveniště s dokumentací 
staveniště a provádění Stavby;  

11.3.11. poskytovat potřebná vysvětlení pro vypracování prováděcí (dodavatelské) 
dokumentace;  

11.3.12. účastnit se předání staveniště zhotoviteli/lům Stavby;  
11.3.13. zajišťovat dodržení Díla s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním 

povolením a poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost Stavby;  



11.3.14. posuzovat návrhy Zhotovitele Stavby na odchylky a změny proti Dílu a dávat k 
nim stanovisko, účastnit se jejich projednávání s Objednatelem, případně 
orgány státní správy;  

11.3.15. dávat spolu s Objednatelem souhlas s provedením vyššího množství výrobků a 
výkonů než bylo dohodnuto v Díle;  

11.3.16. sledovat postup realizace Stavby z technického hlediska a z hlediska 
dokumentace provádění Stavby;  

11.3.17. zpracovávat kontrolní sestavení celkových nákladů Stavby na vyžádání 
Objednatele;  

11.3.18. účastnit se přejímacího řízení při předání a převzetí Stavby, nebo její části a 
kolaudace Stavby (části Stavby) a zkoušek, měření, komplexního vyzkoušení a 
Zkušebního provozu;  

11.3.19. zajišťovat dle potřeby účast odpovědného inženýra Zhotovitele Projektu pro 
profese na autorském dozoru;  

11.3.20. spolupracovat s technickým dozorem Objednatele a na výzvu Objednatele 
učiněnou ústně, písemně, telefonicky, faxem, elektronickou zprávou nebo 
zápisem do stavebního deníku se účastnit všech jednání a na nich se 
kvalifikovaně vyjadřovat;  

11.3.21. nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 15 dní a stavební deník 
při nahlížení podepisovat;  

11.3.22. zpracovat pro Objednatele změny a doplňky Díla v rozsahu požadavku 
Objednatele, přičemž konkrétní podmínky zpracování změn Díla budou 
předmětem samostatně uzavřených dodatků Smlouvy;  

11.3.23. vypracovat na výzvu Objednatele stanovisko vlivu a dopadů zamýšlené změny 
na Dílo a realizaci Stavby pro účely změnového řízení v rámci realizace Stavby 
a zúčastnit se tohoto změnového řízení.  

11.4. Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí a ve čtvrtém čtvrtletí nejpozději ke dni 15.11. 
předložit TDS a/nebo hlavnímu inženýrovi Stavby k potvrzení Výkaz poskytnutých 
služeb, který bude obsahovat:  

 
11.4.1. soupis všech provedených úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského 

dozoru,  

11.4.2. jména osob vykonávajících autorský dozor,  
11.4.3. datum provedení jednotlivého úkonu,  
11.4.4. rozsahu práce na jednotlivém úkonu v hodinách;  
11.4.5. výpočet celkové ceny za výkonu autorského dozoru v daném kalendářním 

čtvrtletí;  
 

a v případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat skutečnosti, 
potvrdí jej TDS svým podpisem. 

 
 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

12.1. Pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno jinak, řídí se vztahy objednatele 
a zhotovitele OP a českým právem, zejména občanským zákoníkem. 

12.2. Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou obou smluvních stran podepsanou 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Návrh dohody musí být písemný, může v něm 
být uveden důvod ukončení smlouvy a musí být prokazatelně doručen druhé smluvní 



straně. Smlouvu lze ukončit i výpovědí bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je 
měsíční a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně. Zrušením smlouvy odstoupením od smlouvy je upraveno v čl. 
XII. OP. 

12.3. Všechny případné spory, které by mezi objednatelem a zhotovitelem vznikly, se 
strany zavazují přednostně řešit dohodou. Jednání o sporu se uskuteční na základě 
výzvy jedné ze smluvních stran.  

12.4. Zmocnění zástupci smluvních stran se sejdou do 10-ti dnů ode dne doručení 
písemné výzvy druhé smluvní straně v dohodnutém místě. V případě, kde se smluvní 
strany nedohodnou na vyřešení sporné otázky, může každá smluvní strana 
postupovat dále právní cestou podáním návrhu na zahájení jednání u soudu 
příslušného dle sídla objednatele. 

12.5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce 
smluvních stran. 

12.6. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

12.7. Jakékoliv úpravy textu škrtáním či přepisováním činí tuto smlouvu neplatnou.  
12.8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každé má platnost originálu.  

Každá smluvní strana po podepsání smlouvy obdrží po jednom vyhotovení. 
12.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv. 
Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem, včetně obchodních 
podmínek ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy.. 

12.10. Jakékoli změny či ujednání týkající se této smlouvy lze provádět pouze písemnými 
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné písemnosti obsahující 
projevy smluvních stran či osob oprávněných je zastupovat nejsou změnami ani 
doplňky této smlouvy. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že tuto smlouvu není 
možné dodatečně měnit ústní formou. 

 
12.11. Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto smlouvou za zavedenou 

obchodní zvyklost mezi smluvními stranami. 
 
12.12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy. 

 
12.13. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí 

pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva 
se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že smlouva 
představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, 
které by smluvní strany neujednaly. 

12.14. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, 
prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy. 

12.15. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona                        
č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy 
v registru smluv a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru 
smluv souhlasí. 
 



12.16. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 

č.1:Formulář pro sestavení nabídky spolu s rekapitulací výkazu výměr (Rozpis ceny 
díla), které tvoří součást nabídky zhotovitele. 

V případě rozporu této smlouvy s obsahem jejích příloh má vždy přednost tato smlouva.  
 
 
V Ostravě dne:  12.9.2018     
 
 
 
Za objednatele:              Za zhotovitele: 
 
 
………………..……….…………………   ………………………..……………..             

       Ing. Jiří MACHO   Ing. Lukáš BOBEK 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava       Projekční a inženýrská činnost, jednatel 
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava 

Muglinovská 1038/5 

702 00 OSTRAVA 

F o r m u l á ř  
pro sestavení nabídky 

Obchodní firma, sídlo dodavatele  Ing. Lukáš Bobek, projekční a inženýrská činnost 
     Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh 700 30 
IČ:      87240718 
DIČ:      CZ7810035563 
Bankovní spojení:    xx 
Osoba oprávněná k jednání :   Ing. Lukáš Bobek 
Telefon:    +420 775 148 939 
Fax:    - 
E-mail:    lukasbobek@email.cz 
  
Adresa zadávacího místa:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace   
Oblastní ředitelství Ostrava 
Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234 

 
Nabídka na dodávku služby:  „Dětřichov nad Bystřicí ON – PD rekonstrukce“ 
 

 
Místo: Ostrava Datum: 6.8.2018 

N a b í d k a 
 
1. Po prostudování předaných zadávacích podkladů: 

 

- Výzva k podání nabídky 

- Technická zpráva zadávací dokumentace  

- Formulář pro sestavení nabídky 

- Rozpis ceny díla 

- Návrh smlouvy o dílo 

- Časový harmonogram  
- Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti 
- Obchodní a platební podmínky na služby 

- Obchodní podmínky na PS 2013 

- Směrnice GŘ č.11/2006 vč. příloh 

- Základní podmínky pro činnost dodavatelů – Opatření ředitele Oblastního ředitelství 
Ostrava č. 21/2015 

 

které uznáváme pro smluvní vztah za závazné a na základě nichž jsme vytvořili cenu, nabízíme 
realizaci služby „Dětřichov nad Bystřicí ON – PD rekonstrukce“ za tuto nabídkovou cenu 
zpracovanou dle výkazů výměr (příloha č. … nabídky): 
 
Nabídková cena za zpracování projektové dokumentace 1 098 000,- Kč 
Nabídková cena za zpracování záměru projektu                120 000,- Kč 

http://www.szdc.cz/
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Nabídková cena za autorský dozor                                       96 000,- Kč  
Celková nabídková cena bez DPH :                                   1 494 000,- Kč 
 

2. Dílo provedeme v rozsahu, který je stanoven zadávacími podklady (viz. bod číslo 1). 
Souhlasíme s tím, že tato nabídka a zadávací podklady jsou závazným podkladem pro 
uzavření smlouvy o dílo. 

 
3. Termín plnění nabízíme v souladu s Vaším požadavkem uvedeným v zadávacích 

podmínkách. 
 
 
4. Záruční doby na zhotovené dílo nabízíme: 
 
......................................................................................................................................................... 
 
5. Nabízíme zadavateli tato zvýhodnění: 
 
......................................................................................................................................................... 
 
6. Vlastními kapacitami provedeme cca 90 % díla. 
 
7. Uvádíme jmenovitý seznam a identifikační údaje právnických nebo fyzických osob  

– podnikatelů, jimž máme v úmyslu zadat k realizaci některou část díla (poddodavatelé). 
Zároveň uvádíme konkrétní SO a činnosti, které budou tito poddodavatelé zajišťovat.  
Pozn. Týká se všech poddodavatelů, tj. včetně těch, kterými bude dodavatel prokazovat 
kvalifikaci a způsobilost (v takovém případě uvést i konkrétní kvalifikaci a způsobilost dle 
výzvy). Část plnění poddodavatele/ů musí být rovněž doložena výpočtem : 

 
Název poddodavatele IČ Poddodavatelem 

prováděná činnost 
Procentní podíl z Díla 

Ing. Aleš Palička 73115886 Statika  5 % 
Ing. Miroslav Sopůšek 63732653 Požárně bezpečnostní 

řešení 
5% 

Ing. Jiří Kolář 73744255 Technika prostředí 
budov 

20-25% 

 
 
8. Prohlašujeme, že na staveništi budou / nebudou* (*nehodící se škrtněte) působit 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za 
zhotovitele stavby se přitom považuje jakákoliv právnická nebo fyzická osoba podílející se na 
realizaci stavby, tedy i případní poddodavatelé. 

 
Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby bude / nebude* (*nehodící 
se škrtněte) celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude / nebude* (*nehodící se škrtněte) na 
nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den. 

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude 85 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti. 
Při výkonu prací a činností bude na nich pracovat současně maximálně 5 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den, 
 
Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby přesáhne / nepřesáhne* 
(*nehodící se škrtněte) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla předpokládáme v délce 16 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 
 
Pokud bude naše nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s námi uzavřena smlouva o dílo, 
zavazujeme se k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

https://rejstriky.finance.cz/firma-ing-ales-palicka-73115886


 3/3 

staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterého v případě potřeby určí a smluvně zajistí 
zadavatel, a to po celou dobu realizace díla. V takovém případě zároveň smluvně zavážeme 
k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla i všechny právnické a 
fyzické osoby – podnikatele, kteří budou námi pověřeni prováděním díla nebo jeho části. 
Rovněž tak se zavazujeme zajistit, aby k součinnosti s koordinátorem BOZP byly po celou 
dobu realizace díla zavázány i jiné právnické nebo fyzické osoby – podnikatelé, kteří budou 
pověřeni realizací díla nebo jeho části některým z našich subdodavatelů. 
 
Profesní způsobilost, technickou a ekonomickou kvalifikaci výše uvedených poddodavatelů 
jsme ověřili a přebíráme za ně odpovědnost. Doklady o jejich způsobilosti a kvalifikaci se 
zavazujeme předložit v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky nebo na požádání 
zadavatele. Smlouvy s Vámi uznanými vedlejšími zhotoviteli včas sjednáme. 

 
9. Jsme si vědomi, že chybné údaje nebo porušení předpisů o ochraně hospodářské soutěže 

mohou mít za následek naše vyloučení ze zadávacího řízení nebo odebrání zakázky a úhradu 
vzniklé škody zadavateli. 

 
10. V případě, že naše nabídka bude vybrána a bude uzavřena smlouva o dílo, akceptujeme 

podmínku zadavatele na kontrolu efektivního využívání prostředků ze strany Státního fondu 
dopravní infrastruktury, a to po celou dobu realizace zakázky. 

 
11. Touto nabídkou se cítíme vázáni po celou zadávací lhůtu, jak je uvedena ve výzvě.  
 
12. Jednat a podepisovat za nás je oprávněn: Ing. Lukáš Bobek 
 

v postavení: jednatel 
 
13. Proti vzniku škod z provádění díla jsme pojištěni do výše 5 000 000,- Kč 

 Pojistnou smlouvou č.  
 Jiným způsobem ……………………………… 

 Doklady o pojištění přikládáme v příloze  
 

14. Součásti nabídky bude CD, které bude obsahovat : 
 Úplný sken nabídky dodavatele, včetně číslování stran 

 Doplněný návrh smlouvy v otevřené formě ..*doc 

 Formulář pro zpracování nabídky v otevřené formě .. *doc 

 Oceněný výkaz výměr v otevřené formě ..*xls 
 
V případě rozporu mezi tištěnou a digitální verzí je rozhodující písemná verze dokladu v nabídce. 
 
15. Prohlašujeme, že tato nabídka je úplná, pravdivá a odpovídá všem požadavkům zadavatele 

uvedených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, které podpisem této nabídky 
přijímáme. 

 
 
 

 
jméno a podpis osoby oprávněné razítko 

             jednat za dodavatele 
 
 

Ing. Lukáš Bobek 
 

 



„Dětřichov nad Bystřicí ON - PD rekonstrukce

Rozpis Ceny Díla

1. etapa

Položka Popis Měrná 
jednotka Množství *) Jednotková 

cena *) Cena celkem *)

1

Zpracování předprojektové přípravy (geodetické 
zaměření polohopisu a výškopisu, aktualizace 
dokumentace současného stavu budovy, 
inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum na však dešťových vod)

kpl 1 180 000 Kč 180000

2
Zpracování projektové  dokumentace pro odstranění 
stavby (dále jen DSP) dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění dle VTP a ZTP

kpl 1 120 000 Kč 120000

3
Zpracování projektové  Dokumentace pro stavební 
povolení (dále jen DSP) dle Směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP

kpl 1 290 000 Kč 290000

4
Zpracování projektové  pro provádění stavby  (dále jen 
DPS) dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění 
dle VTP a ZTP

kpl 1 350 000 Kč 350000

5

Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových 
rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP)

kpl 1 50 000 Kč 50000

6
Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a 
ZTP)

kpl 1 30 000 Kč 30000

7 Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (dle 
požadavku VTP a ZTP) ks 2 10 000 Kč 20000

8
Definitivní odevzdání dokumentace pro odstranění 
stavby, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a 
ZTP)

ks 2 10 000 Kč 20000

10 Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v listinné formě (dle 
požadavku VTP a ZTP) ks 5 7 000 Kč 35000

11 Definitivní odevzdání dokumentace DSP a DPS, dle SOD 
v elektronické formě (dle VTP a ZTP) ks 2 1 500 Kč 3000

1 098 000 Kč

2.-3. etapa

Položka Popis Měrná 
jednotka Množství *) Jednotková 

cena *) Cena celkem *)

11 Zpracování  záměru projektu vč. příloh (v rozsahu 
Směrnice) kpl 1 120 000 Kč       120 000 Kč 

12

Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní 
projednání a zajištění všech potřebných podkladů a 
certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo 
ohlášení stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou

kpl 1 60 000 Kč 60 000 Kč

13 Zajištění a zapracování technických specifikací 
interoperability kpl 1 90 000 Kč 90 000 Kč

14 Správní poplatky kpl 1 10 000 Kč         10 000 Kč 

15 Průzkumné práce kpl 1 20 000 Kč         20 000 Kč 

300 000 Kč

4. etapa

Položka Popis Měrná 
jednotka Množství *) Jednotková 

cena *) Cena celkem *)

16 Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru 
projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 hod 240 400 Kč         96 000 Kč 

96 000 Kč

Celkem za všechny služby 1 494 000 Kč

Celkem za základní služby:

Celkem za dodatečné služby:

Celkem za dodatečné služby:

  Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby):
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