

**Objednávka odběratele**

učiněná na základě Smlouvy o provádění správy a administrace, servisu, údržby a podpory aplikačního programového vybavení včetně poskytování hot-line č. D1580SS253 ze dne 9. 8. 2005 ve znění jejích dodatků č. 1 ze dne 10. 12. 2008, dodatku č. 2 ze dne 22. 4. 2010, dodatku č. 3 ze dne 22. 10. 2013 a dodatku č. 4 ze dne 12. 8. 2015 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „objednávka“)

**Odběratel : ČR – Česká správa sociálního zabezpečení**

Sídlem : Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5

IČO : 00006963

Bankovní spojení : 10006-127001/0710

Jednající : Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce IKT

: tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba :

: tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

:

: tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

**Dodavatel : Atos IT Solutions and Services, s.r.o.**

Sídlem : Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO : 44851391

DIČ : CZ44851391

Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu : 1001885001/2700

Jednající : [REDACTED], jednatel společnosti

Kontaktní osoba :

: tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

**písemná výzva k poskytnutí plnění**

Odběratel touto objednávkou v souladu se Smlouvou vyzývá Dodavatele k poskytnutí dále uvedeného plnění. Předmětem této objednávky je provedení údržby, servisu a podpory APV, spočívající v provedení drobných úprav APV vytvořeného a poskytnutého Odběrateli k užívání podle smlouvy č. D1580SH141, v souvislosti s přechodem na rok 2019.

Jedná se o realizaci následujícího plnění - požadavků zařazených do fáze 2, tj. s termínem nasazení do produkce po otestování s konečným termínem plnění 31. 1. 2019:

| ID požadavku | Název požadavku                                                                                              | Nasazení do testovacího prostředí pro otestování nejpozději do | Předání verze určené k nasazení do produkce po otestování Odběratelem |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| LOK_10       | <b>agenda OSVČ</b> N_OSVC – důchodové pojištění, tvorba a tisk ELDP a potvrzení o době pojištění za rok 2018 | 18. 1. 2019                                                    | do 31. 1. 2019                                                        |
| LOK_04       | <b>ELDZ</b> - přenos dat OSVČ za rok 2018 do centrální aplikace                                              | 18. 1. 2019                                                    | do 31. 1. 2019                                                        |
| LOK_06       | <b>agenda OSVČ</b> - Elektronické přehledy OSVČ za rok 2018                                                  | 18. 1. 2019                                                    | do 31. 1. 2019                                                        |
| LOK_11.2     | <b>agenda OSVČ</b> N_POJS – změny pro přechod na rok 2019 – 2. část                                          | 18. 1. 2019                                                    | do 31. 1. 2019                                                        |
| LOK_12.2     | <b>agenda OSVČ</b> N_UDRZBA – přechod na rok 2019 – 2. část                                                  | 18. 1. 2019                                                    | do 31. 1. 2019                                                        |
| LOK_13       | <b>agenda OSVČ</b> N_UCET – přechod na rok 2019                                                              | 18. 1. 2019                                                    | do 31. 1. 2019                                                        |
| LOK_14.1     | <b>agenda OSVČ</b> N_SANKCE – pro rok 2018 – 1. část.                                                        | 10. 1. 2019                                                    | do 31. 1. 2019                                                        |
| LOK_X5.2     | Realizace skriptů a procedur pro APV <b>DAVUC</b> ve vazbě na přechod do roku 2019                           | 18. 1. 2019                                                    | do 24. 1. 2019                                                        |

Cena za poskytnuté výše uvedené plnění bude fakturována v souladu se Smlouvou na základě akceptačního protokolu podepsaného pověřenými osobami a bude činit maximálně částku ve výši 2 813 734,- Kč včetně DPH, tedy 2 325 400,- Kč bez DPH.

Plnění bude Odběrateli předáno k akceptaci na datovém nosiči CD (vždy 1 originál + 1 kopie), tzn., každá část plnění bude předána na samostatném datovém nosiči CD (vždy 1 originál + 1 kopie), přičemž o tomto předání bude vyhotoven předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Akceptace plnění proběhne na základě podpisu akceptačního protokolu oběma smluvními stranami potvrzujícího, že plnění dle této objednávky je v souladu s akceptačními kritérii Odběratele.

Akceptační kritéria pro akceptaci plnění jsou následující:

- Byla předána verze upraveného APV určená k nasazení do produkce po otestování Odběratelem;
- Byla ověřena plná funkčnost úprav lokálních aplikací dle zadaných požadavků;
- Byly úspěšně dokončeny akceptační uživatelské testy;
- Úpravy APV dle této objednávky jsou rutinně provozovány v produkčním prostředí Odběratele.

Objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu Odběratelem a Dodavatelem a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),




ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Dodavatel souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uveřejněna Odběratelem v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

Poskytování plnění dle této objednávky bude zahájeno bezprostředně po nabytí účinnosti této objednávky a plnění bude Dodavatelem provedeno a poskytnuto nejpozději v termínech, které jsou uvedeny výše v tabulce popisující plnění.

Bližší specifikace plnění, jeho ceny, způsobu jeho poskytování a dalších podmínek s plněním souvisejících je uvedena v dílčí nabídce Dodavatele č. D1580ND4200 ze dne 15. 8. 2018, která tvoří nedílnou součást této objednávky.

V Praze dne 10. 09. 2018




Ing. Milan Shrbený  
ředitel sekce IKT



Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění zajistit (poskytnout) v souladu s podmínkami uvedenými v této objednávce a ve Smlouvě.

V Praze dne

**Atos IT Solutions and Services, s.r.o.**



Digitálně podepsal

Datum: 2018.09.24  
09:40:46 +02'00'



jednatel

**Česká správa sociálního zabezpečení**

**Dílčí nabídka č. D1580ND4200**

**na provádění údržby, servisu a podpory APV dle  
smlouvy č. D1580SS253 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku  
č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4**

**Podpora APV vytvořeného podle smlouvy č. D1580SH141  
v souvislosti s přechodem na rok 2019 – II. fáze**

**Datum vypracování dokumentu: 15.8.2018**

Verze dokumentu: v1.0

Nabídku předkládá:

**Atos IT Solutions and Services, s.r.o.**

Doudlebská 1699/5

140 00 Praha 4

tel.:

fax:

IČ: 44851391

DIČ: CZ44851391

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu  
v Praze, oddíl C, vložka 8954.

Vedení společnosti:

Kontaktní osoby:

tel.:

e-mail:


Předáno dne:

Platnost nabídky do:

© 2018 Atos IT Solutions and Services, s.r.o., Praha, Česká republika

*Tento dokument obsahuje informace, které Atos IT Solutions and Services, s.r.o. považuje za součást svého obchodního tajemství ve smyslu §17 Obchodního zákoníku a je určen pouze pro vnitřní potřebu České správy sociálního zabezpečení. Jakékoliv zveřejnění v dokumentu obsažených informací, jejich předání třetí straně nebo využití pro potřebu subjektu, který není mateřskou, sesterskou nebo dceřinou společností Atos IT Solutions and Services, s.r.o. bez jejího písemného souhlasu bude považováno za nekalou soutěž ve smyslu §51 Obchodního zákoníku. Osobní data použitá v dokumentu slouží k prokázání referencí, znalostí a zkušeností zaměstnanců Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a jsou určena výhradně pro potřebu tohoto výběrového řízení. Veškeré osobní údaje jsou uveřejněny se souhlasem zaměstnanců dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.*

**Schválení nabídky k realizaci:**



**Obsah:**

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. PŘEDMĚT NABÍDKY .....                                                                                               | 4  |
| 2. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.....                                                                                    | 5  |
| 2.1. LOK_10 agenda OSVČ N_OSVC – důchodové pojištění, tvorba a tisk ELDP a potvrzení o době pojištění za rok 2018..... | 5  |
| 2.1.1. Specifikace předmětu plnění .....                                                                               | 5  |
| 2.2. LOK_04 ELDZ - přenos dat OSVČ za rok 2018 do centrální aplikace.....                                              | 6  |
| 2.2.1. Specifikace předmětu plnění .....                                                                               | 6  |
| Návrh řešení .....                                                                                                     | 6  |
| Realizace .....                                                                                                        | 6  |
| 2.3. LOK_06 agenda OSVČ - Elektronické přehledy OSVČ za rok 2018 .....                                                 | 7  |
| 2.3.1. Specifikace předmětu plnění .....                                                                               | 7  |
| 2.4. LOK_11.2 agenda OSVČ N_POJS – změny pro přechod na rok 2019 – 2. část .....                                       | 8  |
| 2.4.1. Specifikace předmětu plnění .....                                                                               | 8  |
| 2.5. LOK_12.2 agenda OSVČ N_UDRZBA – přechod na rok 2019-2.část.....                                                   | 9  |
| 2.5.1. Specifikace předmětu plnění .....                                                                               | 9  |
| 2.6. LOK_13 agenda OSVČ N_UCET – přechod na rok 2019 .....                                                             | 11 |
| 2.6.1. Specifikace předmětu plnění .....                                                                               | 11 |
| 2.7. LOK_14.1 agenda OSVČ N_SANKCE – pro rok 2018 - 1. část.....                                                       | 12 |
| 2.7.1. Specifikace předmětu plnění .....                                                                               | 12 |
| Budou vytvořeny nové programy pro výpočet:.....                                                                        | 13 |
| 2.8. LOK_X5.2 Realizace skriptů a procedur pro APV DAVUC ve vazbě na přechod do roku 2019.....                         | 14 |
| 2.8.1. Specifikace předmětu plnění .....                                                                               | 14 |
| 2.9. Výstupy plnění dle této nabídky.....                                                                              | 15 |
| 2.10. Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění .....                                                   | 15 |
| 2.11. Součinnost .....                                                                                                 | 16 |
| 3. PŘÍSTUP K REALIZACI PLNĚNÍ.....                                                                                     | 17 |
| 3.1. Přehled činností.....                                                                                             | 17 |
| 4. SPECIFIKACE NABÍDKOVÉ CENY .....                                                                                    | 18 |
| 4.1. Cena.....                                                                                                         | 18 |
| 4.2. Platební podmínky .....                                                                                           | 18 |

## 1. PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem této dílčí nabídky je provedení údržby, servisu a podpory APV, spočívající v provedení drobných úprav APV vytvořeného a poskytnutého Odběrateli k užívání podle smlouvy č. D1580SH141 (dále jen „APV LOK“), v souvislosti s přechodem na rok 2019.

Jedná se o realizaci následujících požadavků zařazených do II. fáze, tj. s termínem předání verze určené k nasazení do produkce po otestování odběratelem nejpozději do 31.1.2019:

| ID požadavku | Název požadavku                                                                                       | Nasazení do testu pro otestování | Předání verze určené k nasazení do produkce po otestování odběratelem |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| LOK_10       | agenda OSVČ N_OSVC – důchodové pojištění, tvorba a tisk ELDP a potvrzení o době pojištění za rok 2018 | 18.1.2019                        | Do 31.1.2019                                                          |
| LOK_04       | ELDZ - přenos dat OSVČ za rok 2018 do centrální aplikace                                              | 18.1.2019                        | Do 31.1.2019                                                          |
| LOK_06       | agenda OSVČ - Elektronické přehledy OSVČ za rok 2018                                                  | 18.1.2019                        | Do 31.1.2019                                                          |
| LOK_11.2     | agenda OSVČ N_POJS – změny pro přechod na rok 2019 – 2. část                                          | 18.1.2019                        | Do 31.1.2019                                                          |
| LOK_12.2     | agenda OSVČ N_UDRZBA – přechod na rok 2019 – 2. část                                                  | 18.1.2019                        | Do 31.1.2019                                                          |
| LOK_13       | agenda OSVČ N_UCET – přechod na rok 2019                                                              | 18.1.2019                        | Do 31.1.2019                                                          |
| LOK_14.1     | agenda OSVČ N_SANKCE – pro rok 2018 – 1. část.                                                        | 10.1.2019                        | Do 31.1.2019                                                          |
| LOK_X5.2     | Realizace skriptů a procedur pro APV DAVUC ve vazbě na přechod do roku 2019                           | 18.1.2019                        | Do 24.1.2019                                                          |



## 2. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

### 2.1. LOK\_10 agenda OSVČ N\_OSVC – důchodové pojištění, tvorba a tisk ELDP a potvrzení o době pojištění za rok 2018

#### 2.1.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je provedení úprav APV na základě prioritních požadavků Odběratele. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace N\_OSVC, které je updatem původního řešení.


#### **Důchodové pojištění, ELDP:**

Umožnit tisk ELDP za rok 2018 pro jednotlivce i skupinu OSVČ.

Sestava aktualizovaná pro rok 2019 musí sledovat OSVČ s předčasným starobním důchodem podle § 31, jejichž příjem po odpočtu výdajů z vedlejší samostatné výdělečné činnosti za rok 2018 dosáhl rozhodné částky, která činí 71 950 Kč, případně částky snižené o 5 996 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž nebyla vedlejší činnost vykonávána nebo, v němž OSVČ vykonávající vedlejší činnost pobírala nemocenské, PPM, či dlouhodobé ošetřovné viz. přiložená tabulka příjmů zakládajících účast na pojištění.

Je třeba, aby byl tento příjem u OSVČ sledován při zadávání přehledu za rok 2018 a dojde-li k jeho překročení, aby byla referentka na tuto skutečnost upozorněna tak jako v minulých letech. Současně je třeba, aby se tyto OSVČ objevily v požadované sestavě.

#### *Návrh řešení*



## **2.2. LOK\_04 ELDZ - přenos dat OSVČ za rok 2018 do centrální aplikace**


### **2.2.1. Specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění je provedení úprav APV ELDZ . Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace ELDZ, které je updatem původního řešení.


Ve volbě ELDZ – přenos do CE (v Hidalgu) bude upraven aplikační program tak, aby umožňoval výběr i pro rok 2018.

Realizace zadání si vyžádá vytvoření nové verze aplikace ELDZ. Z dále v této kapitole uvedeného návrhu řešení vyplývá, že se jedná o update původní verze aplikace.

**Budou provedeny tyto změny:**



**Návrh řešení**





## 2.3. LOK\_06 agenda OSVČ - Elektronické přehledy OSVČ za rok 2018

### 2.3.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je provedení úprav APV. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace N\_OSVC, která je updatem původního řešení.

Elektronické přehledy:


Upravit aplikaci N\_OSVC. V menu pořízení Přehledů volbu „Převzetí hodnot z E-formuláře“, doplnit o rok 2018

Vzhledem k tomu, že elektronický formulář pro rok 2018 zůstává beze změny, nedojde k úpravě aplikace MOS. Převzaté údaje z elektronického formuláře se nahrají do aplikace N\_OSVC a pomocí funkční klávesy bude umožněna kontrola všech přebíraných údajů. Z aplikace též umožnit otvírání formuláře pro rok 2018.

Pohlídat, aby údaj opravný přehled se nezapisoval jako řádný přehled a aby zadání daňového poradce nesimulovalo podání přehledu – pak nelze zpracovat e-podání přehledu bez komplikací.

- 1) V současné době byly hlášené chyby, kdy při zadání daňového poradce pro rok 2017 (u jednotlivých zadání i u nahrání přes údržbu), se v případě automatizovaného nahrání e-podání přehledu ke zpracování LOK APV domnívá, že již byl podán přehled a ptá se, zda se jedná o opravný přehled – to není správné chování APV. Při prohlížení „přehledu za rok 2017“ (na pohledávkách klávesa F5 – rok 2017), se vždy otevře celá obrazovka přehledu, ale je zde zadáno pouze datum daňového poradce a do kdy má být podán přehled. Toto zřejmě „simuluje“ při zpracování e-podání přehledu již zadaný přehled. Přitom zobrazování zadání daňového poradce bylo nastaveno vždy tímto způsobem.
- 2) Pokud se automatizovaně nahrává e-přehled, který je opravný, je třeba, aby byl správně nastaven rok, za který se přehled zpracovává (tedy i za předchozí rok může být formou e-podání) a rovněž, aby byl zpracován jako opravný, je-li jako opravný označen. Není-li označen a jedná se o druhý přehled, má APV hlásit, že již byl podán přehled. Tato chyba byla myslím v letech předchozích, letos hlášena nebyla, ale pro jistotu uvádíme také.

*Návrh řešení*



## 2.4. LOK\_11.2 agenda OSVČ N\_POJS – změny pro přechod na rok 2019 – 2. část

### 2.4.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je provedení úprav APV. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace N\_POJS, které je updatem původního řešení.

N\_POJS - část2 - požadavek č.2 - funkce realizované v rámci této nabídky:

DP a NP pro účetnictví - minimální předpisy pro rok 2019 pro hlavní a vedlejší SVČ  
Měsíční výkaz, kontrola plateb.

Minimální předpis za prosinec 2019 bude zapsán po 20. lednu v POJSIT – DP a NP pro účetnictví. Následně bude předpis za leden generován – koncem měsíce ledna nebo počátkem února – je třeba zvážit dopady v Hidalgo.

Požadavek č. 2 :

DP a NP pro účetnictví

Minimální předpisy pro rok 2019 pro hlavní a vedlejší SVČ:

Od 25 - do 31 ledna 2019 se budou pořizovat předpisy minim na DP za období 12/18 a zároveň kontrolovat předpisy za období 11/18. Zároveň se musí vygenerovat i předpis pro 1/2019.

Od 26 - do 28 února 2019 se budou pořizovat předpisy minim na DP na období 02/19 a zároveň kontrolovat předpisy DP za období 12/18 a 1/19. V těchto dvou měsících je potřeba ošetřit ty OSVČ, které mají již podaný Přehled za rok 2018 a k žádné opravě minim již nesmí dojít.

Od 26 – do 31 března 2019 se budou pořizovat předpisy minim na DP na období 03/19 a zároveň kontrolovat předpisy SP za období 02/19. V těchto dvou měsících je potřeba ošetřit ty OSVČ, které mají již podaný Přehled za rok 2018 a k žádné opravě minim již nesmí dojít.


V rámci kontroly předpisů za předchozí kalendářní měsíc musí být generovány přepisy za tento předchozí kalendářní měsíc u těch OSVČ, které oznámily zahájení SVČ v tom kalendářním měsíci, pro který již generování předpisů DP proběhlo.


Splatnost zálohy v měsíci zahájení SVČ je až do konce násl. kalendářního měsíce, kdy oznámení zahájení či samotná SVČ může být oznámeno/zahájeno těsně ke konci měsíce, tedy již po generování předpisů pro tento měsíc.

Měsíční výkaz, kontrola plateb

Do zpracovávaného účetního měsíce se zahrnují platby v roce 2019 podle účetního měsíce uvedeného v položce „mesuct“ v tabulce POJUCET a POJUCETU. Zároveň se vytváří tabulka messtat a naplňují se tabulky pro účetnictví.

*Návrh řešení*





## **2.5. LOK\_12.2 agenda OSVČ N\_UDRZBA – přechod na rok 2019- 2.část**


### **2.5.1. Specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění je provedení úprav APV na základě požadavků specifikovaných Odběratelem. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace N\_UDRZBA, které je updatem původního řešení.

N\_UDRZBA - část2 - funkce realizované v rámci této nabídky

Volba 7 - Kontrola správnosti Přehledů  
Volba 9 - Aut. doplnění daňového poradce

*Návrh řešení*



## 2.6. LOK\_13 agenda OSVČ N\_UCET – přechod na rok 2019

### 2.6.1. Specifikace předmětu plnění


Předmětem plnění je provedení úprav APV. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace N\_UCET, které je updatem původního řešení. Z dále uvedeného návrhu řešení vyplývá, že se jedná o update původních verzí aplikací, s promítnutím legislativních změn k 1.1.2019 (dokument „Souhr požadavků na změny.pdf“, Legislativní změny v agendě důchodového pojištění OSVČ a úprava LOK APV, dále také „Legislativní změny k 1.1.2019“).


Oprava MNx a MDx pro konto plátce

Kontrola účetních kont na evidenci OSVČ

Kontrola MDx a MNx u převedených OSVČ

#### *Návrh řešení*





## 2.7. LOK\_14.1 agenda OSVČ N\_SANKCE – pro rok 2018 - 1. část

### 2.7.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je provedení úprav APV. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace N\_SANKCE, které je updatem původního řešení.


1. Do programu pro výpočet penále z nedoplatku je třeba doplnit algoritmus pro výpočet penále za rok 2018.  
Algoritmus výpočtu je obdobný jako pro rok 2017
2. Do programu pro výpočet penále ze záloh DP je třeba doplnit algoritmus pro výpočet penále za měsíce roku 2019 s promítnutím nových legislativních změn k 1.1.2019.
3. Do programu je třeba doplnit k výpočtu penále ze záloh roku 2018, stavění běhu penále z dlužných záloh od 1. 1. 2019.
4. Prominutí penále pro zvolenou OSVČ  
Tuto volbu je třeba doplnit o nové možnosti:
  - prominutí penále z nedoplatku r. 2018
  - prominutí penále ze záloh r. 2019
5. Kontrola období výpočtu penále z nedoplatku r. 2017
6. Kontrola období výpočtu penále ze záloh DP r. 2018


Programy je třeba doplnit kontrolami, algoritmy a formáty výstupních sestav je možno použít tak, jako byly použity pro předchozí roky s promítnutím nových legislativních změn k 1.1.2019.

### *Návrh řešení*









## **2.8. LOK\_X5.2 Realizace skriptů a procedur pro APV DAVUC ve vazbě na přechod do roku 2019**


### **2.8.1. Specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění je příprava účetní aplikace DAVUC pro přechod na nový účetní rok 2019.

Úprava vyžaduje vytvoření podpůrných skriptů a procedury pro aktualizaci db tabulek a číselníků.

Jedná se zejména o následující činnosti:






## 2.9. Výstupy plnění dle této nabídky

V rámci plnění Dodavatele budou pro všechny požadavky uvedené v této nabídce realizovány následující výstupy:

- Dokumentace:
  - analýza provedených změn v dotčených APV (N\_OSVC, N\_SANKCE, N\_POJS, N\_UDRZBA, N\_UCET a dále APV ELDZ a DAVUC )
  - testovací scénáře
  - pro Solarisové aplikace:
    - Instalační a Administrátorská dokumentace:
      - pro Solarisové aplikace bude tato dokumentace součástí instalačního balíčku (součást dopisu k uvolnění verze)
    - Dokumentace popisující příslušné změny v lokálním APV
      - pro Solarisové aplikace bude tato dokumentace součástí instalačního balíčku (součást dopisu k uvolnění verze)
- Realizované APV
  - Databázové skripty pro úpravu INFORMIX a SQL databází „cssz“ , davuc (součást instalačního balíčku)
  - Realizované lokální APV ve formě exe souborů (N\_ULOHY)
  - Zdrojové kódy upraveného lokálního APV.

## 2.10. Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění



## 2.11. Součinnost


Nutným předpokladem pro výše uvedené úpravy je poskytnutí součinnosti Odběratele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací APV bezprostředně souvisejí.


V rámci realizace předmětu plnění předpokládá Dodavatel poskytnutí následující součinnosti ze strany Odběratele:

- **Technická součinnost**
  - HW a SW vybavení v testovacím a produkčním prostředí Odběratele. Správa DB v testovacím a produkčním prostředí Odběratele
  - zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV
  - zajištění a poskytnutí potřebných prostor pro požadované činnosti
  - správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a provozování produkčního a testovacího prostředí APV
- **Analytická součinnost**
  - včasné dodání vstupů nutných pro výše uvedené úpravy (požadavky na text tisku inventur, parametry pro výpočet v aplikaci ELDZ a tabulku částek – požadavek LOK\_10, rozhodné částky pro výpočty za rok 2018 – požadavek LOK\_04, dodání textů pro „Úprava textů pro OSVČ“ a „Text pro rok 2018“ – požadavek LOK\_05, minimální předpisy, upřesnění časového období – požadavek LOK\_11.2, ...) – [REDACTED]
  - poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací pro realizaci, aktivní účast na schůzkách
  - součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci tohoto plnění
  - poskytnutí metodických postupů Odběratele souvisejících s využíváním APV
  - spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu celého řešení/projektu, zejména se jedná o zajištění připomínkování dokumentů a akceptace výsledných dokumentů a fází projektu/řešení
- **Legislativní součinnost**
  - vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn
  - identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými odborníky
  - průběžné sledování výstupů projektu z důvodu předcházení problémům legislativního charakteru
  - spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení


- schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů
- **Personální předpoklady a role**
  - jmenování vedoucího projektu a projektového týmu a jejich uvolnění pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role
  - jmenování garantů APV, klíčových uživatelů, školitelů a správců
  - dostupnost těchto pracovníků pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role, kvantifikovaná po jednotlivých etapách
  - vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi
- **Projektové předpoklady**
  - vedení projektu jako celku a organizace spolupráce všech subdodavatelů neřízených Dodavatelem
  - předávání všech relevantních informací nutných k realizaci projektu
  - organizace akceptace řešení, spolupráce při vytváření akceptačních testů a jejich provedení a vyhodnocení
  - zajištění účasti vybraných pracovníků na ověření aplikace a spolupráce při vyhodnocení
  - rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu ČSSZ
  - připomínkování a schvalování výstupů Dodavatele v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo k narušení harmonogramu plnění
  - umožnění vstupu a pohybu v prostorách Odběratele pracovníkům Dodavatele v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění
  - spolupráce Odběratele na vyhodnocení projektu
  - konečné vyjádření se k předávaným projektovým výstupům v termínech nezbytných pro řádné plnění Dodavatele a splnění jeho závazků vyplývajících z této Nabídky
  - podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů, řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou
  - Odběratel bude organizátorem testování v testovacím prostředí Odběratele, spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení
  - zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích stran v potřebném rozsahu a termínech
  - součinnost Odběratele při přípravě produkčního provozu.

### 3. PŘÍSTUP K REALIZACI PLNĚNÍ





#### **4. SPECIFIKACE NABÍDKOVÉ CENY**



Celková cena za plnění dle této nabídky činí maximálně 2 325 400,- Kč bez DPH (tj. 2 813 734,- Kč včetně 21 % DPH).

