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          MIZ Olomouc s.r.o.         IČO:  25376110 
                  U Panelárny 602/11        DIČ: CZ25376110 
    779 00  Olomouc, Chválkovice      tel. 585 225 050 

                     e-mail: miz@miz-olomouc.cz  
 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. C, vložka 16609 
 IČ 25376110, DIČ CZ25376110, ČSOB, a.s., č.ú. 262801799/0300 

 
 

SMLOUVA O DÍLO Č.  16 048 40 0 
na provedení díla 

"Výměna potrubí rozvodů vody II.“ 

 
I. 

Smluvní strany 
 

1. Dětský domov a Školní jídelna Olomouc 

Se sídlem:  Olomouc, U Sportovní haly 1a      
Zastoupen: Mgr. Dalibor Křepský, ředitel   
IČ: 00849235   
Bankovní spojení:  KB, a.s., č.ú. 2038811/0100 
tel. 585 228 969, 725 972 654 
e-mail: reditel@ddolomouc.cz 

      (dále jen „objednatel“) 

 
2. MIZ Olomouc s. r.o. 

Se sídlem:  U Panelárny 602/11, 779 00 Olomouc 
Zastoupena:  Mgr. Jiří Mazáč, jednatel společnosti 
IČ:  253 76 110, DIČ CZ25376110 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., č.ú. 262801799/0300 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16609 
Tel. 585 225 050 
e-mail: miz@miz-olomouc.cz 
(dále jen „zhotovitel“) 

II. Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou 
smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy. 

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že jedno vyhotovení kompletní projektové dokumentace od 
objednatele před podpisem této smlouvy o dílo převzal s tím, že zhotovitel měl dostatek času na 
to, aby celou projektovou dokumentaci řádně prostudoval a na základě tohoto prostudování 
uzavřel tuto smlouvu o dílo se všemi podmínkami a povinnostmi, jež z textu této smlouvy 
vyplývají. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi podklady předanými 
objednateli v souvislosti s prováděním díla, zejm. se shora uvedeným územním rozhodnutím a 
stavebním povolením, úplnou projektovou dokumentací a potvrzuje, že tyto podklady a 
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dokumentace nemají zřejmé nedostatky, neobsahují řešení, materiály, konstrukce apod., které 
by bylo možno považovat za nevhodné pro provádění díla. Dále zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s místem plnění, že toto je vhodné pro provádění díla a pro zřízení staveniště a že se 
na něm nenacházejí žádné překážky, které by znemožňovaly provádění díla způsobem 
sjednaným v této smlouvě. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a 
předání díla, spojené s prováděním díla, popřípadě vyžadované orgány státní správy, a to za 
podmínky, že tyto souvisí s předmětem díla. 

III. Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku a montáž při výměně potrubí 

rozvodů vody II.“ v Dětském domově a Školní jídelně v Olomouci, U Sportovní haly 1a. 

2. Stavba bude v rozsahu dle: 

 projektové dokumentace zpracované Ing. Ivo Galíkem v 08/2016 

 oceněného rozpočtu 

 stavebního povolení 

 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy  

(dále jen „dílo“). 

 

3. Součástí díla je také: 

a) zpracování podkladů pro projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby,  

b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, dle zák.č. 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“), 

c) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se 
zák.č. 185/2001 Sb., o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

d) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu 
dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, 
tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na 
základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona,  

e) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla  

a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů  
a organizací související s realizací stavby, 

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v ČR 
v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.  

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro 
vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu.  

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání 
převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. 
Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady 
a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
předmětu díla ani je podstatně neztěžují. 

9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.  
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IV. Doba a místo plnění  
1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených: 
 

 zahájení provádění díla   1.11.2016 

 řádné ukončení a předání díla  9.12.2016   

2. Pokud nebude provádění díla zahájeno z důvodů ležících na straně objednatele ve výše 
uvedeném termínu, posunou se termíny realizace o počet dnů, o které se opozdí termín 
zahájení provádění díla. Důvody ležící na straně objednatele mohou být zejména: zpoždění v 
dokončení zadávacího řízení, apod. Provádění díla může být zahájeno po dohodě smluvních 
stran dříve. V takovém případě se posune o stejnou dobu i smluvní termín ukončení a předání 
díla tak, aby byla dodržena stanovená doba provádění v kalendářních dnech. 

3. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo objednatelem předáno staveniště 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 3 dnů po 
protokolárním předání staveniště.  

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez 
vad a nedodělků bránících užívání.  

5. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba 
vykonávající TDI, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát 
práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.  

6. Místem plnění je Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a 
 

V. Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí  

bez DPH   299 941 Kč  

15% DPH    44 991 Kč 

Celkem včetně DPH 344 932 Kč 

Souhrnný rozpočet zhotovitele je přílohou č. 1 této smlouvy. Celková cena zahrnuje vše, co 
bude při provedení díla nutné provést a co bylo možno při vynaložení potřebné odborné péče v 
době zpracování položkového rozpočtu zjistit. Cena o dílo dle tohoto odstavce je konečná a 
úplná. 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro 
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo 
smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 
Cenu díla bude možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  
v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny  
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených  
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění 
v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci 
nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu  
a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny 
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jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle URS 
ve výši max. 70 % těchto sborníkových cen. 

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 
překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem 
k této smlouvě. 

VI. Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu 
dle § 28 zák.č. 235/2004 Sb., o DPH a náležitosti stanovené § 435 obč.zák. (dále jen „faktura“). 
Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel 
povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) IČ objednatele, DIČ objednatele 

b) předmět smlouvy 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

f) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy. 

3. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je stanovena na 14 kalendářních dnů  
ode dne jejich doručení objednateli. 

4. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli. 

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo uplatnit nárok na smluvní pokuty dle čl. XVI 
této smlouvy.  

VII. Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran ustanoveními § 2586 a násl. Obč.zák. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobám vykonávajím technický 
dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

3. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků (tj. předáním díla 
v souladu s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo 
v souladu s čl. III odst. 7 této smlouvy převzato). Předání a převzetí díla bude provedeno 
v místě plnění. 

4. Vlastníkem  zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na 
zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na 
objednatele dnem převzetí díla objednatelem.   

VIII. Jakost díla 
1. Zhotovitel se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce I. jakosti, vyhovující požadavkům 
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kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zák.č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcích předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů po nabytí účinnosti 
smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. 

2. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 2 dnů od splnění díla. Při 
nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, 
které mu tím vznikly.  

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických  
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu  
v prostoru staveniště. 

4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v 
projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

X. Provádění díla  

1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v dohodnuté jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 
předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla. 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv  
na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat 
objednatele zejména:   

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě informace 
zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové 
dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude 
trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby 
odstranění vady.  

3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních 
nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a 
prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.  

4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

5. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů. 
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6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

7. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 
3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem  
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem  
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce 
odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel.  

8. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 
si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke 
škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody  
a tyto škody uhradí. 

9. V souladu se zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen zák.č. 
309/2006 Sb.), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Zhotovitel je povinen zavázat 
k součinnosti s koordinátorem  BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou 
provádět činnosti na staveništi. 

XI. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 
stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré 
obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhl.č. 499/2006 Sb. Stavební deník musí 
být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, 
kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis 
musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 
dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka, autorský dozor a  koordinátor BOZP. 
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5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze 
stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 
písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky 
svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně 
provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko.  

XII. Předání díla 

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
zhotovitele.  

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků bránících 
jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, který bude 
obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) datum ukončení záruky na dílo, 

e) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

f) seznam převzaté dokumentace, 

g) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 

h) datum a místo sepsání protokolu, 

i) seznam případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo dílo 
převzato, 

j) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 

4. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude  
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 
oprávnění zástupci smluvních stran. Teprve tímto bude dílo splněno – tj. předáno  
a převzato bez vad a nedodělků. 

5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou  převzetí díla. 

6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě  
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona. 

XIII. Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla 
nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 
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3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 30 měsíců. Na 
dodávku technologických zařízení a výrobků od dalších výrobců poskytuje zhotovitel záruku 
v délce dle záručních podmínek těchto výrobců, minimálně však v délce 24 měsíců. 

4. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla objednatelem. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení, obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci 
zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na tel. číslo: 585 225 050 nebo e-mail: 
miz@miz-olomouc.cz.  

6. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruční lhůty odstranit všechny závady, jež vznikly na 
provedeném díle. Zhotovitel nastoupí k odstranění závady do 7 dnů a k odstranění vady povahy 
havárie do 24 hodin od doručení písemného oznámení (pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak). Ostatní vady vzniklé vinou objednatele či investora odstraní zhotovitel po dohodě za 
úhradu v dohodnutém termínu. 

7. Reklamaci s charakteristikou záručních závad musí zhotovitel obdržet písemně a před 
vypršením záruční lhůty.  

XIV. Odpovědnost za škodu 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí 
provedeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy. 

XV. Sankční ujednání  

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý 
den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. 

2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy. 

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda.  

4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s nástupem k odstraňování vady v záruční době činí 
500,- Kč za každou vadu a den prodlení a za závažnou vadu 1.000,- Kč za den prodlení. 

XVI. Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla, 

c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy, 

mailto:miz@miz-olomouc.cz
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3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu 
případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti. 

XVII. Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon 
finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zák.č. 320/2001 Sb., a to nejméně po dobu 10 let 
od ukončení financování plnění této smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, 
zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.  

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 -  rozpočet zhotovitele 

 

 
 

 V Olomouci dne  21.11.2016   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

za objednatele 
Mgr. Dalibor Křepský, ředitel 

 
 

 
 

 

za zhotovitele 
Mgr. Jiří Mazáč, jednatel společnosti 

 

 


