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Spr 1980/2015 
 
 

P Ř Í K A Z N Í  S M L O U VA  
 

na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 
 

1. Česká republika – Okresní soud v Olomouci 
se sídlem tř. Svobody 685/16, 771 38 Olomouc 
zastoupená Mgr. Bronislavem Beranem, předsedou okresního soudu 
IČO: 00025241, DIČ: není plátce DPH 
bankovní spojení: ČNB, pob. Ostrava, č. ú.: 921811/0710 
(dále jen „příkazce“) na straně jedné 

 
a 
 

2. Ing. Radovan Mikula 
bytem: Polívkova 156/12, 779 00 Olomouc – Nová Ulice 
fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním 
rejstříku, ŽL vydal Magistrát města Olomouc pod č. j. 
SmOl/Živn/53/05020/2006/PN, ev. č. 380501-10311982 
místo podnikání: Polská 398/48a, 779 00 Olomouc   
IČO: 12078450, DIČ: CZ5610241450 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. pob. Olomouc; č. ú.: 209002330/0300 
(dále jen „příkazník“) na straně druhé 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní smlouvu (dále jen 

„Smlouvu“): 
 
 

I. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce zařídí jeho jménem, na jeho účet a za 

odměnu uvedenou v této Smlouvě tuto záležitost: výkon technického dozoru 
stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při práci 
na staveništi (dále jen „Záležitost“), a to podle: 
- zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci ze dne 1. 6. 2017, 
- projektové dokumentace pro provádění stavby, 
- podmínek pravomocného stavebního povolení vydaného pro stavbu, 
- smlouvy o dílo na realizaci stavby. 
Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za to odměnu. 

2. Příkazce podpisem této Smlouvy potvrzuje, že předá před jejím podpisem 
příkazníkovi informace a doklady nutné k zařízení Záležitosti (tj. dokumenty dle 
čl. I. odst. 1). 

3. Příkazce uděluje k zařízení záležitosti příkazníkovi plnou moc, která se považuje 
za odvolanou dnem ukončení této smlouvy, pokud nebude odvolána příkazcem 
dříve. Plná moc je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 
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4. Rozsah předmětu plnění smlouvy: 
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření příkazní smlouvy na výkon 
funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to v rámci provedení stavby „OS Olomouc – Restaurování oken 
objektu“. 
Cílem této veřejné zakázky je rekonstrukce havarijního stavu výplní stavebních 
otvorů (oken) v suterénu objektu Okresního soudu v Olomouci a jednací síně č. 7 
a to dle zpracované a schválené projektové dokumentace akce. 
 

Povinnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci vyplývají z jednotlivých fází stavby a jsou: 
 
4.1 Příprava stavby  
Technický dozor je v etapě přípravy stavby (díla) povinen: 
- seznámit se a zkontrolovat dispozičně provozní vazby, 
- seznámit se s uzavřenou smlouvou o dílo mezi objednatelem (stavebníkem) a 

zhotovitelem stavby, 
Koordinátor BOZP během přípravy stavby: 
- vykonává funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a zajistí oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému 
oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, v platném znění. Neprodleně po podání 
oznámení o zahájení prací je technický dozor povinen předat objednateli kopii 
oznámení s potvrzením o jeho doručení příslušnému úřadu.  

- dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která 
jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, 
zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti na sobě; dbá, 
aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a 
ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, 
s přihlédnutím k účelu stanovenému objednatelem stavby (díla), ekonomicky 
přiměřené, 

- poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro 
provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 
pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v 
průběhu realizace stavby, 

- aktualizuje plán BOZP a zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a 
rozsahu stavby (díla) a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, 
informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán 
všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 

- zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
udržovacích pracích. 

Koordinátor je při přípravě stavby povinen: 
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- v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat 
objednateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě (dílu), 
informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem 
na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je 
třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby (díla) a její realizaci, 

- bez zbytečného odkladu předat zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, 
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činností, 

- provádět další činnosti koordinátora BOZP stanovené nařízením vlády č. 
591/2006 Sb. v platném znění. 

- v dostatečném časovém předstihu předat informace o rizicích podle zák. č. 
309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, pro společné prostory a prostory s přesahem činností a rizik (mimo 
prostory staveniště (mezi stavbou, krajským soudem a vazební věznicí)). 

 
4.2 Realizace stavby 
Při předání a převzetí staveniště je koordinátor povinen: 
- předat staveniště zhotoviteli stavby a zdokumentovat tuto skutečnost zápisem 

do stavebního deníku, 
- vymezit zhotoviteli prostor pro zařízení staveniště, 
- prověřit vliv stavby na okolí a životní prostředí, zejména při některých 

technologických postupech, kde lze očekávat překročení povolených imisních 
mezí stanovených platnými právními předpisy, 

- seznámit se s časovým plánem výstavby předloženým vybraným zhotovitelem 
stavby, 

- zajistit všechny povinnosti stavebníka (objednatele) plynoucí ze  zákona č. 
309/2006 Sb. (mimo povinností objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi), včetně spolupráce při zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací na 
staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na 
druh a velikost stavby (díla) tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

V průběhu stavby je koordinátor povinen: 
- kontrolovat technické postupy provádění jednotlivých konstrukcí stavby 

zejména z těchto hledisek: 
− mechanická odolnost konstrukčních prvků, 
− požární bezpečnost zabudovávaných prvků, 
− plnění požadavků na tepelnou izolaci rekonstruovaného díla, 
− dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního 

prostředí, 
− dodržení všech požadavků včetně kvality a jakosti dle rozpočtu stavby. 

- přebírat provedené práce, které dalším postupem výstavby budou zakryty, 
- důsledně vyžadovat provádění předepsaných zkoušek a revizí včetně doložení 

příslušných dokladů, 
- provádět dokumentaci průběhu výstavby pořízením fotodokumentace z průběhu 

výstavby a fotodokumentace všech vad a nedodělků, kontrolovat vedení 
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stavebního deníku zhotovitelem, kontrolovat zápisy pořízené ve stavebním 
deníku oprávněnými osobami a zajistit v případě nutnosti sjednání nápravných 
opatření u zhotovitele stavby, 

- kontrolovat dodržování smluvních podmínek upravených smlouvou na 
zhotovení stavebního díla, plnění dalších podmínek uložených orgány státní 
správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů, 

- sledovat průběh výstavby z hlediska schváleného časového plánu výstavby, 
- organizovat kontrolní dny stavebníka (objednatele), pořizovat zápisy z těchto 

kontrolních dnů stavby a nejpozději do dvou pracovních dnů od uskutečněného 
kontrolního dne elektronicky rozesílat tyto zápisy všem účastníkům těchto 
kontrolních dnů, 

- kontrolovat provádění prací v souladu s rozpočtem stavby,  
- připravit a kontrolovat v průběhu stavby technické postupy instalace 

jednotlivých systémů bezpečnosti za dodržení zásady nepřetržitého provozu 
všech bezpečnostních systémů krajského soudu. 

Vyskytnou-li se v průběhu stavby práce a činnosti, které nejsou obsaženy 
v rozpočtu stavby a představují: 
- vícepráce, tj. práce, které nebyly zahrnuty z důvodů vzniklých v souvislosti 

s nepředpokládanými vadami stávajících konstrukcí; 
- změny, které byly navrženy až v průběhu výstavby; musí být osobou provádějící 

technický dozor přesně kvantifikovány a evidovány. 
Všechny tyto předem nepředpokládané práce a činnosti musí být bezprostředně 
projednány se zhotovitelem stavby (díla) a stavebníkem. Vícepráce mohou být 
realizovány až po schválení stavebníkem, a to v souladu se smlouvou o dílo a 
platnými právními předpisy. 
Osoba provádějící technický dozor je zároveň povinna evidovat veškeré vzniklé 
a odsouhlasené méněpráce, tj. veškeré práce, činnosti a dodávky, které by byly 
s ohledem na změny podmínek, požadavků či dispozic v průběhu výstavby 
zbytečné, nehospodárné nebo neúčelné. 

- pravidelně informovat stavebníka (objednatele) o způsobech řešení zjištěných 
nedostatků. 

- provést kontrolu skutečného provedení stavby dle rozpočtu stavby, kterou 
zpracoval zhotovitel stavby. 

- kontrolovat věcnou a finanční správnost fakturovaných položek oproti 
nabídkovému rozpočtu stavby, který byl podkladem pro stanovení smluvní 
ceny. Kontrolovat hospodárnost a účelnost prací a technologických postupů 
včetně kvality jejich provedení. 

- v rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
na staveništi vést bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou 
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, zejména: 
− seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví 

osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi 
(pokud stavební práce probíhají za provozu), 

− seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
− zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
− nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření 

k nápravě, 
− oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 
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− koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých 
subdodavatelů zhotovitele, 

− koordinace činností jednotlivých subdodavatelů zhotovitele s cílem vyloučení 
bezpečnostních kolizí. 

- zajištění podrobné fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD. 
- podávat stavebníkovi (objednateli) pravidelné čtrnáctidenní zprávy a 

závěrečnou zprávu o své činnosti vykonávané v rámci funkce koordinátora 
BOZP. 

 
4.3 Předání a převzetí stavby 
Na základě výzvy zhotovitele se koordinátor účastní přejímky provedených 
stavebních prací na stavbě (díle), kde byl pověřen funkcí technického dozoru: 
- provede podrobnou kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných 

vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. 
- zkontroluje předepsané dokumenty, které je nutné při přejímce stavby předložit, 

tj. stavební deník, prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků, 
doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích, vyjádření 
zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy. 

- provede zápis z jednání o přejímce stavby a zajistí, aby jej obdrželi všichni 
účastníci jednání. 

- provede se zhotovitelem dohodu o likvidaci zařízení staveniště s termínem jeho 
odstranění. 

- po uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků provede kontrolu jejich 
odstranění, o tom sepíše zápis. V případě nedodržení termínu odstranění vad a 
nedodělků podává návrh na uložení penále zhotoviteli, a to v souladu 
s ustanovením smlouvy o dílo. 

- provede konečné vyúčtování realizované stavby. 
- zajistí podklady pro zatřídění majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a pokynu Generálního finančního 
ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
4.4  Kontrolní dny při provádění stavby 
4.4.1 Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje příkazník ve 
spolupráci se zhotovitelem stavby kontrolní dny v termínech nezbytných pro 
řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně, dále na výzvu příkazce či 
osob oprávněných jednat ve věcech této smlouvy. 
4.4.2 Příkazník je povinen se kontrolních dnů zúčastnit, jednání řídit a vždy 
z každého kontrolního dne pořídit zápis. 
4.4.3 Zápisy z kontrolního dne příkazník podepisuje a je povinen plnit úkoly 
vyplývající pro něj z příslušného zápisu. Příkazník zápisy archivuje a informuje o 
všech úkolech osoby, jichž se uložené úkoly týkají. 

 
 

II. 
Povinnosti smluvních stran 

 
1. Příkazník je povinen zejména: 

a) postupovat při zařizování Záležitosti s odbornou péčí dle pokynů příkazce 
a v souladu s jeho zájmy, které příkazník zná nebo musí znát, 
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b) oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování Záležitosti 
a jež mohou mít vliv na pokyny příkazce, 

c) upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů; v případě, že tento i přes 
upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, se příkazník v odpovídajícím 
poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch zařízení Záležitosti a za vady jím 
poskytované služby příkazci, 

d) zařizovat Záležitost osobně; odpovědnou osobu, která bude Záležitost 
zařizovat po celou smluvenou dobu zařizování Záležitosti je Ing. Radovan 
Mikula, tel. +420 720 286 526, e-mail: mikula.dozory@hotmail.cz,  

e) zařizovat Záležitost v souladu s podklady specifikovanými v čl. I odst. 2 
Smlouvy a s písemnými pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se může 
příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník 
nemůže včas obdržet jeho souhlas, 

f) předkládat pravidelně do třetího dne každého následujícího měsíce příkazci 
písemné informace o postupu zařizování jeho Záležitosti v předchozím měsíci, 

g) při provádění inženýrské činnosti a technického dozoru, i po jejich ukončení, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od příkazce 
v souvislosti se zařizováním Záležitosti, 

h) podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, v platném znění, jako osoba povinná 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2. Příkazce je zejména povinen: 
a) na výzvu příkazníka se zúčastnit důležitých jednání,  
b) poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné zařízení 

Záležitosti, 
c) poskytnout příkazníkovi přiměřené pracoviště nutné k výkonu jeho činnosti. 

 
 

III. 
Trvání Smlouvy, místo plnění, výpověď Smlouvy 

 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu do splnění předmětu Smlouvy, tedy na dobu 

určitou - na celou dobu realizace akce „OS Olomouc – Restaurování oken 
objektu“, včetně předání a převzetí stavby i s konečným vyúčtováním, závěrečné 
kontrolní prohlídky stavby a doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby a provedení závěrečného ekonomického 
vyhodnocení stavby. 

2. Místem plnění je budova ČR – Okresního soudu v Olomouci. 
3. Příkazce může příkaz odvolat (i bez udání důvodu), nahradí však příkazníkovi 

náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny 
přiměřenou vynaložené námaze příkazníka. 

4. Příkazník může písemně vypovědět Smlouvu (i bez udání důvodu) s tříměsíční 
výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla příkazci výpověď doručena. V ostatním se výpověď řídí 
ustanovením § 2440 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

5. Platnost Smlouvy je možno rovněž ukončit na základě vzájemné dohody obou 
smluvních stran s tím, že k datu ukončení platnosti Smlouvy bude provedeno 
vzájemné finanční vypořádání. 

6. Smluvní strany se dohodly, že příkazce je od této Smlouvy oprávněn odstoupit 
bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu 
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následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této 
Smlouvy v následujícím roce. Příkazce prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení 
zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí příkazníkovi, že 
nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím 
roce. 

7. Dojde-li ke změně statutu příkazce, je příkazce povinen oznámit tuto skutečnost 
příkazníkovi ve lhůtě 10 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. 
Příkazce je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět Smlouvu z důvodu 
změny statutu druhé smluvní strany. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná 
běžet následujícím dnem po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 
 

IV. 
Odměna příkazníka 

 
1. Za činnosti související s vyřizováním Záležitosti se příkazce zavazuje zaplatit 

příkazníkovi pevně sjednanou a nejvýše přípustnou odměnu, za výkon funkce 
technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi průběhu provádění stavby až do závěrečného vyhodnocení 
stavby podle č. I smlouvy, ve výši: 

 
Celková cena bez DPH: 143.000,00 Kč 
(slovy: jednostočtyřicettřitisícekorunčeských) 
DPH 21%: 30.030,00 Kč 
(slovy: třicettisíctřicetkorunčeských) 
Celková cena s DPH: 173.030,00 Kč 
(slovy: jednostosedesáttřitisícetřicetkorunčeských) 

 
 

V. 
Platební podmínky 

 
1. Odměna bude příkazníkovi proplácena měsíčně na základě faktur vystavených 

příkazníkem a odsouhlasených oprávněným zástupcem příkazce. 
2. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané 

ustanovením § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis vykázaných 
hodin, odsouhlasený oprávněným zástupcem příkazce. V případě, že předložená 
faktura neobsahuje předepsané náležitosti, je příkazce oprávněn ji v době 
splatnosti vrátit příkazníkovi k doplnění; po obdržení opravené faktury mu běží 
nová doba k jejímu proplacení. 

3. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení příkazci. Termínem úhrady je 
den odepsání příslušné částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. 

4. Odměna bude příkazníkovi uhrazena do výše 95% odměny, zbývajících 5% bude 
uhrazeno po úplném zařízení Záležitosti specifikované v čl. I odst. 1 této Smlouvy 
v termínu uvedeném v čl. III odst. 1 této Smlouvy, a to na základě konečné 
faktury vystavené příkazníkem a odsouhlasené oprávněným zástupcem 
příkazce. V případě, že jde o výkon technického dozoru investora, má příkazník 
právo vystavit konečnou fakturu teprve po předání a převzetí kompletního díla a 



 

8 
 

po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
díla. 

5. Příkazník je povinen mít ke dni podpisu Smlouvy uzavřenou pojistnou Smlouvu 
na pojištění odpovědnosti za škodu, jejíž ověřená kopie tvoří přílohu č. 1 této 
Smlouvy jako její nedílná součást. 

6. Zjistí-li příkazce v průběhu plnění této Smlouvy její porušení ze strany příkazníka 
nebo jiné nedostatky v jeho činnosti, je po předchozím projednání těchto 
nedostatků s příkazníkem oprávněn přiměřeně snížit jeho odměnu s ohledem na 
následky vzniklé neodpovídajícím plněním této Smlouvy, nebude-li dohodnuto 
jinak. Tím není dotčeno právo příkazce na náhradu škody, která mu případně 
vznikne postupem příkazníka. 

 
 

VI. 
Oprávněné osoby 

 
1. Za příkazce jsou oprávněni jednat ve všech věcech Smlouvy, a to včetně věcí 

technických, kontroly provádění prací a odsouhlasení faktur: 
a) Ing. Danka Jurigová (tel.: +420 585503205, +420 737247073, fax: +420 

585225250, e-mail: danka.jurigova@osoud.olc.justice.cz), 
b) Petr Vavrda (tel.: +420 585503204, +420 737244050, fax: +420 585225250, e-

mail: petr.vavrda@osoud.olc.justice.cz). 
2. Za příkazníka jsou oprávněni v souladu s ustanovením čl. II odst. 1 písm. d) : 

a) Ing. Radovan Mikula (tel. +420 720 286 526, e-mail: rmikula@volny.cz, 
mikula.dozory@hotmail.cz). 

 
 

VII. 
Odpovědnost za vady 

 
1. Příkazník odpovídá za to, že Záležitost příkazce dohodnutá touto Smlouvou je 

zabezpečená dle této Smlouvy. 
2. Příkazce je oprávněn písemně reklamovat vady zařizování Záležitosti. Příkazník 

je povinen tyto vady bezplatně odstranit ve lhůtě stanovené příkazcem. 
Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, v neodkladných 
případech telefonicky: +420 720 286 526, emailem: mikula.dozory@hotmail.cz. 

 
 

VIII. 
Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

 
1. Je-li příkazce v prodlení s úhradou plateb podle čl. V odst. 3 této Smlouvy, je 

povinen uhradit příkazníkovi úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle 
konkrétní faktury za každý, byť jen započatý den prodlení ve výši stanovené 
zvláštním právním předpisem. 

2. V případě prodlení příkazníka s plněním povinností stanovených v čl. II odst. 1 
písm. f) této Smlouvy je příkazce oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve 
výši 0,1% z celkové odměny stanovené v čl. IV odst. 1 této Smlouvy za každý, 
byť jen započatý den prodlení. Stejnou částku je příkazce oprávněn požadovat 
po příkazníkovi v případě jeho prodlení s odstraněním vad ve lhůtě stanovené 
příkazcem ve smyslu ustanovení čl. VII této Smlouvy. 

maito:rmikula@volny.cz�
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3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. II odst. 1 písm. g) této 
Smlouvy je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, 
a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4. Ujednáním o smluvní pokutě dle odstavce 2 a 3 tohoto článku Smlouvy není 
dotčeno právo na náhradu škody. 

5. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut 
platí obdobně ustanovení čl. V této Smlouvy. 

 
 

IX. 
Zvláštní ustanovení 

 
1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně 

nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinni se 
o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich 
překonání.  

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní 
strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

3. Práce nad rámec rozsahu předmětu Smlouvy, které budou nezbytné k řádnému 
dokončení předmětu Smlouvy, mohou být realizovány jen s písemným 
souhlasem objednatele při splnění podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dodatkem ke 
Smlouvě bude dohodnut rozsah těchto prací a jejich finanční ohodnocení. 

 
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se 

použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
2. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě 

číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými osobami obou 
smluvních stran. 

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb, o registru 
smluv. 

6. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu na dobu 
neurčitou v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

7. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což 
stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 
 

XI. 
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Seznam příloh 
 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 
1. Kopie Certifikátu o pojištění profesní odpovědnosti za škody v rámci PS č. 

8059780611. 
 
 
V Olomouci dne 26. 9. 2018    V Olomouci dne 26. 9. 2018 
 
 
Za příkazce:  Za příkazníka: 
 
 
 
 
 
 
………………………………    ……………………………… 
Mgr. Bronislav Beran     Ing. Radovan Mikula 
předseda okresního soudu 
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