

zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: zpracování optimalizace trasy v rámci DÚR pro realizaci stavby D35 Litomyšl – Janov.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 30.9.2018.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 183.500,- / 222.035,-

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne 23.09.2018

V Praze dne 19.9.2018

Za Objednatelē:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubic

jednatel společnosti APIS s.r.o.

Specifikace Služeb

D35 Litomyšl – Janov, optimalizace trasy

Číslo objednávky: 11PT-001842 ev.č: 239/18

Zpracování optimalizace trasy v rámci DÚR pro realizaci stavby „D35 Litomyšl - Janov“. Jedná se o zkrácení trasy o cca 2,019 km s respektováním směrového i výškového napojení trasy na předešlý úsek D35 Litomyšl – Janov, I. etapa.

Akce je vyvolána posunem trasy v předešlém úseku D35 Litomyšl – Janov, I. etapa u obce Kornice. Součástí zakázky je přepracování Průvodní zprávy, Souhrnné technické zprávy, situačních výkresů, podélných profilů, charakteristických příčných řezů, vodohospodářských řešení, Záborového elaborátu a Bilance zemin a ornice.

Staničení: km 57,520 – 62,650

Položkový rozpis ceny

D35 Litomyšl – Janov, optimalizace trasy

Číslo objednávky: 11PT-1842 ev.č. 239/18

Přiložen samostatně

