

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-003-2018-083

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná:

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný ve smyslu
ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

-ve věcech provozních : [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: [REDAKCE]

Adresa pro doručování:

hjaavk

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Jemnická Stavba a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3034

Sídlo: U Černého mostu, 773,67531 Jemnice

IČ: 25569554

DIČ: CZ25569554

Bankovní spojení [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Jaroslav Tříletý

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

- ve věcech smluvních: Jaroslav Tříletý, místopředseda představenstva, tel. [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: xk4enf9

Adresa pro doručování: U Černého mostu 773, 67531 Jemnice

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava trafostanic – FRNS Hartvíkovic, Kasárna Vícenice, Dálná Kladeruby“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajistit provedení opravy 3 ks trafostanic: FRNS Hartvíkovic, kasárna Vícenice, Dálná Kladeruby z důvodu zajištění bezpečného a bezporuchového provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem:
Oprava 3 ks trafostanic: FRNS Hartvíkovic, kasárna Vícenice, Dálná Kladeruby z důvodu zajištění bezpečného a bezporuchového provozu, kterým se rozumí souhrn plnění uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy;
- 2.1.1. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního povolení a jsou nutné pro vydání kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé

- práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méně práce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
- 2.8 Dodavatel zajistí veškeré zajištění pracoviště a práce na B příkaz u fi. EON a veškeré manipulace na vlastní náklady. Dále pak montáž, převoz, zabezpečení náhradního trafa po dobu opravy, součinnost s EON. Protože se jedná o napájení zařízení k navádění letadel na dráhu bude nutno nahradit po dobu repase trafa náhradním transformátorem. Doba jednotlivého vypnutí nebude delší než 4 hodiny, jinak bude nutné zabezpečit napájení NZ. Před započítáním prací bude odsouhlasen harmonogram jednotlivých činností.
- 2.9 Dodavatel zajistí technologický postup ravizí transformátorů, který je součástí přílohy č. 1.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1 269 009,55 Kč bez DPH

(slovy: miliondvěstěšedesátdevětisícdevětikorunpadesátpěthaléřů českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 266 492,-Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 535 501,55 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si

v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): **do 3 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště.**

4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 10.12.2018.**

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bráníly v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny po-čt od 7:00 – do 16:00, soboty, pá od 7:00 – do 13:30, bez možnosti práce o sobotách, nedělích a státních svátcích.

4.5. Místem plnění je budovy v areálu kasáren Sedlec, Vícenice.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

- 5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, s přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu kasáren.
- 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.12. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.13. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.14. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro

- doručení: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno, Svatoplukova 84, Brno 662 01
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30) kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplátné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla

- objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5%** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5%** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **30 %** z celkové ceny díla s DPH.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **3000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace **nebo** poddodavatel bude vykonávat práce uvedené v zadávacích podmínkách, které má plnit přímo zhotovitel, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.

- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.10. nebo čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **3000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.7. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **3000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu

- a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
- d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
 - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nespĺňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.
 - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy část kvalifikace, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.

- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-

- mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.11. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 13 stránkách, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk, není-li podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů:4

za objednatele

Ing.Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Jaroslav Tříletý
Místopředseda představenstva

Jaroslava
v Tříletý

Digitálně podepsal
Jaroslav Tříletý
Datum: 2018.09.25
14:14:44 +02'00'

PŘÍLOHA Č.1

VÝKAZ VÝMĚR OPRAVY TRAFOSTANIC PS 0620

Položkový rozpočet 1.ČÁST TR FRNS Hartvíkovic

OPRAVA SLOUPOVÉ TRAFOSTANICE FRNS HARTVÍKOVICE, 22/0,4KV, 160KVA

FRNS HARTVÍKOVICE, CE: 06-17-35/407

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Pč.	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	200616_01-1	Demontáž, dodání a montáž Trafostanice SK - 400kVA JB-základní provedení konstrukční prvky	kpl	1,00		
2	200616_01-2	Demontáž, dodání a montáž Tyč plochá Al 40/5	kg	4,00		
3	200616_01-3	Demontáž, dodání a montáž Svody NN včetně ochranných trubek a kabelů	m	16,00		
4	200616_01-4	Demontáž, dodání a montáž Spojovací materiál	kpl	1,00		
5	200616_01-5	Demontáž, dodání a montáž Kotevní řetězec fibring, včetně kotevního třmenu a příměho oka dvojitého	ks	3,00		
6	200616_01-6	Demontáž, dodání a montáž Trubka pancéřová 6029	m	3,00		
7	200616_01-7	Demontáž, dodání a montáž Kondenzátor statický 5kVAR	ks	1,00		
8	200616_01-8	Demontáž, dodání a montáž Kotevní kladka	ks	3,00		
9	200616_01-9	Demontáž, dodání a montáž Svorka univerzální 6-50	ks	5,00		
10	200616_01-10	Demontáž, dodání a montáž Svorka úhlová pro připojení trafo	ks	4,00		
11	200616_01-11	Demontáž, dodání a montáž Smršťovací bužírky na jednotlivé žíly	sada	4,00		
12	200616_01-12	Demontáž, dodání a montáž Koncovka smršťitelná na kabel	ks	2,00		
13	200616_01-13	Demontáž, dodání a montáž Páska zemnicí FeZn 30/4 pospojení konstrukce trafo	kg	35,00		
14	200616_01-14	Demontáž, dodání a montáž Pásek zemnicí FeZn 30/4 - ekvipotenciální prahy	kg	92,00		
15	200616_01-15	Demontáž, dodání a montáž Zemní tyče ZTP 2	ks	4,00		
16	200616_01-16	Demontáž, dodání a montáž Svorka k zemní tyči SJ02	ks	4,00		
17	200616_01-17	Demontáž, dodání a montáž Svorka zemnicí SR03	ks	22,00		
18	200616_01-18	Demontáž, dodání a montáž Svorka křížová SR02	ks	15,00		
19	200616_01-19	Demontáž, dodání a montáž Ochranný nátěr	kpl	1,00		
20	200616_01-20	Demontáž, dodání a montáž Pojistkové sokly VN s omezovači V-LO 2245/N1B	ks	3,00		
21	200616_01-21	Demontáž, dodání a montáž Pojistka VN 16A	ks	3,00		
22	200616_01-22	Demontáž, dodání a montáž Tabulka výstražná na sloup	ks	1,00		
23	200616_01-23	Demontáž, dodání a montáž Zámek visací	ks	1,00		
24	200616_01-24	Demontáž, dodání a montáž Rozvaděč RST, skříň SVS-KZK, In 400A, 3x poj. Odpojovač do 250A, MTP 100/5A, MTP 300/5 vč. výzorin	ks	1,00		
25	200616_01-25	Demontáž, dodání a montáž Konzola rozvaděče RST	ks	1,00		
26	200616_01-26	Demontáž, dodání a montáž Kabelový kryt SVS-KZK	ks	1,00		
27	200616_01-27	Demontáž, dodání a montáž Rozvaděč Kompenzace 100kVAR, vč. konzole a kvtů	ks	1,00		
28	200616_01-28	Demontáž, dodání a montáž Repase transformátoru dle TP, viz. příloha transformátor olejový 160kVA 22/0,4 kV	ks	1,00		
29	200616_01-29	Demontáž, dodání a montáž Stožár betonový EPV 12/2000 vč. dooprav na místo	ks	1,00		
30	200616_01-30	Demontáž, dodání a montáž Čepice PVC k bet stožáru	ks	1,00		
31	200616_01-31	Demontáž, dodání a montáž Gumoasfalt suspenze	kg	2,00		
32	200616_01-32	Demontáž, dodání a montáž Oko kabelové Al trubkové 95 x 12 ALU	ks	12,00		
33	200616_01-33	Demontáž, dodání a montáž Oko kabelové Al trubkové 70 x 12 ALU	ks	4,00		
34	200616_01-34	Demontáž, dodání a montáž Oko kabelové Al trubkové 240 x 12 ALU	ks	3,00		
35	200616_01-35	Demontáž, dodání a montáž Oko kabelové Al trubkové 120 x 12 ALU	ks	1,00		
36	200616_01-36	Demontáž, dodání a montáž Kabel silový 1-AYKY 3x240+120mm ²	m	12,00		
37	200616_01-37	Demontáž, dodání a montáž Spojka prop kabel AYKY 3x240+120mm ²	ks	2,00		
38	200616_01-38	Demontáž, dodání a montáž Připojení stávajícího nadzemního vedení NN 0,4kV	kpl	1,00		
39	200616_01-39	Demontáž, dodání a montáž Podružný materiál	kpl	1,00		
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
40	200616_01-40	Směs betonová suchá B20	m ³	5,00		
41	200616_01-41	Hloubení nezapaž. jam hor.3	m ³	7,00		
42	200616_01-42	Zához jám v hor.3	m ³	5,00		
43	200616_01-43	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3	m	26,00		
44	200616_01-44	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3	m	26,00		
45	200616_01-45	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 25 cm z písku	m ³	3,00		

46	200616_01-46	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	5,00
47	200616_01-47	Provizorní úprava terénu v přírodní homině 3	m2	12,00
48	200616_01-48	Osetí povrchu trávou	m2	12,00
49	200616_01-49	Ryha pro kabelovou spojkou do 10 kV, homina 3	ks	3,00
50	200616_01-50	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00
51	200616_01-51	Demontáž stávající sloupové trafostanice	kpl	1,00
52	200616_01-52	Odvoz a likvidace odpadu (transformátor, sloupy, rozvaděč)	kpl	1,00
Díl: ON		Ostatní náklady		
53	200616_01-53	Revize	ks	2,00
54	200616_01-54	Odsouhlasení PD E.ON Distribuci	kpl	1,00
55	200616_01-55	Součinnost s pracovníky E.ON Distribuce	kpl	1,00
56	200616_01-56	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00
Díl: VN		Vedlejší náklady		
57	200616_01-57	Manipulační technika (bagr, plošina, jeřáb)	kpl	1,00
58	200616_01-58	Doprava	kpl	1,00

Položkový rozpočet 2.ČÁST TS DÁLNÁ KLADERUBY

OPRAVA SLOUPOVÉ TRAFOSTANICE TS DÁLNÁ KLADERUBY; 22/0,4KV, 250KVA

TS DÁLNÁ KLADERUBY, 310 CE 6-17-36/405

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množ	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Díl: M21		Elektromontáže				
59	200616_01-1	Demontáž, dodání a montáž Trafostanice SK - 400kVA	kpl	1,00		
		JB-základní provedení konstrukční ovky				
60	200616_01-2	Demontáž, dodání a montáž Tyč plochá Al 40/5	kg	4,00		
61	200616_01-3	Demontáž, dodání a montáž Svody NN včetně ochranných trubek a kabelů	m	16,00		
62	200616_01-4	Demontáž, dodání a montáž Spojovací materiál	kpl	1,00		
63	200616_01-5	Demontáž, dodání a montáž Kotevní řetězec fibrilng včetně kotevního třmenu a ořímého oka dvojitého	ks	3,00		
64	200616_01-6	Demontáž, dodání a montáž Trubka pancéřová 6029	m	3,00		
65	200616_01-7	Demontáž, dodání a montáž Kondenzátor statický 5kVAR	ks	1,00		
66	200616_01-8	Demontáž, dodání a montáž Kotevní klacka	ks	3,00		
67	200616_01-9	Demontáž, dodání a montáž Svorka univerzální 6-50	ks	6,00		
68	200616_01-10	Demontáž, dodání a montáž Svorka úhlová pro připojení trať	ks	4,00		
69	200616_01-11	Demontáž, dodání a montáž Smršťovací bužirky na jednotlivé živy	sada	4,00		
70	200616_01-12	Demontáž, dodání a montáž Koncovka smršťitelná na kabel	ks	2,00		
71	200616_01-13	Demontáž, dodání a montáž Páska zemnicí FeZn 30/4 pospojení konstrukce trať	kg	35,00		
72	200616_01-14	Demontáž, dodání a montáž Pásek zemnicí FeZn 30/4 - ekvivalentní úhly	kg	92,00		
73	200616_01-15	Demontáž, dodání a montáž Zemní tyče ZTP 2	ks	4,00		
74	200616_01-16	Demontáž, dodání a montáž Svorka k zemní tyči SJ02	ks	4,00		
75	200616_01-17	Demontáž, dodání a montáž Svorka zemnicí SR03	ks	22,00		
76	200616_01-18	Demontáž, dodání a montáž Svorka křížová SR02	ks	15,00		
77	200616_01-19	Demontáž, dodání a montáž Ochranný nátěr	kpl	1,00		
78	200616_01-20	Demontáž, dodání a montáž Pojistkové sokly VN s omezovači V-LO 2245/N1B	ks	3,00		
79	200616_01-21	Demontáž, dodání a montáž Pojistka VN 16A	ks	3,00		
80	200616_01-22	Demontáž, dodání a montáž Tabulka výstražná na sloup	ks	1,00		
81	200616_01-23	Demontáž, dodání a montáž Zámek visací	ks	1,00		
82	200616_01-24	Demontáž, dodání a montáž Rozvaděč RST, skříň SVS-KZK, In 400A, 3x poj. Odpojovač do 250A, MTP 100/5A, MTP 300/5 vč. výzhrnie	ks	1,00		
83	200616_01-25	Demontáž, dodání a montáž Konzola rozvaděče RST	ks	1,00		
84	200616_01-26	Demontáž, dodání a montáž Kabelový kryt SVS-KZK	ks	1,00		
85	200616_01-27	Demontáž, dodání a montáž Rozvaděč Kompenzace 100kVAR, vč. konzole a kvtů	ks	1,00		
86	200616_01-28	Demontáž, dodání a montáž Repase transformátoru dle TP, viz. příloha transformátor olejový 160kVA 22/0,4 kV	ks	1,00		
87	200616_01-29	Demontáž, dodání a montáž Stožár betonový EPV 12/2000 vč. dopravy na místo	ks	1,00		
88	200616_01-30	Demontáž, dodání a montáž Čeplice PVC k bel stožáru	ks	1,00		
89	200616_01-31	Demontáž, dodání a montáž Gumoasfalt suspenze	kg	2,00		
90	200616_01-32	Demontáž, dodání a montáž Oko kabelové Al trubkové 95 x 12 ALU	ks	12,00		
91	200616_01-33	Demontáž, dodání a montáž Oko kabelové Al trubkové 70 x 12 ALU	ks	4,00		

92	200616_01-34	Demontáž, dodání a montáž Oko kabelové Al trubkové 240 x 12 ALU	ks	3,00
93	200616_01-35	Demontáž, dodání a montáž Oko kabelové Al trubkové 120 x 12 ALU	ks	1,00
94	200616_01-36	Demontáž, dodání a montáž Kabel silový 1-AYKY 3x240+120mm ²	m	12,00
95	200616_01-37	Demontáž, dodání a montáž Spojka prop kabel AYKY 3x240+120mm ²	ks	2,00
96	200616_01-38	Demontáž, dodání a montáž Připojení stávajícího nadzemního vedení NN 0,4kV	kpl	1,00
97	200616_01-39	Demontáž, dodání a montáž Podružný materiál	kpl	1,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích		
98	200616_01-40	Směs betonová suchá B20	m3	5,00
99	200616_01-41	Hloubení nezapaž. jam hor.3	m3	7,00
100	200616_01-42	Záhaz jám v hor.3	m3	5,00
101	200616_01-43	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3	m	26,00
102	200616_01-44	Záhaz rýhy 35/50 cm, nomina třídy 3	m	26,00
103	200616_01-45	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 25 cm z písku	m3	3,00
104	200616_01-46	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	5,00
105	200616_01-47	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	12,00
106	200616_01-48	Osetí povrchu trávou	m2	12,00
107	200616_01-49	Rýha pro kabelovou spojku do 10 kV, hornina 3	ks	3,00
108	200616_01-50	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00
109	200616_01-51	Demontáž stávající sloupové trafostanice	kpl	1,00
110	200616_01-52	Odvoz a likvidace odpadu (transformátor, sloupce, rozvedec...)	kpl	1,00
Díl: ON		Ostatní náklady		
111	200616_01-53	Revize	ks	2,00
112	200616_01-54	Odsouhlasení PD E.ON Distribučí	kpl	1,00
113	200616_01-55	Součinnost s pracovníky E.ON Distribuce	kpl	1,00
114	200616_01-56	Dokumentace skutečného provedení, včetně protokolů od revizi transformátoru	kpl	1,00
Díl: VN		Vedlejší náklady		
115	200616_01-57	Manipulační technika (bagr, plošina, jeřáb)	kpl	1,00
116	200616_01-58	Doprava	kpl	1,00

Položkový rozpočet 3.ČÁST TR P. VÍCENICE KASÁRNA

OPRAVA SLOUPOVÉ TRAFOSTANICE P. VÍCENICE KASÁRNA, 22/0,4KV, 400KVA

TS P. VÍCENICE KASÁRNA CE: 06-17-01/413

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množ	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Díl: M21		Elektromontáže				
117	200616_01-1	Demontáž, dodání a montáž Trafostanice SK - 400kVA JB-základní provedení konstrukční prvky	kpl	1,00		
118	200616_01-2	Demontáž, dodání a montáž Tyč plochá Al 40/5	kg	4,00		
119	200616_01-3	Demontáž, dodání a montáž Svody NN včetně ochranných trubek a kabelů	m	16,00		
120	200616_01-4	Demontáž, dodání a montáž Spojovací materiál	kpl	1,00		
121	200616_01-5	Demontáž, dodání a montáž Kotevní řetězec řbřiling včetně kotevního těmenu a ořímého oka dvojitého	ks	3,00		
122	200616_01-6	Demontáž, dodání a montáž Trubka pancéřová 6029	m	3,00		
123	200616_01-7	Demontáž, dodání a montáž Kondenzátor statický 5kVAr	ks	1,00		
124	200616_01-8	Demontáž, dodání a montáž Kotevní kladka	ks	3,00		
125	200616_01-9	Demontáž, dodání a montáž Svorka univerzální 6-50	ks	6,00		
126	200616_01-10	Demontáž, dodání a montáž Svorka úhlová pro připojení trafa	ks	4,00		
127	200616_01-11	Demontáž, dodání a montáž Smršťovací bužírky na jednotlivé žilv	sada	4,00		
128	200616_01-12	Demontáž, dodání a montáž Koncovka smršťitelná na kabel	ks	2,00		
129	200616_01-13	Demontáž, dodání a montáž Páska zemnicí FeZn 30/4 pospojení konstrukce trafa	kg	35,00		
130	200616_01-14	Demontáž, dodání a montáž Pásek zemnicí FeZn 30/4 - ekvipotenciální prahv	kg	92,00		
131	200616_01-15	Demontáž, dodání a montáž Zemní tyče ZTP 2	ks	4,00		
132	200616_01-16	Demontáž, dodání a montáž Svorka k zemní tyči SJ02	ks	4,00		
133	200616_01-17	Demontáž, dodání a montáž Svorka zemnicí SR03	ks	22,00		
134	200616_01-18	Demontáž, dodání a montáž Svorka křížová SR02	ks	15,00		
135	200616_01-19	Demontáž, dodání a montáž Ochranný nátěr	kpl	1,00		
136	200616_01-20	Demontáž, dodání a montáž Pojistkové sokly VN s omezovači V-L0 2245/N1B	ks	3,00		

137	200616_01-21	Demontáž, dodání a montáž Pojistka VN 16A	ks	3,00
138	200616_01-22	Demontáž, dodání a montáž Tabulka výstražná na sloup	ks	1,00
139	200616_01-23	Demontáž, dodání a montáž Zámek visací	ks	1,00
140	200616_01-24	Demontáž, dodání a montáž Rozvaděč RST, skříně SVS-KZK, In 400A, 3x poj. Odpojovač do 250A, MTP 100/5A, MTP 300/5 vč. výzhrnie	ks	1,00
141	200616_01-25	Demontáž, dodání a montáž Konzola rozvaděče RST	ks	1,00
142	200616_01-26	Demontáž, dodání a montáž Kabelový kryt SVS-KZK	ks	1,00
143	200616_01-27	Demontáž, dodání a montáž Rozvaděč Kompenzace 100kVAR, vč. konzole a křivtu	ks	1,00
144	200616_01-28	Demontáž, dodání a montáž Repase transformátoru dle TP. viz. příloha transformátor olejový 160kVA 22/0,4 kV	ks	1,00
145	200616_01-29	Demontáž, dodání a montáž Stožár betonový EPV 12/2000 vč. dopravu na místo	ks	1,00
146	200616_01-30	Demontáž, dodání a montáž Čepice PVC k bet. stožáru	ks	1,00
147	200616_01-31	Demontáž, dodání a montáž Gumcasfalt susoence	kg	2,00
148	200616_01-32	Demontáž, dodání a montáž Oko kabelové Al trubkové 95 x 12 ALU	ks	12,00
149	200616_01-33	Demontáž, dodání a montáž Oko kabelové Al trubkové 70 x 12 ALU	ks	4,00
150	200616_01-34	Demontáž, dodání a montáž Oko kabelové Al trubkové 240 x 12 ALU	ks	3,00
151	200616_01-35	Demontáž, dodání a montáž Oko kabelové Al trubkové 120 x 12 ALU	ks	1,00
152	200616_01-36	Demontáž, dodání a montáž Kabel silový 1-AYKY 3x240+120mm ²	m	12,00
153	200616_01-37	Demontáž, dodání a montáž Spojka prop kabel AYKY 3x240+120mm ²	ks	2,00
154	200616_01-38	Demontáž, dodání a montáž Připojení stávajícího nadzemního vedení NN 0,4kV	kpl	1,00
155	200616_01-39	Demontáž, dodání a montáž Podružný materiál	kpl	1,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích		
156	200616_01-40	Směs betonová suchá B20	m ³	5,00
157	200616_01-41	Hloubení nezapaž. jam hor.3	m ³	7,00
158	200616_01-42	Zához jám v hor.3	m ³	5,00
159	200616_01-43	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3	m	26,00
160	200616_01-44	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třída 3	m	26,00
161	200616_01-45	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 25 cm z písku	m ³	3,00
162	200616_01-46	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m ³	5,00
163	200616_01-47	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m ²	12,00
164	200616_01-48	Osetí povrchu travou	m ²	12,00
165	200616_01-49	Rýha pro kabelovou spojkou do 10 kV, hornina 3	ks	3,00
166	200616_01-50	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00
167	200616_01-51	Demontáž stávající sloupové trafostanice	kpl	1,00
168	200616_01-52	Odvoz a likvidace odpadu (transformátor, sloupky, rozvaděč...)	kpl	1,00
Díl: ON		Ostatní náklady		
169	200616_01-53	Revize	ks	2,00
170	200616_01-54	Odsouhlasení PD E.ON Distribuci	kpl	1,00
171	200616_01-55	Součinnost s pracovníky E.ON Distribuce	kpl	1,00
172	200616_01-56	Dokumentace skutečného provedení, včetně protokolů od revizi transformátoru	kpl	1,00
Díl: VN		Vedlejší náklady		
173	200616_01-57	Manipulační technika (bagr, plošina, jeřáb)	kpl	1,00
174	200616_01-58	Doprava	kpl	1,00
Cena celkem bez DPH				1 269 009,55
DPH 21 % činí				266 492,00
Cena zakázky včetně DPH činí				1 535 501,55

Dodavatel zajistí veškeré zajištění pracoviště a práce na B příkaz u fi. EON a veškeré manipulace na vlastní náklady. Dále pak montáž, převoz, zabezpečení náhradního trafa po dobu revize, součinnost s EON. Protože se jedná o napájení zařízení k navádění letadel na dráhu bude nutno nahradit po dobu repase trafa náhradním transformátorem. Doba jednotlivého vypnutí nebude delší než 4hodiny, jinak bude nutné zabezpečit napájení NZ. Před započítím prací bude odsouhlasen harmonogram jednotlivých činností.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI REVIZI OLEJOVÉHO TRANSFORMÁTORU

- 1) Příprava transformátoru na demontáž, vypuštění oleje
- 2) Demontáž konzervátoru, Buchholzova relé, víka, průchodek
- 3) Vyjmutí jádra transformátoru z nádoby
- 4) Úkony spojené s revizí :
 - zjištění povrchového stavu izolace vinutí a vývodů
 - kontrola elektromagnetického obvodu včetně izolačního stavu stahovacích svorníků
 - dotažení, popř. vyklínování vinutí
 - odstranění olejových usazenin, propláchnutí chladících kanálků suchým olejem
 - kontrola přepínače odboček, napružení kontaktů, v případě nutnosti výměna přepínače