
íslo smlouvy objednatele: SD/201 8/021 3/1 50 Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku S004P014E0HD

1. Smluvní strany

Lentus Agilis spol. s r.o.

Školní 809
691 10 Kobylí
KS Brno, od, C, ví. 47603
Ing. Libor Loveček
26955016
CZ26955016

Zhotovitel :1.1.
Sídlo:

Zapsán v obch. rejstříku:
Zastoupený:
IC:
DIČ:

Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 53/1
695 35 Hodonín

1.2. Objednatel:
Sídlo

Zastoupený:
00284891
CZ699001 303

IC:
DIČ:

Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1, a 1.2. jsou při

operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek

pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů
o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

- zhotovitele:

1.3.

Ing, Libor Loveček

Ing. Milan Hudec, vedoucí odboru laÚ
(technický dozor stavebníka)

objednatele:

1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění

předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. Základní údaje o díle

Rekonstrukce technologie fontány Hodonín
Masarykovo náměstí, Hodonín
bez projektové dokumentace

Stavba:
Místo:
Generální projektant:

3. Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo 30 dnů od předání staveniště v rozsahu, jenž je

specifikován v cenové kalkulaci rekonstrukce technologie fontány v Hodoníně, jenž tvoří jako příloha

nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně

provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu, Zhotovitel prohlašuje, že si

prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy a prohlašuje, že na základě těchto

podkladů lze řádně provést smluvené dílo.

3.2, Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených

v nabídce (dále též „výchozí dokumenty") které tvoří nedílnou součást této smlouvy.



3.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno

realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním

řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude

odpovídat platným českým normám a předpisům.

3.5. Předmětem smlouvy je podle cenové kalkulace provedení rekonstrukce technologie fontány. Tato

cenová kalkulace je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem smlouvy je dále dodání

revizní zprávy provedených elektroinstalačních prací a tlakové zkoušky dle platné legislativy, stavební
deník, certifikáty a prohlášení o shodě k použitým materiálům.

3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše

uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen

„vícepráce"), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě,

Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvě. Přílohou takového

dodatku bude oceněný výkaz výměr.

4. Termíny plnění

4.1 . Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
zahájení prací
ukončení prací
termín předání díla

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla

v termínu:
do 1 týdne od účinnosti smlouvy.

do 5 dní od předání staveniště
do 30 dní od zahájení prací
do 3 dní od ukončení prací

4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
. vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby

4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
. objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
. při přerušení prácí z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:
. Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:

. na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele

. na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek - viz bod 4.3

této smlouvy
O počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na

díle uvedený včl. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do

stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy

5. Věci nutné k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
. staveniště.

6. Cena za dílo
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6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je dohodnuta na základě:
. nabídky zhotovitele ze dne 23.5.201 8 rozpracované do cenové kalkulace zhotovitele.

6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

361 212 Kč bez DPH
75 855 Kč DPH 21 %

437 067 Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu

plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré

práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších

prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na

dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek,

chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ - CPA 41 až

43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani

podle § 5 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové

povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce - město Hodonín."

7. Platební podmínky

7,1
. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek,

odsouhlaseného zástupcem objednatele dle bodu 1.3. smlouvy. Splatnost daňového dokladu bude 30

dní od přijetí faktury objednatelem.

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji

zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet

doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je
oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku,

kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty

při předávání díla,

7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele: město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Národní

třída 25, 695 35 Hodonín

8. Způsob provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl.

občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s

jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, příslušných
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podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605

odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se

zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém

postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace,

povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům

zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem

zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a

TDS.

8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce

provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis

proveden následující den.

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor stavebníka, orgány státní

kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3

pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru stavebníka denní záznamy vždy při výkonu

technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda

práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, podle technických norem, jiných právních předpisů a

rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně

upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů

konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel

povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí.

Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci

výkonu technického dozoru stavebníka. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do

stavebního deníku,

8.8. Technický dozor stavebníka vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol

provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je

povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně

s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně

veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit.

V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel

sankční opatření uvedené níže v této smlouvě

8.9. Tech, dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není

dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících

na stavbě.

Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých

dodávek a prací, které provádí těch. dozor stavebníka a učinit neprodleně opatření k odstranění

zjištěných závad.

8.10.
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Subdodavatelem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění

díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.

8.12. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů:

IČO Rozsah pracíNázev

8.13. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě

předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na

staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které

má subdodavatel provést.

8,15. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. Staveniště

9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O

předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku,

v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude

podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro

potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je

majetkem zhotovitele.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu,

odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit

svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku

objednatele, jakož i na majetku třetích osob.

9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů

od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a

vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při

nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které

mu tím vznikly.

9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku.

Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran,

na
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9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti

vyplývající ze zákona č, 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik

povinnosti vyplývající zust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel

odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. Spolupůsobení objednatele

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru

staveniště v prodloužených směnách, v případu dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do

20:00 a ve dnech pracovního klidu v době do 8:00 do 18:00.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. Odevzdání a převzetí díla

11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepiš!. V

zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schválené cenové kalkulace

rekonstrukce a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a

převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich

zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

11,2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o

sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo

nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

1 1 .3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamace

12.1. Postup při reklamaci:
. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se

zavazuje
do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém

bude uvedeno:
. datum prohlídky
. datum zjištění vady
. rozsah vady či poškození díla
. návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

. předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění

vady
. uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty

. podpis zástupců zhotovitele a objednatele
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Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na

funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové
vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.
U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na jejím
odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů
od obdržení písemného oznámení reklamace,

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém

případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady
objednatele, za předpokladu, že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění
takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

12.2.

1 2.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi.

13. Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 24 měsíců od data řádného předání stavby
objednateli.

13.1.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil
zhotoviteli nejpozději do 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě

plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo

dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto
komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo
dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční
doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v

předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje
na montáž těchto komponentů.

13.2.

13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho
předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

14. Smluvní pokuta

14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu
ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10%
fakturované částky.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem

prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o

předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou
vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou

jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
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14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem
v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a

každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou

jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků
uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a

počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den

prodlení.

14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této

smlouvy popř. povinností uvedených včl. 15.5. smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností zhotovitele

vyplývajících zčl. 8.13. a 8.14. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za

každé jednotlivé porušení.

14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek

zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

14.10, Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

14.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a

zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na

účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

14.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č.

235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy
rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě

porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín

způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. Jiná ujednání

Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a

montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná

a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které

nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec

smluvních povinností a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací,
změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími

pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k

podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení

jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této

smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s

15.1.

15.2.
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přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li

zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato

skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku,

1 5.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
. Cenová kalkulace rekonstrukce technologie fontány

15.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou

vystavovat obě smluvní strany.

15.5. Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a tímto okamžikem nabývá své účinnosti.

Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 podepsaná

vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

15.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

15,7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný
projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze

stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě

výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných

dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

1 5,8. Smlouva bude zveřejně v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem Města:

Datum a číslo usnesení: 5.6.2018, číslo usnesení 6543
Rada Města Hodonín

Příloha č. 1: Cenová kalkulace rekonstrukce technologie fontány.

V Hodoníně dne V Kobylí dne /?. Q 1 C/<F

Lentus Agilis, spol. s r.o.Město Hodonín

Razítko:Razítko:

P

2 1. 08, 2018

Ing.Ing. Milan Hudec
vedouc! odboru laÚ
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p

Leritus Agilis spol. s r.o.

Školní 809, 691 10 Kobylí

okres Břeclav

Česká republika

DIČ : CZ 26955016 IČ : 26955016

e-mail: @lentus.cz

Cenová kalkulace rekonstrukce technologie fontány Hodonín

Číslo

zboží

Jedn. Cena bez

DPH

Cena celkem bez

DPH
Název Počet IVUIVU

1. Elektromontáž, řízení, osvětlení

kusNerezový LED RGB reflektor 3*9W, IP68, 24VDC

kus
Transformátor 230/24W = 150VA

kusRGB převodník reflektoru

kusRozvaděč RGB převodníků

kompl.RGB řízení

Úprava SW skladby kompl.

kompl.Elektroinstalační práce

kompl.Elektroinstalační materiál, spojkováni kabelů

kusRevizní zpráva

Celkem za 1. Elektromontáž, řízeni, osvětlení

2. Strojovna technologie, rozvody

písek filtrační 0,6-1,2 mm kg

EMVentiíG 1" kus

kulový kohout D 63 kus

zpětný ventil D 63 kus

Asin Redox aut dávkování chem. kus

kusVzduchem ovládaný ventil G 2"

kusPilotní ventilek vzduchem ovládaného ventilu

Celkem za 5. Rozvody, retenční nádrž

3. Montáž, doprava, ostatní - Odhad !!!

hodservisni práce

Oprava poškozeného potrubí pod nádržkou bez bouracích a

stavebních prací
kompl.

hodTlakové zkoušky

kompl.Doprava, přesun hmot

Celkem za 6. Montáž, doprava, ostatní

činí :Základ pro DPH 361 212 Kč

21% činí : 75 855 KčDPH

437 067 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM


