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SMLOUVA O DILO
C.

AKCE: ,,.Zpracovani projektové dokumentace —
Novostavba domu s pec¢ovatelskou sluzbou v ulici 5.
kvétna v Turnové*

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisl

SMLUVNi STRANY ¢lanek |

1.1. Objednatel
Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

delo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
IC: 00276227
banka :

Gislo uctu:
které zastupuje:
kontaktni osoba:

1.2. Zhotovitel

obchodni firma/nazev: REZANINA & BARTON, s.r.o.

Sidlo: Jenikovice 111, 503 46 Jenikovice
IC: 24286923

DIC: CZ24286923

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Kontaktni osobou povéfenou zhotovitelem jednat ve vécech technickych je:

PREDMET SMLOUVY (dilo, éinnost) élanek Il

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku verejného zadavaciho fizeni jako
zakazka malého rozsahu, v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach
v platném znéni §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svtj naklad a
vlastni nebezpeci zhotovit dilo: ,,Novostavba domu s pecovatelskou sluzbou v ulici 5.
kvétna v Turnové”. Provést radné a v€as vykony nezbytné pro zajisténi predmétu dila
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uvedeného v tomto ¢lanku a objednatel se zavazuje za podminek danych touto smlouvou
pfedmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

2.3. Pfedmétem verfejné zakazky je vypracovani:

a)projektové dokumentace pro spole¢né Uzemni a stavebni povoleni

b)projektové dokumentace pro provedeni stavby ,,Novostavba domu s pecovatelskou
sluzbou v ulici 5. kvétna v Turnové*

Projektové dokumentace budou vypracovany v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. a
vyhlaskou €. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Projektova dokumentace bude vypracovana v souladu s architektonickou studii
»Novostavba domu s pecovatelskou sluzbou v ulici 5. kvétna v Turnové“ z éervna
2018 .

Uéastnik zajisti kompletni inzenyrskou &innost, projednani projektové dokumentace s
dotéenymi organy, zajisténi vydani pfisluSnych povoleni a vydani energetického
prikazu.

Projektovd dokumentace bude projednana v komisich mésta a organech mésta a
projekt musi byt priibézné konzultovan s architektem studie.

Projektovd dokumentace musi byt zpracovana tak, aby nebyly prekro¢eny odhadované
naklady stavby uvedené v architektonické studii ,Novostavba domu s pecovatelskou
sluzbou v ulici 5. kvétna v Turnové“ z ¢ervna 2018. Zhotovitel musi dbat na to, aby pfi
vypracovani projektové dokumentace nedoslo k narlstu ceny v disledku projektovych zmén
a za timto ucelem je zhotovitel povinen pravidelné predkladat objednateli vysledky
projektovych praci k odsouhlaseni a v dostate¢ném predstihu je informovat o vSech
okolnostech, které by mohly mit vliv na cenu stavby.

Projektové pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupnili a ¢innosti:
a)Dokumentace pro spole¢né uzemni a stavebni povoleni

b) Dokumentace pro provedeni stavby

b)InZenyrska €innost pro stavebni fizeni

c)Autorsky dozor — hodinova sazba

2.4. Soucasti pfedmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou v§ak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila:
Pfedmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inzenyrské ¢innosti pro
vy8e uvedenou stavbu v tomto rozsahu a ¢lenéni:

a. Dokumentace pro spole¢né tizemni a stavebni povoleni
Dokumentace bude zpracovana pro vyse uvedenou stavbu a jeji objektové slozeni, a
to v rozsahu a v &lenéni v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Dokumentace musi obsahovat pfipadné dal$i souvisejici vykony nutné pro vydani
stavebniho povoleni.

b. Dokumentace pro provedeni stavby
Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu a jeji objektové slozZeni, a
to v rozsahu a v €lenéni v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
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Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymeér v ¢lenéni
dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to
rovnéz v elektronické podobé s pfeddefinovanymi matematickymi vzorci ve formatu XLS.
Dokumentace pro provedeni stavby ani poloZzkovy vykaz vymér nesmi obsahovat
pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména, specifickd oznaceni
zboZzi, ochranné znamky apod., které plati pro uréitou osobu za pfiznaéné, pokud by to
vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouéeni ur€itych dodavateli nebo vyrobkl. Takovy odkaz
bude vyjimeéné akceptovan pouze v pfipadé, Ze navrhovany vyrobek, technologické
zafizeni nebo pozadavek nelze popsat jinak, aniz by byl dostate¢né presny a
srozumitelny. V takovém pfipadé vSak musi byt v dokumentaci umoznéno pouziti i jinych,
kvalitativhé a technicky obdobnych feseni.

b. Inzenyrska cinnost
V ramci této €innosti, jako soucasti predmétu plnéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feSeni
o vydani stavebnich povoleni
o vydani energetického priikazu
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku pfislusnych
spravnich organ(, objednatele i z okolnosti zjisténych v pribéhu stavebniho fizeni.

e. Autorsky dozor
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy objednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany v 6-ti tisténych paré
a v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalsi
zpracovani, napi. DWG, DGN, DOC, xlIs atp. s tim, Ze ocenény vykaz vymér postaci ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

2.7. Pfedmét plnéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s pfisluSnymi pracovniky objednatele a =zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpo€tu a vykazu vymer s vykresovou c¢asti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, v€etné tim zplUsobenych vicepraci pfi
realizaci stavby €i vzniklou naslednou $kodu a zavazuje se pfipadnou $kodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

2.9. Soucasti pfedmétu plnéni je zajisténi veskerych podkladu potfebnych pro stavebné
povolovaci fizeni. V ramci téchto cinnosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
pozadavky organl statni a verejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektl, a to ve lIhttach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s pozadavky vefejnopravnich organd, s pozadavky vSech Ucastnik( fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.

2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou veskeré platné normy
a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a pfedpisy.
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2.12. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Zze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

DOBA A MiSTO PLNENi ¢lanek Il

Termin zahajeni pINéni ..........ccccoooeiiieiiiiciiie e, neprodlené po podpisu smlouvy
- Pfedana projektova dokumentace pro spoleéné tzemni a stavebni povoleni

....................................................................................... nejpozdéji do 31.1.2019
-InZenyrska €innost a podani zadosti o stavebni povoleni ......... nejpozdeji do 31.3.2019

- Pfedana projektova dokumentace pro provedeni stavby......... nejpozdéji do 30.4.2019

Autorsky dozor — predpoklad rok 2020

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru¢ené nejméné 24 hodin pfedem.

Lokalizace stavby, misto pinéni:

k.d. Turnov, p.¢. 1289 a 1290

Mistem pfedani dokon&eného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNI PODMINKY élanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach ¢&. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti predmétu dila:

Dokumentace pro spoleéné Uzemni a stavebni fizeni
Dokumentace pro provedeni stavby
InZenyrska ¢innost pro stavebni fizeni

Celkova cena za dilo bez DPH 1 080 000 K¢&
DPH 21 % 226 800 K¢
Celkova cena za dilo véetné DPH 1 306 800 K¢
Autorsky dozor 1 000 Ké/hod

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustnd, véetné vSech poplatkli a veskerych
dalSich nakladl v rozsahu predmétu dila a jeji vysSi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH a
na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fradném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinovéa sazba za AD obsahuje veskeré naklady zhotovitele na tuto &innost (véetné
cestovného, stravného apod.)

4.4. Platebni podminky
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu radné provedeného dila na zakladé

danovych dokladl (faktur). Uhrada za plnéni predmétu dila bude provadéna v ¢eské
méneé.
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Zhotovitel je opravnén vystavit darfiové doklady se splatnosti 21 dnu nasledovné:

a) Po dokonéeni a predani dokumentace pro spoleéné GUzemni a stavebni fizeni —
faktura ve vysi sjednané ceny za tuto ¢ast predmétu dila s pozastavkou 30% splatnou
po nabyti pravni moci stavebniho povoleni

b) Po dokonéeni a pfedani dokumentace pro provedeni stavby — faktura ve vysi
sjednané ceny za tuto c¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni

c) Po nabyti pravni moci stavebniho povoleni — faktura na inzenyrskou ¢innost

d) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen prabézné pocinaje skute¢cnym datem
zahajeni realizace stavby na zakladé skuteéné poskytnutych sluzeb, tj. poctu hodin
vynaloZzenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
pfedem objednatelem. Pfilohou darnového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

e) Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY - SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE clanek V

5.1. Pro inZenyrské ¢innosti (pravni ukony) zhotovitele dle pfedmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dot€enych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro
dalSi ukony provadéné jménem objednatele pro spinéni predmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plnd moc. V této plné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukonu, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PREDANI DILA CLANEK VI

6.1. Dilo dle ¢lanku lll. této smlouvy bude splnéno jeho pfedanim a prevzetim odpovédnym
zastupcem objednatele. O prevzeti bude vypracovan predavaci protokol, ktery podepisi obé
smluvni strany. V protokolu o predani a prevzeti dila musi byt uvedeny pripadné nedodélky
pInéni a dohodnuty Ihity pro jejich odstranéni, prohlaseni objednatele, zda plnéni prebira ¢i
nikoli. Jednani o pfedani a prevzeti dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel

objednateli pisemné (doporué¢enym dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny predem,
v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pifedani a prevzeti dila po vypracovani
definitivniho znéni dokumentace v prislusném poétu vyhotoveni podle této smlouvy se
zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich organl, vznesenymi pfi
projednavani v prabéhu praci na projektech.

6.3. Samostatna ¢ast dila projektova dokumentace pro spole¢né Uzemni a stavebni fizeni je
ukonena dnem predani a pfevzeti obéma smluvnimi stranami a zapracovanim pfipadnych
pozadavku, projektova dokumentace pro provedeni stavby je ukonéena dnem predani a
prevzeti ob&ma smluvnimi stranami a zapracovani pfipadnych pozadavki, IC je ukongena
pravni moci Uzemniho rozhodnuti, resp. stavebniho povoleni pro celou stavbu, AD kolaudaci
stavby.

VADY DiLA, ZARUCNiI DOBA CLANEK VII

7.1. V pfipadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a nasledujicich
zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.
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7.2. Zarucni doba je 60 mésicu od fadného predani dila. Zaru¢ni doba se prodluzuje o dobu,
ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych zavad.

7.3. Vady dila zjisténé béhem zaru¢ni doby dle této smlouvy budou odstranény zhotovitelem
ve |lhaté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze vady v zaru¢ni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich dnu
ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pripadé, ze technologické ¢i jiné zavazné
skute€nosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho ¢asti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadieni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zmeénit projektovou dokumentaci nejdéle do
10 dnu od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni a
vyjadfeni.

SMLUVNIi POKUTY CLANEK VIII

8.1. V pfipadé, ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu predani dil¢i ¢asti dila dle
¢lanku Ill. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyuctovani smluvni pokutu ve vysi 2000,- K& za kazdy den prodleni.

8.2. Z dlivodll nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni vad
dila (dle €l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,-K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodieni.

8.3. Pfi prodleni s uhradou penézitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou $kodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele pozadovat nahradu Skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve Ihité 21 dnu po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadée, kdy zhotovitel ve stanovené Ihité neuhradi
smluvni pokutu, zapoc€ist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vici objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI ¢élanek IX

1. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy treti osobou.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a uéinnosti
dnem zvefejnéni v registru smluv dle zakona 340/2015 Sb. Zverejnéni v tomto registru
zajisti Mésto Turnov.

3. Smlouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel
obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

4. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi obanského zakona ¢.
89/2012 Sh.
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5. Tuto smlouvu Ize meénit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné &islovanych dodatkli podepsanych obéma smluvnimi stranami.

\Y -dne - V Turnové dne 2 0092018 ..........

Za zhotovitele: Za objednatele:






