
Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: E618-S-3363/2018/PH 
číslo smlouvy zhotovitele: 33/2018 
ISPROFIN/ISPROFOND: 531 351 0007/327 351 4800

na realizaci prací dle Změnového listu č. 1 v rámci stavby:

„Rekonstrukce přejezdu v km 86,142 a doplnění závor na trati Horní 
________________ Dvořiště - České Budějovice"________________

i.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Petr Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx, vedoucí právního oddělení,

tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel:

Milan Ertl
se sídlem Kaplice, Samota 962, PSČ 382 41 
IČO:12884090; DIČ: CZ530508240
podnikající na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, 
nezapsán v Obchodním rejstříku

zastoupená: Milanem Ertlem

bankovní spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: Milan Ertl, GSM: xxxxxxxxxx,e-mail: xxxxxxxxxx

b) ve věcech technických: Milan Ertl, GSM: xxxxxxxxxx,e-mail: xxxxxxxxxx

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:
Milan Ertl, Samota 962, 382 41 Kaplice

(dále jen „zhotovitel")

(společně též „smluvní strany")



3. V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I. této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to formou 
doporučeného dopisu, jehož přílohu bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu 
předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. V případě, že z důvodů nedodržení nebo 
porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto 
nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

Realizace prací dle Změnového listu č. 1 (dále jen ZL č. 1) v rámci stavby „Rekonstrukce 
přejezdu v km 86,142 a doplnění závor na trati Horní Dvořiště - České Budějovice11,
spočívající v opravě místní komunikace III/15715 Netřebice-Výheň objízdné trasy uzávěry 
silnice I/3 dle Výkazu výměr uvedeném v příloze č. 1 (SO 1).

2. Místo realizace díla: místní komunikace III/15715 Netřebice-Výheň

3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 
a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení -  Výzva k podání nabídky na 
zakázku malého rozsahu č.j. 21813/2018-SŽDC-SSZ-OVZ ze dne 14. 08. 2018, zadávací 
dokumentací a přijatou nabídkou zhotovitele. Oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1, 
která je nedílnou součástí této smlouvy.

III.
Doba plnění díla

1. Termín zahájení: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

2. Termín dokončení: 30. 11. 2018

3. Při pozdním zahájení díla z důvodu prodlení objednatele s předáním místa realizace díla se 
termíny dokončení o toto prodlení prodlouží.

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno 
dle zadávací dokumentace.

IV.
Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou jako nejvýše 
přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.

2. Cena za dílo Celkem, bez DPH: 478 496,13 Kč
DPH (základní sazba) 23 924,81 Kč
Cena za dílo celkem, včetně DPH: 502 420,94 Kč

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla i náklady na 
vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování 
dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních, náklady na skládky přebytečného 
materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a ust. § 
2620 odst. 2 občanského zákoníku.



V.
Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat 
vznikne zhotoviteli za podmínek stanovených v tomto článku níže, maximálně však do částky 
uvedené v čl. IV. odst. 2. smlouvy, která je cenou pevnou a konečnou.

2. Zhotovitel je oprávněn předložit fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlaseného 
soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím 
protokolem zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu 
zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí zdanitelného plnění a 
podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové 
doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě 
splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě 
nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněná či 
opravená.

3. Splatnost faktur - daňových dokladů za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 
60 dnů po převzetí díla či jeho části objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání 
předmětné částky z účtu objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat 
daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně objednateli a 
objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle podmínek stanovených v tomto článku.

4. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, 
nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních 
prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní 
činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném 
znění.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

7. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob.

8. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČ: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
A úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

VI.
Podmínky provedení díla

1. Zápis o předání převzetí bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“), nebo je 
nedílnou součástí SD jako jeho příloha.

2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:

a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě 
žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě

b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, 
které brání řádnému provádění díla

c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není 
odpovědnost na straně zhotovitele)



d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a 
místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není 
oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu 
smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli 
ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté 
překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým 
způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez 
zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla 
může jeho provádění přerušit.

VII.
Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou 
zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku (SD) s požadavkem 
na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací 
včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou 
zapisovány denně.

Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.

Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v 
zápisu na první straně stavebního deníku.
Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a 
množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a 
jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.

Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být 
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.

3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.

4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je 
zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné 
povinnosti jako pro stavební deník.

5. Na stavbě bude objednatele zastupovat stavební dozor stavebníka (TDS).

VIII.
Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části, vyzve zhotovitel objednatele k předání a 
převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací 
řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě 
zahájit.

2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné 
vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či 
esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by 
objednatel mohl převzetí díla odmítnout.

3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí 
díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a 
nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIN. odst. 1 -  2 smlouvy.

4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (příp. TDS) na 
základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do 
druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce



jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek 
splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení 
do původního stavu objednatelem.

5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu 
objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj 
náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.

6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem 
předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
-  originál SD
-  výsledky prováděných zkoušek a příslušných ČSN či v TP TSK.
-  atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
-  dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
-  hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
-  vyjádření správců inž. sítí

Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti se závěrečnou 
kontrolní prohlídkou stavby požadovat stavební úřad.

IX.
Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na 24 měsíců

Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě 
převzetí díla po částech.

2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či 
právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem 
uplynutí takto stanovené doby životnosti.

3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na 
adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní 
případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.

5. Budou-li při kontrole kvality díla dle odst. 5 zjištěny jakékoli závady či nedostatky, je zhotovitel 
povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu.

X.
Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 3 % ze sjednané celkové 
ceny díla za každý započatý den prodlení,

2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto 
smlouvou, a to ve výši 3 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do 
doby uvedení díla do řádného stavu,

3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve 
lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 3 % ze sjednané celkové ceny díla za každou 
vadu a každý započatý den prodlení,

4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené 
v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 3 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a 
každý den prodlení,



5. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními 
právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či 
samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení 
povinnosti,

6. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně subdodavatele 
způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 6 této smlouvy ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny 
díla za každý jednotlivý případ.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž 
smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné 
uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatele práva k uplatnění nároku na 
náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé 
smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která 
v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany 
sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i 
v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby 
nedošlo k:

a) porušení obecně závazných předpisů,
b) porušení smluvních podmínek,
c) porušení příkazů daných objednatelem,
d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či 

majetku třetích osob.
e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění 

a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese zhotovitel plnou 
odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud 
jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti 
s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem 
prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje objednatele, že dílo 
lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.

3. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných objednatelem, event. 
kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec 
smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a 
odsouhlaseny objednatelem. Změnové řízení stavby se provádí podle směrnice č. 105 
objednatele, která je součástí zadávací dokumentace.

4. Při přerušení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli 
skutečně vynaložené náklady s tím spojené.

5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.

6. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje 
v případě zájmu o zadání prací subdodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem 
souhlas objednatele.

7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky ohlášení stavby a veškerých 
dalších vyjádření orgánů státní správy.

8. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí 
orgánů státní správy.



9. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, jeho vytýčení příp. projednání záboru 
jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení.

10. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 
(DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, 
výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o 
materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané 
laboratoří objednatele.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí 
odsouhlasit objednatel.

12. Zhotovitel se zavazuje předložit k odsouhlasení ze strany objednatele technické normy a 
předpisy, kterými se bude v průběhu provádění díla řídit, a průkazní zkoušky (např. asfaltových 
směsí), které budou při realizaci díla použity. Pokud zhotovitel nesplní řádně a včas tento 
závazek, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

XII.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na 
základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně částku ve výši ceny 
díla dle této smlouvy. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více 
pojistných smluv.

2. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele kdykoliv po dobu trvání této smlouvy 
uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení 
pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu 
požadovaném v předchozím odstavci.

XIII.
Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

2. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností 
zejména v případech:

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle 
zadávací dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a 
v souladu s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto 
závad a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,

- v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu 
delší než 10 dnů,

- kdy je zhotovitel v prodlení s plněním smluvních závazků více jak 20 kalendářních dnů 
oproti termínům harmonogramu časového průběhu díla.

3. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i 
v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a po 
oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo 
k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

4. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.



XIV.
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a 
předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně 
seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil 
jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné 
funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil 
veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v 
předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré 
práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.

2. Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky 
s podpisy na jedné listině, které mohou navrhnout obě smluvní strany.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné 
listině.

4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a dalších obecně závazných 
právních předpisů České republiky.

5. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, že byla 
sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými podpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. 
Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) 
vyhotovení smlouvy.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo na internetových stránkách Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace.

8. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se této smlouvy a prováděného díla dalším 
osobám.

9. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami 
se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle 
ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Objednatel v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku v platném znění 
předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými 
zhotovitelem.

11. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

12. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení 
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné 
ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným smyslem, a to 
do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

13. Případné spory z této smlouvy budou řešeny před místně a věcně příslušným soudem.



14. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací 

V Praze dne 25.9.2018 

Za Objednatele:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel

Stavební správa západ

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

V Kaplici dne 21.9.2018 

Za Zhotovitele

Milan Ertl



Rekonstrukce přejezdu v km 86,142 a doplnění závor na trati Horní Dvořiště - České Budějovice
realizace prací dle ZL č. 1
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Výkaz výměr
Stavba: Rekonstrukce přejezdu v km 86,142 a doplnění závor na trati Horní Dvořiště - České Budějovice

Odbytová cena:

O b je k t P o p is O C D P H O C + D P H

IS O 01 P L O C H A : O p ra v a  M K 4 7 8  4 9 6 ,1 3 2 3  924 ,81 5 0 2  4 2 0 ,9 4

Ocenění
Vícepráce - uzavírka Netřebice SO01 
PLOCHA: Oprava MK

478 496,13

P oř. č ís lo K C N K ód p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J M n o ž s tv í C e n a

je d n o tk o v á

C e n a  c e lk em

1 2 3 4 5 6 9 1 0 ,0 0

1 Zemní práce . . . ...........
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m 2 ..... ...... ..... ...... . . . . . . . . . . . . . .
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A C O  (A B )
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9 Ostatní konstrukce a práce . . . ...........
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