
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Město Ivančice Datum: 22.06.2018

Objednatel: IČ: 00281859

Město Ivančice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25172654

SATES ČECHY s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

2018-06-005

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem
Nanebevzetí Panny Marie

11 483 049,88

0,00

11 483 049,88

21,00% 11 483 049,88 2 411 440,47

15,00% 0,00 0,00

CZK 13 894 490,35
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Kód: 2018-06-005

Stavba:

Místo: Město Ivančice Datum: 22.06.2018

Objednatel: Město Ivančice Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem
Nanebevzetí Panny Marie

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

150 000,0000 Vedlejší a ostatní náklady

7 541 571,786 232 703,9501a Architektonicko - stavební řešení, doprava

01b Architektonicko - stavební řešení

878 092,64725 696,4002 Veřejné osvětlení

06 Úprava vodoměrné šachty

1 423 606,141 176 534,0003 NN

1 862 095,551 538 921,9404 Přípojka dešťové kanalizace

99 Ostatní náklady - přípojky

11 483 049,88 13 894 490,35

384 568,89317 825,5305 Přípojky dešťových svodů

39 656,9332 774,32

0,00 0,00

11 483 049,88 13 894 490,35

90 750,0075 000,00

1 492 648,431 233 593,74

181 500,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

Město Ivančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SATES ČECHY s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

00 - Vedlejší a ostatní náklady

22.06.2018

00281859

25172654

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00 31 500,00

0,00 0,00

181 500,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Město Ivančice Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VN - Vedlejší náklady

ON - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

00 - Vedlejší a ostatní náklady

22.06.2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

150 000,00

25 000,00

125 000,00

0,00

150 000,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Město Ivančice Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VN - Vedlejší náklady

1 K 00411 R Soubor 1,000

2 K 005121 R Soubor 1,000

ON - Ostatní náklady

3 K 004111010R Soubor 1,000

4 K 005211020R Soubor 1,000

5 K 005211080R Soubor 1,000

6 K 00524 R Soubor 1,000

7 K 005241010R Soubor 1,000

8 K 005241020R Soubor 1,000

9 K 005261010R Soubor 1,000

10 K 00411102OR soubor 1,000

ROZPOČET

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

00 - Vedlejší a ostatní náklady

22.06.2018

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Přípravné a průzkumné služby či práce

Zařízení staveniště

Předání a převzetí díla

Průzkumné práce

Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ

Archeologický dohled

Dokumentace skutečného provedení

Geodetické zaměření skutečného provedení

150 000,00

25 000,00

125 000,00

Pojištění dodavatele a pojištění díla

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

Město Ivančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SATES ČECHY s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

01a - Architektonicko - stavební řešení, doprava

22.06.2018

00281859

25172654

6 232 703,95

0,00

6 232 703,95

6 232 703,95 1 308 867,83

0,00 0,00

7 541 571,78
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Město Ivančice Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

2 - Základy a zvláštní zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

62 - Úpravy povrchů vnější

8 - Trubní vedení

91 - Doplňující práce na komunikaci

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

96 - Bourání konstrukcí

99 - Staveništní přesun hmot

711 - Izolace proti vodě

767 - Konstrukce zámečnické

772 - Kamenné  dlažby

783 - Nátěry

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

01a - Architektonicko - stavební řešení, doprava

22.06.2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

6 232 703,95

970 410,70

49 283,42

51 870,75

1 012 958,50

2 601 849,00

23 385,00

37 373,00

260 156,24

3 930,40

157 925,79

392 344,29

36 602,40

40 103,83

61 746,92

486,64

532 277,07

0,00

6 232 703,95
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Město Ivančice Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113105113R00 m2 170,200

2 K 113106111R00 m2 8,000

3 K 113106122R00 m2 321,500

4 K 113106221R00 m2 128,000

5 K 113106222R00 m2 2,640

6 K 113107420R00 m2 95,000

7 K 113107620R00 m2 95,000

8 K 113108405R00 m2 990,000

9 K 113109415R00 m2 1 311,500

10 K 113201111R00 m 24,500

11 K 113202111R00 m 134,000

12 K 122102201R00 m3 8,650

13 K 122202202R00 m3 393,400

14 K 122202209R00 m3 196,700

15 K 122302202R00 m3 168,600

16 K 122302209R00 m3 84,300

17 K 139601103R00 m3 69,647

18 K 161101501R00 m3 28,470

19 K 162401101R00 m3 8,650

20 K 162701105R00 m3 654,311

21 K 162701109R00 m3 2 617,244

22 K 167101201R00 m3 13,134

23 K 174101102R00 m3 15,336

24 K 175101101RT2 m3 5,540

ROZPOČET

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

01a - Architektonicko - stavební řešení, doprava

22.06.2018

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených do cemntové
malty se spárami zalitými cementovou maltou

6 232 703,95

970 410,70

Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní
spár, z mozaiky

Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní
spár, z kamenných dlaždic nebo desek

Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár , v ploše
jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků,
kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky

Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár , v ploše
jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků,
kladených do lože ze živice

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného,
v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm

Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

Vytrhání obrub chodníkových ležatých

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých

Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninách 1 a 2 , do 100
m3

Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1
000 m3

Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za
lepivost horniny

Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1
000 m3

Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za
lepivost horniny

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4

Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost
přes 1 000 do 1 500 m

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání,
skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně,
z horniny 1 až 4

Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s
urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku
frakce 0 - 22 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 181101111R00 m2 1 652,000

26 K 199000002R00 m3 654,311

2 - Základy a zvláštní zakládání

27 K 211971110R00 m2 24,000

28 K 212753213R00 m 1,000

29 K 271531113R00 m3 6,619

30 K 275321411R00 m3 2,711

31 K 275351215R00 m2 7,700

32 K 275351216R00 m2 7,700

33 K 275361921RT4 t 0,106

34 K 212810010RAD m 126,000

35 K 28611104R m 1,000

36 K 69366198R m2 28,800

3 - Svislé a kompletní konstrukce

37 K 311211123R0X m3 9,021

4 - Vodorovné konstrukce

38 K 430361921RT4 t 0,554

39 K 434191423R00 m 243,150

40 K 452311131R00 m3 0,400

41 K 452351101R00 m2 1,600

42 K 430320040RAX m3 26,800

43 K 58388015RX kus 248,000

5 - Komunikace

44 K 561301115R00 m2 1 652,000

45 K 564861111RT4 m2 1 652,000

46 K 564952114R00 m2 1 498,400

47 K 568111111R00 m2 21,000

48 K 594111111R00a m2 95,000

49 K 594111111RTX m2 1 403,400

50 K 69366198R m2 25,200

62 - Úpravy povrchů vnější

51 K 622904121R00 m2 37,500

Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním -
ručně

Poplatky za skládku horniny 1- 4

Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,

49 283,42

Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky
do rýhy, DN 80, bez lože

Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce
16 - 32 mm

Beton základových patek železový třídy C 25/30

Bednění stěn základových patek zřízení

Bednění stěn základových patek odstranění

Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6
mm, velikost oka 100/100 mm

Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z
drceného kameniva, d 160 mm

trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká; D = 63,0 mm; s =
1,80 mm; l = 4 000,0 mm

geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační;
plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

Zdivo nadzákladové z lomového kamene, suché zdění,
pohledové bezesparé zdivo, rosická žula

51 870,75

Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen,
podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm,
velikost oka 100/100 mm

Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku
pemrlovaných nebo ostatních

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí,
stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Schodišťová konstrukce ŽB beton C 30/37, bednění, bez
výztuže

Stupeň schod. plný 190x320x1000 vyžlábkovná podst.,
průměrná cena za přímé a obloukové stupně

Stabilizace podkladu hydraulickými pojivy tloušťky 300 mm

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63
mm, tloušťka po zhutnění 200 mm

Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK)
tloušťka po zhutnění 180 mm

Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5,
role šířky 3 m

Kladení dlažby z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm,
bez dodávky dlažby

Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm, včetně
dodávky odsekové dlažby tl. 100 mm, v ploše 305 m2 s
tryskaným povrchem - 4 kusy/m2, rozměry cca 200x250 mm

geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační;
plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,

1 012 958,50

2 601 849,00

23 385,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 319201311R0X m2 37,500

53 K 62-901 m2 15,000

8 - Trubní vedení

54 K 899332111R00 kus 5,000

55 K 899103111R00 kus 1,000

56 K 870200030R0X kus 2,000

57 K 894431311RBK kus 2,000

58 K 286971041R kus 4,000

59 K 55242162Ra kus 1,000

91 - Doplňující práce na komunikaci

60 K 914001121R00 kus 4,000

61 K 914001125R00 kus 4,000

62 K 917461111R0X m 137,700

63 K 918101111R0X m3 3,443

64 K 58380313R m 114,332

65 K 58380379RX m 24,745

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

66 K 953943121R00 kus 12,000

67 K 95-901 kus 1,000

68 K 13285290R t 0,001

96 - Bourání konstrukcí

69 K 961043111R00 m3 37,500

70 K 961044111R00 m3 14,285

71 K 966006211R00 kus 4,000

72 K 966006215R00 kus 4,000

73 K 971052231R00 kus 2,000

74 K 976071111R00 m 52,200

75 K 979024441R00 m 158,500

76 K 979054441R00 m2 128,500

77 K 979071121R00 m2 128,000

78 K 979071122R00 m2 2,640

79 K 979071131R00 m2 8,000

80 K 961055111R0X m3 0,400

81 K 962022491R0X m3 35,700

Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 4 cm

Plentování maltou s úlomky zdiva a kamení, cena na základě
nabídky odborné firmy

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením
poklopu

Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě
přes 100 do 150 kg

Výřez v PP šachtě pro napojení drenáží

Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s
výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m,
poklop plastový do roury 1,5 t

spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 160,0 mm

Poklop litinový samonosný 600x600 mm D 400, bet betonové
výplně

Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do
betonového základu a AL patky,

Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na
sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,

Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 20/25, Xf4

Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25, XF4

obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š =
300 mm; h = 200 mm; l = 800 až 2 000 mm

Obrubník kamenný obloukový R = 8,0 m, 30x20 cm

Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se
zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před
zabetonováním, do 1 kg/kus

D+M ocel. trubky atyp 559/6,3 mm dl. 1,7 m

ocel betonářská žebírková tyč 10505; d = 8,0 mm

Bourání základů z betonu proloženého kamenem

157 925,79

Bourání základů z betonu prostého

Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů
nebo konzolí

Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z
AL patek

Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a
příčkách plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí,
v jakémkoliv zdivu

Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků
vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár

Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo
tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým

Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním
vyplněním spár kamenivem těženým

Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním
vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

Očištění vybouraných dlažebních kostek mozaikových, s
původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo vápennou
maltou

Bourání dešťových vpustí

Rozebrání zdiva nadzákladového kamenného na MC

3 930,40

37 373,00

260 156,24
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 K 962025151R0X m3 6,062

83 K 963022819R0X m 45,000

99 - Staveništní přesun hmot

84 K 998223011R00 t 2 349,367

711 - Izolace proti vodě

85 K 711132311R00 m2 75,000

86 K 711210020RAX m2 37,500

87 K 28323110R m2 90,000

88 K 998711101R00 t 0,047

767 - Konstrukce zámečnické

89 K 767995106R00 kg 176,300

90 K 767221130R0X m 5,100

91 M 12710104R m2 0,108

92 M 12710105R m2 7,862

93 M 13322750R t 0,003

94 M 14587255R t 0,055

95 K 998767101R00 t 0,257

772 - Kamenné dlažby

96 K 772502180R00 m2 10,175

97 K 58381385RX m2 11,193

98 K 998772101R00 t 3,698

783 - Nátěry

99 K 783226100R00 m2 1,992

100 K 783222130RTX m2 1,992

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

101 K 979081111R00 t 992,617

102 K 979081121R00 t 9 922,977

103 K 979990001R00 t 46,320

104 K 979990103R00 t 589,560

105 K 979990112R00 t 108,900

Rozebrání pilířů kamenných

Rozebrání kamenných.schodišťových stupňů

Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv
délky objektu

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, ,
nopovou fólií včetně uchycovacích prvků

Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou 4 kg/m2, Aquafin 2 K,
proti vlhkosti

fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů
8,0 mm; plošná hmotnost 450 g/m2; HDPE; kašírování PES
rohož

Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m

Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb
hmotnosti přes 100 do 250 kg

Montáž zábradlí schod, do betonu ,nad 25 kg

plech nerezový jakost 1.4301; tl 2,00 mm

plech nerezový jakost 1.4301; tl 3,00 mm

tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11375 (S
235JR); a = 80,0 mm; b = 5,0 mm

Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek z
rozdílných druhů kladených v pásech šířky od 100 do 400 mm
modulu 50 mm, tloušťky 100, 110 a 120 mm

Deska dlaž. smirkovaná do 0,24 m2 tl. 10-12 cm žula

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových
stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m

Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,

486,64

Poplatek za skládku stavební suti

Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hostagrund 2x, kovářská barva
RAL 9007

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

532 277,07

Poplatek za skládku beton do 30x30 cm

Poplatek za skládku obalovaný asfalt

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý
další 1 km

392 344,29

36 602,40

40 103,83

61 746,92

profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235;
čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 mm

Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v
objektech výšky do 6 m
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

Město Ivančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SATES ČECHY s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

01b - Architektonicko - stavební řešení

22.06.2018

00281859

25172654

1 233 593,74

0,00

1 233 593,74

1 233 593,74 259 054,69

0,00 0,00

1 492 648,43
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Město Ivančice Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

01b - Architektonicko - stavební řešení

22.06.2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 233 593,74

1 228 967,74

364 216,51

5 104,25

9 715,35

54 570,83

738 000,00

57 360,80

4 626,00

4 626,00

0,00

1 233 593,74

Strana 13 z 38



Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Město Ivančice Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1 K 1131061211 m2 1,548

2 K 979054441 m2 1,548

3 K 113106161 m2 21,777

4 K 979071121 m2 21,777

5 K 1131061111 m2 7,104

6 K 9790711211 m2 7,104

7 K 963022819 m 34,200

8 K 9790244426 m 34,200

9 K 1132011111 m 2,000

10 K 979024442 m 2,000

11 K 113107112 m2 56,651

12 K 113107122 m2 30,429

13 K 113107131 m2 8,370

14 K 919735123 m 5,400

15 K 997221551 t 41,620

16 K 997221559 t 582,680

17 K 97909811001 t 41,620

18 K 113107144 m2 56,651

19 K 919735114 m 170,570

20 K 997221551 t 25,493

21 K 997221559 t 356,902

22 K 97909811002 t 25,493

23 K 119001401 m 4,800

24 K 119001421 m 3,600

25 K 130001101 m3 12,600

26 K 132212202 m3 69,421

27 K 151101102 m2 142,312

28 K 151101112 m2 142,312

ROZPOČET

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

01b - Architektonicko - stavební řešení

22.06.2018

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo
kamenných dlaždic k zpětnému použití

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním
spárováním z kameniva těženého

Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z
kameniva ručně

Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním
kamenivem těženým

Rozebrání dlažeb z valounkové dlažby komunikací pro pěší
ručně

Očištění valoun. dlažby

Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě

Očištění schodišťových stupňů

Vytrhání obrub chodníkových ležatých k zpětnému použití

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých
materiálů

Poplatek za skládku suti (bez živice)

Odstranění podkladu živičného tl 200 mm ručně

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých
materiálů

Poplatek za skládku suti - živice

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených
kabelů

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum
nářadím v nesoudržných horninách tř. 3

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

1 233 593,74

1 228 967,74

364 216,51
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 161101101 m3 69,421

30 K 162701105 m3 69,421

31 K 162701109 m3 347,105

32 K 1712012111 m3 69,421

33 K 174101101 m3 51,056

34 M 5833120302 m3 51,056

35 K 167101101 m3 51,056

36 K 162201102 m3 51,056

37 K 175151101 m3 15,637

38 M 583373441 t 31,274

39 K 167101101 m3 15,637

40 K 162201102 m3 15,637

4 - Vodorovné konstrukce

41 K 451573111 m3 4,352

42 K 167101101 m3 4,352

43 K 162201102 m3 4,352

44 K 452311121 m3 0,412

5 - Komunikace pozemní

45 K 564931412 m2 92,468

46 K 564861111 m2 3,510

47 K 167101101 m3 9,949

48 K 162201102 m3 9,949

49 K 591211111 m2 3,510

8 - Trubní vedení

50 K 871263121 m 2,300

51 M 28611172.OSM m 2,369

52 K 879230191 m 2,300

53 K 871313121 m 20,300

54 M 28611106 m 20,909

55 K 871353121 m 6,200

56 M 28611107 m 6,386

57 K 877265211 kus 7,000

58 M 28611351 kus 6,180

59 M 286121916 kus 3,090

60 K 877315211 kus 9,000

61 M 28612200 kus 1,030

62 M 28612202 kus 5,150

63 M 28611504.OSM kus 4,120

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5
m

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny
tř. 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na
skládce

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se
zhutněním

zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná
frakce)

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř.
1 až 4

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do
3 m

štěrkopísek frakce 8-16

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř.
1 až 4

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř.
1 až 4

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop

Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř.
1 až 4

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva
těženého tl 50 mm

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110

KGEM Trubka DN 110/6000, plnostěnná SN10

Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoli
kanalizačního potrubí DN 40 až 550

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160

trubka kanalizační PVC-U 160x5,5x6000 mm SN 12

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200

trubka kanalizační PVC-U 200x6,9x6000 mm SN 12

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100

koleno kanalizační PVC KG 110x45°

nátrubek kanalizační plastový PVC DN/OD100 dl. 0,1m

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150

koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/15° SN 12/16

koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN 12/16

KGR redukce dlouhá DN 160/110 SN8

9 715,35

54 570,83

5 104,25
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 K 877355211 kus 4,000

65 M 28612204 kus 1,030

66 M 28612205 kus 1,030

67 M 28612206 kus 1,030

68 M 286122446 kus 1,030

69 K 877355221 kus 1,000

70 M 28611433.OSM kus 1,030

71 K 894812311 kus 1,000

72 K 894812331 kus 1,000

73 K 894812339 kus 1,000

74 K 894812378 kus 1,000

75 K 8959411111 kus 1,000

76 M 5922385211 kus 1,010

77 M 5922385413 kus 1,010

78 M 5922386311 kus 1,010

79 M 5922386312 kus 1,010

80 M 5922385901 kus 1,010

81 K 8959833169 kus 1,000

82 K 899204112 kus 1,000

83 M 2866178711 kus 1,000

84 K 8922731311 m 28,800

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

85 K 9351131111 kus 1,000

86 K 9351131301 kus 1,000

87 K 9351131501 kus 1,000

998 - Přesun hmot

88 K 9982761011 t 67,404

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

89 K 4604900121 m 8,400

90 K 4605201511 kus 3,000

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200

koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/15° SN 12/16

koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/30° SN 12/16

koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN 12/16

nátrubek kanalizační plastový PVC DN/OD200 dl.0,2

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200

KGEA 87st odbočka DN 200/200 SN8

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno
průtočné

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná
světlé hloubky 1000 mm

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za
uříznutí šachtové roury

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s
betonovým prstencem a adaptérem

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q
50/19 KN

uliční vpusť - průběžný dílec vysoký s odtokem TBV-Q 50/59
SO Brno

uliční vpusť - průběžný dílec nízký TBV-Q 50/29 SN

uliční vpusť - průběžný dílec vysoký TBV-Q 50/59 SV

uliční vpusť - horní dílec pro čtvercovou vtokovou mříž WN
500 a 600 TBV-Q 50/20 CP

Dvorní vpusť DV2 litinový rám s roštem 300/300 odtok boční
DN150 vč. podbetonov. M+D

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu
zatížení D400, E600

mříž dešťová litinová 500/500 pro zatížení 40 t vč. beton.
rámu

Zkouška těsnosti kanalizace

Přesun hmot pro trubní vedení dešťov. přípojek a žlabů

Odvodňovací polymerbetonový žlab ŠŽ1 systém V200S ,
štěrbinový nástavec C250 nerez dl. 34m, kompletní systém vč.
čel, vpusti, revizní díl, betonové lože adal.

Odvodňovací polymerbetonový žlab ŠŽ2 systém N100 ve spádu,
štěrbinový nástavec C250 nerez dl. 36,5m, kompletní systém
vč. čel, vpusti, revizní díl, betonové lože adal.

Krytí inženýrských sítí výstražnou fólií

Křižovatka plastového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu s
podsypem

Odvodňovací polymerbetonový žlab ŠŽ3 systém N100,
štěrbinový nástavec C250 Pzn dl. 32,5m, kompletní systém vč.
čel, vpusti, revizní díl, betonové lože adal.

738 000,00

57 360,80

4 626,00

4 626,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

Město Ivančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SATES ČECHY s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

02 - Veřejné osvětlení

22.06.2018

00281859

25172654

725 696,40

0,00

725 696,40

725 696,40 152 396,24

0,00 0,00

878 092,64
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Město Ivančice Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - 1.Svítidla a příslušenství (komplet, včetně zdrojů, závěsů, pomocného materiálu, osazení zapojení, v

D2 - 2. Materiál uzemňovací

D3 - 3. Kabely a vodiče

D4 - 4. Zemní práce

D5 - 5. Demontáže

D6 - 6. Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

02 - Veřejné osvětlení

22.06.2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

725 696,40

392 702,40

23 424,00

70 680,00

166 560,00

16 800,00

55 530,00

0,00

725 696,40

Strana 18 z 38



Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Město Ivančice Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - 1.Svítidla a příslušenství (komplet, včetně zdrojů, závěsů, pomocného materiálu, osazení zapojení, v

101 K Pol1 ks 2,000

101 K Pol2 ks 6,000

102 K Pol3 ks 8,000

103 K Pol4 ks 8,000

104 K Pol5 ks 8,000

105 K Pol6 ks 8,000

D2 - 2. Materiál uzemňovací

201 K Pol7 m 290,000

202 K Pol8 m 15,000

D3 - 3. Kabely a vodiče

301 K Pol9 m 310,000

D4 - 4. Zemní práce

401 K Pol10 m 270,000

402 K Pol11 m 20,000

403 K Pol12 ks 8,000

404 K Pol13 m2 10,000

405 K Pol14 m2 110,000

406 K Pol15 m 25,000

407 K Pol16 m 310,000

D5 - 5. Demontáže

501 K Pol17 hod 10,000

502 K Pol18 hod 60,000

D6 - 6. Ostatní

0 K Pol19 h 30,000

0 K Pol20 kpl 1,000

0 K Pol21 kpl 1,000

0 K Pol22 kpl 1,000

ROZPOČET

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

02 - Veřejné osvětlení

22.06.2018

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

V01 - Svítidlo pro VO - leddiodový prstenec 24LED dle výk.
D.2.1.1 veřejné osvětlení.

V02 - Svítidlo pro VO - leddiodový prstenec 36LED dle výk.
D.2.1.1 veřejné osvětlení

Stožár osvětlovací v. 6m - atyp

Svorkovnice pro VO 2 okruhy STANDARD DLE MMB

Elektrovýzbroj stožáru(kabely CYKY J3x1,5)

Betonový základ pro osvětlovací stožárvzor ŠEDÝ UTOPENEC
DLE STANDARDU MMB

FeZn pásek 30x4mm vč. svorek uložen v souběhzú s kabely VO

FeZn drát 10mm vč. svorek vývod k dříku stožáru

Kabel CYKY 4x16mm

Výkop š35 x hl. 50cm vč. kabelového lože , výstr. Folie a
záhozu

Výkop š50xhl120cm

Výkop jámy pro základ osv. stořáru vč. kabelového lože , výstr.
Folie a záhozu

Oprava povrchu asfaltové vozovky po překopu

Oprava povrchu zádlažby po výkopu

Kabelová chránička tuhá průměr 110 mm

Výchozí revize

Trubka elektroinstalační uhebná KOPOFLEX DN63/52

Odpojení rušených rozvodů VO od napětí

16 800,00

55 530,00

Pomocný a podružný materiál upevňovací

Zednické výpomoci (PPV)

Demontáž stávajících osvětlovacích bodů vč. základů

Doprava materiálu

725 696,40

392 702,40

23 424,00

70 680,00

166 560,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

Město Ivančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SATES ČECHY s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

03 - NN

22.06.2018

00281859

25172654

1 176 534,00

0,00

1 176 534,00

1 176 534,00 247 072,14

0,00 0,00

1 423 606,14
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Město Ivančice Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - 1.Rozvaděč REM

D2 - 2. Materiál uzemňovací

D3 - 3. Kabely a vodiče

D4 - 4. Zemní práce

D5 - 5. Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

03 - NN

22.06.2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 176 534,00

951 200,00

14 964,00

68 040,00

53 020,00

89 310,00

0,00

1 176 534,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Město Ivančice Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - 1.Rozvaděč REM

101 K Pol20 ks 1,000

102 K Pol21 ks 3,000

103 K Pol22 ks 1,000

D2 - 2. Materiál uzemňovací

201 K Pol23 m 160,000

202 K Pol24 m 15,000

203 K Pol25 m 15,000

D3 - 3. Kabely a vodiče

301 K Pol26 m 15,000

302 K Pol27 m 95,000

303 K Pol9 m 140,000

D4 - 4. Zemní práce

401 K Pol10 m 150,000

402 K Pol28 m 8,000

403 K Pol29 ks 4,000

404 K Pol13 m2 6,000

405 K Pol14 m2 8,000

406 K Pol15 m 18,000

407 K Pol30 m 15,000

408 K Pol31 m 15,000

D5 - 5. Ostatní

0 K Pol19 h 45,000

0 K Pol20.1 kpl 1,000

0 K Pol21.1 kpl 1,000

0 K Pol22.1 kpl 1,000

ROZPOČET

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

03 - NN

22.06.2018

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Skříň elektroměrového rozvaděče komplet vč. přístrojové
náplně

1 176 534,00

951 200,00

Zemní rozvaděč výklopný vč. přístrojové náplně jmenovitý
proud 80A- EK600

Zemní rozvaděč výklopný vč. přístrojové náplně jmenovitý
proud 100A EK800

FeZn pásek 30x4mm vč. svorek

FeZn drát 10mm vč. svorek

Vodič žlutozelená izolace 1x25mm

Kabel CYKY 4x35mm

Kabel CYKY 4X25 mm

Kabel CYKY 4x16mm

Výkop š35 x hl. 50cm vč. kabelového lože , výstr. Folie a
záhozu

Výkop š50xhl120cm vč. kabelového lože , výstr. Folie a záhozu

Výkop jámy pro osazení zemního výkl. Rozvaděče

Oprava povrchu asfaltové vozovky po překopu

Oprava povrchu zádlažby po výkopu

Kabelová chránička tuhá průměr 110 mm

Výchozí revize

Pomocný a podružný materiál upevňovací

Zednické výpomoci (PPV)

Doprava materiálu

14 964,00

68 040,00

53 020,00

89 310,00

Trubka elektroinstalační uhebná DN63/52

sekání drážky ve zdivu pro kabely od rozv. REM vč. zapravení
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

Město Ivančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SATES ČECHY s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

04 - Přípojka dešťové kanalizace

22.06.2018

00281859

25172654

1 538 921,94

0,00

1 538 921,94

1 538 921,94 323 173,61

0,00 0,00

1 862 095,55
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Město Ivančice Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

04 - Přípojka dešťové kanalizace

22.06.2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 538 921,94

1 519 079,94

1 115 286,63

17 365,55

28 709,57

47 908,56

168 031,33

141 778,30

19 842,00

19 842,00

0,00

1 538 921,94
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Město Ivančice Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1 K 113106183 m2 48,766

2 K 979071111 m2 48,766

3 K 113106221 m2 83,608

4 K 979071121 m2 83,608

5 K 1132011111 m 8,000

6 K 979024442 m 8,000

7 K 113107152 m2 58,564

8 K 113107162 m2 132,374

9 K 997221551 t 103,661

10 K 997221559 t 1 451,254

11 K 97909811001 t 103,661

12 K 113107184 m2 58,564

13 K 919735114 m 89,440

14 K 997221551 t 26,354

15 K 997221559 t 368,956

16 K 97909811002 t 26,354

17 K 119001401 m 7,200

18 K 119001411 m 1,200

19 K 119001421 m 15,600

20 K 130001101 m3 40,536

21 K 132212202 m3 275,213

22 K 133202011 m3 43,421

23 K 151201101 m2 82,190

24 K 151201111 m2 82,190

25 K 151201102 m2 561,053

26 K 151201112 m2 561,053

27 K 151101201 m2 77,600

28 K 151101211 m2 77,600

ROZPOČET

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

04 - Přípojka dešťové kanalizace

22.06.2018

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva
strojně pl do 50 m2

Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním
kamenivem těženým

Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z
kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2

Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním
kamenivem těženým

Vytrhání obrub chodníkových ležatých k zpětnému použití

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl
přes 50 do 200 m2

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl
přes 50 do 200 m2

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých
materiálů

Poplatek za skládku suti (bez živice)

Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 50 do
200 m2

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých
materiálů

Poplatek za skládku suti - živice

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového
DN do 200

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených
kabelů

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum
nářadím v nesoudržných horninách tř. 3

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných
horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2

Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m

Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m

1 538 921,94

1 519 079,94

1 115 286,63
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 151101301 m3 27,800

30 K 151101311 m3 27,800

31 K 161101102 m3 165,128

32 K 162701105 m3 318,634

33 K 162701109 m3 1 593,170

34 K 1712012111 m3 318,634

35 K 174101101 m3 252,517

36 M 5833120302 m3 252,517

37 K 167101102 m3 252,517

38 K 162201102 m3 252,517

39 K 175151101 m3 62,310

40 M 583373441 t 124,620

41 K 167101101 m3 62,310

42 K 162201102 m3 62,310

3 - Svislé a kompletní konstrukce

43 K 3513112011 m3 0,800

44 K 358315115 m3 3,045

45 K 997013111 t 6,699

46 K 997013501 t 6,699

47 K 997013509 t 93,786

48 K 979098191 t 6,699

4 - Vodorovné konstrukce

49 K 451573111 m3 15,078

50 K 167101101 m3 15,078

51 K 162201102 m3 15,078

52 K 452112111 kus 7,000

53 M 59224010 kus 2,020

54 M 59224012 kus 1,010

55 M 59224013 kus 4,040

56 K 452112121 kus 3,000

57 M 592240141 kus 3,030

58 K 452311121 m3 3,750

59 K 452386111 kus 4,000

5 - Komunikace pozemní

60 K 564931412 m2 142,968

61 K 564861111 m2 47,970

62 K 167101101 m3 23,891

63 K 162201102 m3 23,891

Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m

Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny
tř. 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

Poplatek za skládku zeminy

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se
zhutněním

zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná
frakce)

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř.
1 až 4

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do
3 m

štěrkopísek frakce 8-16

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř.
1 až 4

Zalití zálivkovou popílkocementovou suspenzí vč. všech
souvisejících prací (např. - KOPOS I)

Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu
plochy přes 4 m2

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy
v do 6 m s použitím mechanizace

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do
1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1
km přes 1 km

Poplatek za skládku suti

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř.
1 až 4

Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm

prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm

prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm

prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm

Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm

prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x12x10 cm

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop

Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100
mm

Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř.
1 až 4

17 365,55

28 709,57

47 908,56
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 K 591111111 m2 31,566

65 K 591211111 m2 16,404

8 - Trubní vedení

66 K 871373121 m 96,200

67 M 28611109 m 97,232

68 K 877315231 kus 7,000

69 M 28611722 kus 7,000

70 K 877355231 kus 1,000

71 M 28611724 kus 1,000

72 K 877375221 kus 8,000

73 M 28611404 kus 9,000

74 M 28611405 kus 1,000

75 K 8925511101 kus 5,000

76 K 894414111 kus 6,000

77 M 59224029 kus 6,060

78 K 8944012111 kus 8,000

79 M 59224066 kus 3,030

80 M 59224068 kus 3,030

81 M 59224070 kus 2,020

82 M 592243480 kus 8,160

83 K 8944124111 kus 6,000

84 M 59224312 kus 6,060

85 M 592243480 kus 6,120

86 K 899104112 kus 6,000

87 M 55243443 kus 6,000

88 K 899501221 kus 6,000

89 K 83740094 kus 1,000

998 - Přesun hmot

90 K 998276101 t 166,602

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

91 K 4604900121 m 22,800

92 K 4605201511 kus 13,000

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva
těženého tl 50 mm

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva
těženého tl 50 mm

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315

168 031,33

trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000 mm SN 12

Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150

víčko kanalizace plastové KG DN 160

Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 200

víčko kanalizace plastové KG DN 200

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/150/45°

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/200/45°

Zkouška těsnosti kanalizace - úsek mezi šachtami

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových
(dno)

dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice
100 x 78,5 x 15 cm

Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných vymazaní
spáry v místě elastomerového těsnění např. Ergelitem

skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm

skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm

skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových
vymazaní spáry v místě elastomerového těsnění např.
Ergelitem

kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo
100x62,5x58 cm

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro
třídu zatížení D400, E600

poklop na vstupní šachtu DN600 litinový D400 kloubové uložení
na rámu

Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé
zabudování do hmoždinek

Jádrový vývrt DN300 osazení potrubí, montáž a dodávka
těsnění zapravení

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot
otevřený výkop

141 778,30

Krytí inženýrských sítí výstražnou fólií

Křižovatka plastového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu s
podsypem

19 842,00

19 842,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

Město Ivančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SATES ČECHY s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

05 - Přípojky dešťových svodů

22.06.2018

00281859

25172654

317 825,53

0,00

317 825,53

317 825,53 66 743,36

0,00 0,00

384 568,89
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Město Ivančice Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    764 - Konstrukce klempířské

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

05 - Přípojky dešťových svodů

22.06.2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

317 825,53

4 590,00

292 540,07

251 785,83

11 250,00

3 050,44

4 958,27

20 260,73

317 825,53

1 234,80

20 695,46

10 012,26

10 683,20

4 590,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Město Ivančice Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1 K 113106185 m2 3,936

2 K 979071121 m2 3,936

3 K 113106183 m2 4,968

4 K 979071111 m2 4,968

5 K 1131061111 m2 3,132

6 K 9790711211 m2 3,132

7 K 1132011111 m 8,000

8 K 979024442 m 8,000

9 K 113107112 m2 3,708

10 K 113107312 m2 11,220

11 K 113107122 m2 7,068

12 K 963022819 m 9,960

13 K 9790244426 m 9,960

14 K 113107131 m2 6,696

15 K 919735123 m 11,160

16 K 997221551 t 14,644

17 K 997221559 t 205,016

18 K 97909811001 t 14,644

19 K 113107184 m2 11,220

20 K 919735114 m 18,700

21 K 997221551 t 5,049

22 K 997221559 t 70,686

23 K 97909811002 t 5,049

24 K 119001401 m 2,400

25 K 119001411 m 2,400

26 K 119001421 m 3,600

27 K 130001101 m3 20,635

28 K 1190016091 kus 2,000

ROZPOČET

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

05 - Přípojky dešťových svodů

22.06.2018

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z

kameniva strojně pl do 50 m2

317 825,53

292 540,07

Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním

kamenivem těženým

Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva

strojně pl do 50 m2

Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním

kamenivem těženým

Rozebrání dlažeb z valounkové dlažby komunikací pro pěší

ručně

Očištění valoun. dlažby

Vytrhání obrub chodníkových ležatých k zpětnému použití

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně

pl do 50 m2

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně

Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na

místě

Očištění schodišťových stupňů

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých

materiálů

Poplatek za skládku suti (bez živice)

Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 50 do

200 m2

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých

materiálů

Poplatek za skládku suti - živice

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového

DN do 200

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně

ložených kabelů

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

Dočasné zajištění kamenné zídky, příplatek za podkopání

251 785,83
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 132212202 m3 60,729

30 K 1322012090 m 20,500

31 K 151201101 m2 13,372

32 K 151201111 m2 13,372

33 K 151201102 m2 101,733

34 K 151201112 m2 101,733

35 K 161101101 m3 60,729

36 K 162701105 m3 60,729

37 K 162701109 m3 303,645

38 K 1712012111 m3 60,729

39 K 174101101 m3 46,397

40 M 5833120302 m3 46,397

41 K 167101101 m3 46,397

42 K 162201102 m3 46,397

43 K 175151101 m3 13,075

44 M 583373441 t 26,150

45 K 167101101 m3 13,075

46 K 162201102 m3 13,075

3 - Svislé a kompletní konstrukce

47 K 3513112011 m3 2,500

4 - Vodorovné konstrukce

48 K 451573111 m3 3,229

49 K 167101101 m3 3,229

50 K 162201102 m3 3,229

5 - Komunikace pozemní

51 K 564931412 m2 27,432

52 K 564861111 m2 4,968

53 K 167101101 m3 3,737

54 K 162201102 m3 3,737

55 K 591111111 m2 4,968

8 - Trubní vedení

56 K 871273121 m 4,000

57 M 286111291 m 4,120

58 K 879230191 m 4,000

59 K 871313121 m 24,800

60 M 28611106 m 25,544

61 K 877275211 kus 11,000

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum

nářadím v nesoudržných horninách tř. 3

Příplatek za vytěžení stávajícího potrubí vč. odvozu a

poplatku za skládku

Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5

m

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny

tř. 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na

skládce

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se

zhutněním

zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná

frakce)

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř.

1 až 4

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou

do 3 m

štěrkopísek frakce 8-16

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř.

1 až 4

Zalití zálivkovou popílkocementovou suspenzí vč. všech

souvisejících prací (např. - KOPOS I)

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř.

1 až 4

Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125

trubka kanalizační PVC DN 125x5000

Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoli

kanalizačního potrubí DN 40 až 550

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160

trubka kanalizační PVC-U 160x5,5x6000 mm SN 12

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125

11 250,00

3 050,44

4 958,27

20 260,73

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř.

1 až 4

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva

těženého tl 50 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 M 28611356 kus 8,240

63 M 28611521 kus 3,090

64 K 877315211 kus 7,000

65 M 28612202 kus 3,090

66 M 28611506 kus 4,120

67 K 8922731311 m 30,910

68 K 8713703115 kus 1,000

998 - Přesun hmot

69 K 9982761011 t

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

70 K 721241102 kus 4,000

71 K 998721101 t 0,106

764 - Konstrukce klempířské

72 K 764538423 m 8,000

73 K 998764101 t 0,030

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

74 K 4604900121 m 6,000

75 K 4605201511 kus 3,000

koleno kanalizační PVC KG 125x45°

přechod kanalizační PVC litina-plast DN 125

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150

koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN 12/16

redukce kanalizační PVC 160/125

Zkouška těsnosti kanalizace

Provizorní propoj z plastových trub DN150 dl. do 5m k

přípojkám svodů montáž dodávka (několikeré použití)

podložení zajištění, demnotáž odvoz přemístění nastražení vč.

všech potřebných prací

Přesun hmot pro trubní vedení dešťov. přípojek a žlabů

Lapač střešních splavenin z litiny DN 125

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6

m

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu

průměru 120 mm

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v

do 6 m

Krytí inženýrských sítí výstražnou fólií

Křižovatka plastového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu s

podsypem

20 695,46

10 012,26

10 683,20

4 590,00

4 590,00

1 234,80
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

Město Ivančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SATES ČECHY s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

06 - Úprava vodoměrné šachty

22.06.2018

00281859

25172654

32 774,32

0,00

32 774,32

32 774,32 6 882,61

0,00 0,00

39 656,93
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Město Ivančice Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

06 - Úprava vodoměrné šachty

22.06.2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

32 774,32

28,00

28,00

32 746,32

32 746,32

0,00

32 774,32
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Město Ivančice Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

1 K 9970300101 t

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 K 722170804 m 5,300

3 K 722220861 kus 2,000

4 K 722220873 kus 2,000

5 K 722260813 kus 2,000

6 K 722290821 t 0,028

7 K 7221103225 kus 3,000

8 K 72211032266 kus 1,000

9 K 7221203232 kus 4,000

10 K 722125323232 kus 1,000

11 K 722174087 m 5,300

12 K 722232045 kus 4,000

13 K 722232063 kus 2,000

14 K 7222391931 kus 2,000

15 K 7222632121 kus 2,000

16 K 722290226 m 5,300

17 K 722290234 m 5,300

18 K 998722101 t 0,021

ROZPOČET

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

06 - Úprava vodoměrné šachty

22.06.2018

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Likvidace suti vodovodu - odvoz poplatek za skládkum tržby za
prodej do sběrných surovin

Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50

Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4

Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G 1

Demontáž vodoměrů závitových G 1

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní
vodovod v objektech výšky do 6 m

Spojka ISIFLO T110 32x1"

Mosazné závitové prodloužení (vnější/vnitřní závit 1") +
mosazný adaptér pro rychlospojku s vnějším závitem 1"

Spojka ISIFLO T120 32x32 koleno 90°

Spojka ISIFLO T125 32/32/32

Potrubí vodovodní plastové PE svařované na tupo do D 50 mm

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s
vypouštěním

Zpětná klapka 1" DN25 vnější závit

Vodoměr DN20 Qn 2,5 m3/h vč. šroubení redukce

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m

32 774,32

28,00

28,00

32 746,32

32 746,32

Strana 35 z 38



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

Město Ivančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SATES ČECHY s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

99 - Ostatní náklady - přípojky

22.06.2018

00281859

25172654

75 000,00

0,00

75 000,00

75 000,00 15 750,00

0,00 0,00

90 750,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Město Ivančice Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

99 - Ostatní náklady - přípojky

22.06.2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

75 000,00

75 000,00

0,00

75 000,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Město Ivančice Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

1 K 900600001 kpl 1,000

2 K 9006000041 kpl 1,000

3 K 900600014 kpl 1,000

4 K 900600019 kpl 1,000

5 K 0492030202 kpl 1,000

99 - Ostatní náklady - přípojky

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Ivančice - Rekonstrukce Palackého náměstí, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

Provedení veškerých zkoušek prokazující kvalitu díla např.
zkouška zhutnění

Geodetické práce

Zařízení staveniště - zhotovení, provoz, likvidace, uvedení do
původního stavu vč. přípojek a zajištění všech potřebných
povolení

Pasportizace budov

75 000,00

75 000,00

Zřízení a údržba dopr. značení po dobu výstavby, vrácení do
pův. stavu

22.06.2018
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