

## Smlouva o dílo č. 90/18/931

### I. Smluvní strany

- 1.1. Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.  
zapsaná u KS v Ostravě oddíl Pr, vložka 947  
se sídlem. Paseka 145. 78397 Paseka

Zastoupený: [REDACTED]

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 00849081

DIČ: CZ00849081

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon:, fax:, E-mail:

- dále jen objednatel.

- 1.2. EKOPROGRES HRANICE, akciová společnost  
zapsaná v OR, vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 71  
Adresa: tř. 1. máje 1013 / 74, 753 01 Hranice

Zastoupený předsedou představenstva [REDACTED]

věci obchodní: [REDACTED]

věci technické: [REDACTED]

IČ: 00562301, DIČ: CZ00562301

bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: 5 [REDACTED], fax: [REDACTED], E-mail: [REDACTED]

- dále jen zhotovitel.

### II. Předmět smlouvy:

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele:

Dodávku a montáž „ČOV - opravy technologie budovy chlorovny“ na ČOV Paseka,

Vše v plném rozsahu podle nabídky Ekoprogrsu č. 4954. (viz příloha č. 1)

Případné změny budou projednány a písemně odsouhlaseny.

- 2.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu dle čl. III. této smlouvy.

### III. Cena:

- 3.1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla v rozsahu bodu 2.1. je 366 988,50 Kč bez DPH. K této ceně bude přičtena DPH podle platných předpisů.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření příp. zúžení předmětu díla nabídky, na nichž se smluvní strany dohodnou ve formě dodatku uzavřeného k této smlouvě,
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

### IV. Doba plnění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu bodu 2.1. do 30.9.2018.

- 4.2. Termín dokončení se prodlužuje o dobu:

- zpoždění stavební připravenosti objednatele (přejímka staveniště)
- přerušení prací na pokyn objednatele nebo na straně objednatele (musí být záznam v montážním deníku)
- přerušení prací z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů
- zpoždění nezaviněná zhotovitelem (povodeň, orkán, ...)

### V. Místo plnění:

- 5.1. Místo plnění je OLÚ Paseka, pracoviště Paseka.

## **VI. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní:**

- 6.1. Vlastnické právo ke zhotovené věci přechází na objednatele dnem zaplacení konečné faktury podle bodu 8.2.
- 6.2. Nebezpečí škody a z toho vyplývající povinnosti přecházejí na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeném v zápise o úspěšném předání a převzetí, nejpozději však zahájením provozu díla. U částí, které objednatel provozuje před předáním díla, přechází nebezpečí škody na objednatele zahájením provozu příslušné části.

## **VII. Odpovědnost za vady:**

- 7.1. Zhotovitel přijímá záruku za jakost díla po 24 měsíců s tím, že dílo bude způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smlouvené vlastnosti. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
- 7.2. Podmínkou pro poskytnutí této záruky je, že objednatel bude provozovat všechny části díla podle provozního předpisu zhotoveného nebo odsouhlaseného dodavatelem.

## **VIII. Platební podmínky:**

- 8.1. 0 Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 3.1 na základě vystavení konečné faktury po předání díla a splnění závazků dle článku X.
- 8.2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 kalendářních dnů od data doručení daňového dokladu objednateli.
- 8.3. Na předmět plnění bude použito ustanovení §92e zákona č.235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění - režim přenesené daňové povinnosti. Objednatel je osobou povinnou k dani - plátcem DPH ke dni zdanitelného plnění a práce, které jsou předmětem Smlouvy o dílo, mají místo plnění v tuzemsku a budou použity pro jeho ekonomickou činnost.

## **IX. Závazky podmiňující plnění smlouvy zhotovitelem:**

- 9.1. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele a předat protokolárně staveniště, a to ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, týden předem před zahájením prací. Zároveň předá platné stavební povolení nebo sdělení vodoprávního úřadu, že stavební povolení nevyžaduje.

## **X. Splnění závazku zhotovitele - předání a převzetí:**

- 10.1. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho předání a převzetí v místě plnění a to zápisem v montážním deníku.
- 10.2. O průběhu a výsledku předávacího řízení, jehož součástí je úspěšné provedení komplexních zkoušek, sepiší smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přijímá, nebo nepřijímá s uvedením důvodu.

## **XI. Smluvní pokuty a zajištění závazků:**

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, sjednané v této smlouvě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení.
- 11.2. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště odpovídajícího smluvním podmínkám uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
- 11.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury a záloh uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

## **XII. Ostatní ujednání:**

- 12.1. O průběhu realizace díla je zhotovitel povinen vést montážní deník, jehož kopii při předání díla předá objednateli.
- 12.2. Zhotovitel je povinen přizvat odpovědného zástupce objednatele předem k provedení všech dohodnutých a předepsaných zkoušek a ke kontrole věcí a prací, které se dalším postupem prací stanou trvale nepřístupné a to ve lhůtě 3 pracovních dnů před plánovaným provedením zkoušek.



V případě nedodržení tohoto předpisu je zhotovitel povinen na žádost objednatele na své náklady zpřístupnit věci a práce, které byly provedeny a zakryty.

### **XIII. Dohodnuté zkoušky:**

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení vyzkoušení funkčnosti provést individuální odzkoušení jednotlivých strojů a následně provést komplexní zkoušky v trvání 72 h nepřetržitého provozu.
- 13.2. Objednatel zajistí ke KZ zkušební médium (čistou vodu), energie a pracovníky následné obsluhy.

### **XIV. Závěrečná ustanovení:**

- 14.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. To se týká především případů omezení rozsahu díla, nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce). V obou případech je předchozí změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení ceny ve smyslu Občanského zákoníku.
- 14.2. Objednatel má povinnost dle zákona č.340/2015 Sb., zákona o registru smluv, zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv. Kupující se tímto zavazuje smlouvu uveřejnit v registru smluv do 15 dnů od jejího podpisu.
- 14.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení..
- 14.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající ustanoveními Občanského zákoníku a jiných obecně závazných právních předpisů.
- 14.5. Smlouva nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců obou stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Hranicích dne: 25.9.2018.

V Pasece dne: 25.9.2018