
H
MĚSTO

HODONÍN
Číslo smlouvy: SD/201 8/0233/1 50

S004P01E3MZU

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

na zpracování jednostupňové projektové dokumentace na akci:

STRAVOVACÍ PAVILON ZOO HODONÍN

1. SMLUVNÍ STRANY

Město HODONÍNObjednatel:

Adresa:

IČO:

Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

002 84 891

CZ 699001303

Mgr. Milan Lúčka starosta

ve smluvních záležitostech Ing. Milanem Hudcem, vedoucím odboru IaÚ
v technických záležitostech Ing. Milanem Hudcem

DIČ:

Bankovní spojení:

Statutární orgán:

Zastoupené:

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Prost Hodonín s.r.o.

Adresa:

Doručovací adresa:

IČO:

DIČ :

Bankovní spojení:

Jednající:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu Brno,oddíl C, vložka 14696

/dále jen zhotovitel/

Brněnská 3497, 695 01 Hodonín

Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín

60701366

CZ60701366

ing. Stanislav Brejcha, jednatel

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zpracování jednostupňové projektové dokumentace v podrobnostech projektu pro stavební

řízení s náležitostmi pro územní souhlas (dále jen PD) s názvem:

STRAVOVACÍ PAVILON ZOO HODONÍN

2.1.1. PD bude zpracována v přiměřeném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů s ohledem na druh správního řízení a charakter stavby.



1PD bude zpacována jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání stavebního povolení (nebo jiného povolení

dle druhu stavby), která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní

rozhodnutí pro realizaci stavby (územní souhlas).

Autorský dozor (dále jen AD) bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu

díla s projektovou dokumentací po celou dobu provádění díla.

3. VYMEZENÍ PLNĚNÍ

Zhotovitel provede pro objednatele na základě podkladů poskytnutých objednatelem PD, která

bude obsahovat všechny součásti v souladu s platnými právními předpisy, technickými

normami a dle dalších pokynů objednatele.

Součástí plnění je písemné projednání a odsouhlasení PD v rozpracovanosti s objednatelem,

a to v termínu dle předchozí vzájemné domluvy objednatele a zhotovitele.

Součástí plnění je provedení dílčích průzkumů (např. stavebně technický, statický, inženýrsko

geologický atp.), pokud jsou pro zpracování PD potřeba.

Součástí plnění je zaměření stávajícího stavu objektů, výškopisné a polohopisné zaměření

staveniště, pokud jsou pro zpracování PD potřeba.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6-ti listinných vyhotoveních a jednom

vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu pdf, a dále v editovatelném formátu dwg/dxf,

doc, xls, a v souřadném systému S-JTSK. Pare č.l bude obsahovat oceněný výkaz výměr -

položkový rozpočet stavby. Ostatní pare neoceněný výkaz výměr.

Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním projektové dokumentace

provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace a zapracovat případné

připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

Součástí plnění je součinnost zhotovitele PD při zadávacím řízení na zhotovitele stavby.

Inženýrská činnost (IČ) za účelem vydání stavebního povolení (popř. i jiného povolení, dle

druhu stavby), bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí

pro realizaci stavby podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb., a zákona

č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zajištění všech dokladů a vyjádření, nezbytných pro správní řízení a k vydání povolení

stavby, vyplnění žádosti o stavební povolení a předložení žádosti včetně všech potřebných

příloh k podpisu zástupcům objednatele.

3.10. Podání žádosti o územní souhlas na příslušný stavební úřad po podpisu žádosti o územní

souhlasn zástupcem investora a předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad

objednateli.

3.11. Veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání územního souhlasu.

2.1.2.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
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r 3.12. Autorský dozor projektanta v průběhu celé doby výstavby dle zvyklostí, v souladu se

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování s stavebním řádu, ve znění pozdějších

předpisů. Předmětem autorského dozoru projektanta je zejména, nikoliv však pouze:

3.13.1 Účast AD na předání a převzetí staveniště, kontrolních dnech a kolaudaci stavby popř.

zkušebního provozu, účast na jednáních, souvisejících s předmětem díla dle požadavku

objednatele, poskytování vysvětlení, potřebných pro plynulost výstavby, přítomnost na

staveništi na výzvu objednatele, TDS, nebo dodavatele stavby.

3.13.2 Posuzování AD návrhů na změny a odchylky od PD při realizaci stavby z pohledu dodržení

technicko ekonomických parametrů stavby - vyjádření ke Změnovým listům stavby,

posouzení souladu s PD.

3.13.3 Spolupráce AD s koordinátorem s TDS a BOZP a geodetem dle z.č. 200/1994 Sb.

3.13.4 Pořizování zápisů o výkonu AD do stavebního deníku.

3.13.5 Rozhodnutí AD o upřesnění, odsouhlasování a výběr materiálů, stavebních hmot,

montážních prvků, barevného řešení dle předložených vzorků, požadavky na jejich

předkládání apd.

3.13.6 AD bude provádět osobně autor projektu, včetně zodpovědných projektantů jednotlivých

profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních

důvodů nebude možno účast zodpovědných projektantů a autora projektu na autorský dozor

zajistit.

4. CENA DÍLA

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou

dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., O cenách, jako cena

pevná.

Celková cena:4.1.

371.220,- Kč bez DPH

77.956,- Kč 21% DPH

449. 176,- Kč vč. DPH

z toho

4.2. Projektová dokumentace:

300.700,- Kč bez DPH

63.147,- Kč 21% DPH

363.847,- Kč vč. DPH

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním převzetí dokončené a úplné PD bez

vad a nedodělků obj ednatelem.
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14.3. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení (popř. jiného povolení dle druhu

stavby :

8.600,- Kč bez DPH

1.806,- Kč 21% DPH

10.406,- Kčvč. DPH

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním převzetí dokončené a úplné PD bez

vad a nedodělků objednatelem.

4.4. Autorský dozor :

62.920,- Kč bez DPH

13.003,- Kč 21% DPH

74.923,- Kč vč. DPH

Výkon AD bude fakturován po předání o převzetí stavby. Součástí faktury musí být soupis

výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za

fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS.

4.5. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do

objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne

prokazatelného odeslání. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Objednatel neposkytuje zálohy.

Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj.

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o

předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo

předáno bez vad a nedodělků.

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

PD bude v celém rozsahu zpracována nejpozději v termínu do 70 kalendářních dnů od

uzavření této smlouvy o dílo.

Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání územního souhlasu (nebo jiného povolení dle

druhu stavby) dle odst. 2 (vč. zajištění vydání stavebního povolení) v termínu do 30

kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace. V případě výskytu objektivních

okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání stavebního

povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.

Výkon AD dle odst. 3.13 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky

realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli

sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.

Předpokládané termíny veřejné zakázky:

Předpokládané termíny realizace stavby:

Místem plnění je Městský úřad Hodonín odbor investic a údržby, Národní třída 25.

sídla

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

na

5.4.
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6. PŘEDÁNÍ DÍLA A VLASTNICKÁ PRÁVA

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným

dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.

6.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

6.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání
a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá

ze smluvních stran obdrží.

6.4. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění

vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly

v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím.6.5.

6.6. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé

drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je

povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném obj ednatelem, popř. dohodou smluvních

stran.

6.7. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci ke všem způsobům užití v rozsahu

neomezeném ke všem autorským dílům, které v souvislosti s touto smlouvou vytvoří on

sám a s ohledem na cenu díla bezplatně.

Dále se zavazuje, pro případ že by autorské dílo v rámci subdodávky vytvořili jiní autoři,

zajistit, aby tito autoři udělili objednateli licenci ve stejném rozsahu jako zhotovitel dle této

smlouvy.

Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem

snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

6.8.

7. ZÁRUKA A VADY DÍLA

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli, po dobu

realizace díla a záruky, vlastnosti, stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými

ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to,

že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

7.1.

7.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí

díla. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.

7.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky stavby bezúplatné

odstranění vady. Bezúplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava

díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve

lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.

Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v projektové

dokumentaci pro výběr dodavatele, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem

projektové dokumentace;

7.4.

5/7



8.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dodáním PD, má objednatel právo požadovat

na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

8. SMLUVNÍ SANKCE

8.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad PD je objednatel

oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kě za každý

den prodlení a počínaje 15. dnem prodlení 1.000,- Kě za každý den prodlení.

V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je

zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroků z na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %

z ceny díla za každý den prodlení úhrady faktury, maximálně však do výše 10% fakturované

částky.

8.3.

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel

odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném

rozsahu. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo

k jejímu zmírnění.

8.4.

Škodou se rozumí mimo jiné i důsledky odpovědnosti objednatele za vady PD vyplývající ze

zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (např. nutnost zrušení zadávacího řízení,

náklady na správní řízení před UOHS, pokuty).

8.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od

smlouvy v případě podstatného porušení povinností stanovených touto smlouvou nebo z.č.

89/20 12/Sb. Občanský zákoník. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení

písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.1.

9.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se bude považovat rovněž nesplnění

požadavků objednatele, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy nebo ČSN.

9.3. Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část

sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací.

9.4. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou

škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

9.5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za porušení

povinností zhotovitele dle této smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány pořadovým

číslem a podepsány obj ednatelem a zhotovitelem.

10.2. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení občanského

zákoníku.
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10.3. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána

a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

10.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení

a zhotovitel 1 vyhotovení.

10.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

zveřejněním vRegitru smluv vedeném Ministerstevem vnitra. Smlouva bude zveřejněna

objednatelem v Registru smluv vedeném Ministerstevem vnitra.

26 09. 2018/ -

dneVdne

ZhotovitelObjednatel

Ing. Stanislav Brejcha

jednatel společnosti
Ing/Milan Hudec

vedoucí odboru investic a údržby
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