



Smlouva o dílo: „Zpracování studie proveditelnosti k projektu: Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř.
2. května, Zlín“

Článek I.
Smluvní strany

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: Ing. Marie Cepková, vedoucí oddělení koordinace projektů
Odpovědný útvar: Oddělení koordinace projektů
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]

dále jen **objednatel**

a

BM asistent, spol. s.r.o.

se sídlem Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc,
zastoupená Mgr. Davidem Linhartem, jednatelem,
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. David Linhart, jednatel
zástupce ve věcech technických: Mgr. David Linhart, projektový manažer
IČ: 26796350
DIČ: CZ26796350
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26377.
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 3800180006
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že pro objednatele na jeho účet zařídí za úplaty níže uvedené úkony a činnosti a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to dohodnutou úplatu.
2. Dílem dle této smlouvy je realizace služeb:

Smlouva o dílo: „Zpracování studie proveditelnosti k projektu: Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín“

„Zpracování studie proveditelnosti k projektu: Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení dle vnitřní směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu „Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín“.

2.1. Předmět plnění

Zhotovitel, v rámci své obchodní činnosti, provede a zajistí „Zpracování projektové studie proveditelnosti k projektu: Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín.“

Tento projekt bude předložen a má být zpracován dle pravidel 51. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj k předkládání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ, specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“, vyhlášené dne 01. 09. 2016, a to v rozsahu:

- a) Studie proveditelnosti projektu
- b) Dopracování a doplnění studie proveditelnosti (napravitelná kritéria) v případě vrácení žádosti ze strany CRR.

2.2. Rozsah prací

1. Objednatel požaduje průběžné předkládání a konzultace k rozpracovaným podkladům studie proveditelnosti. Finální verze studie proveditelnosti v elektronické podobě (formát *.doc, *.pdf) bude elektronickou poštou odeslána objednateli.
2. Zhotovitel, je povinen se zavázat k tomu, že bude plně dodržovat podmínky pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace z výše uvedeného programu a výzvy a dále je povinen plně dodržovat všechna obecná i specifická pravidla včetně příloh z IROP. V případě nedodržení výše uvedených povinností či nepřiznání dotace zaviněním zhotovitele způsobené jeho pochybením ve zpracování studie proveditelnosti je statutární město Zlín oprávněno uplatnit vůči zhotoviteli náhradu škody. Pochybením se rozumí zamítnutí žádosti o podporu z důvodu některého z nenapravitelných kritérií, které se vztahují ke studii proveditelnosti.
3. Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
4. Služby dle bodu 2.1 zajistí zhotovitel jako jeden subjekt v rozsahu a termínech dle čl. III a čl. V této smlouvy o dílo.
5. Zhotovitel písemně (e-mailem) v den podpisu smlouvy o dílo předá objednateli seznam dokumentů, které bude zajišťovat objednatel.
6. Předmětem této smlouvy o dílo není závazek zhotovitele uzavřít jménem objednatele a na jeho účet jakoukoliv smlouvu či objednávku na realizaci.
7. Od pokynů objednatele se zhotovitel může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytné v zájmu objednatele a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za škodu.
8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na jeho zřejmě nesprávné pokyny, takový pokyn je povinen splnit jen tehdy, když na něm objednatel bude přes upozornění trvat.

Smlouva o dílo: „Zpracování studie proveditelnosti k projektu: Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř.
2. května, Zlín“

9. Zhotovitel je povinen přenechat objednateli veškerý užitek z obstarané záležitosti.

Článek III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v souladu se shora uvedenými podklady, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny objednatele.
2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.
3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah díla.
4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a vyhlášky.
5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe dosáhnout především:
 - včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
 - prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,
 - obstarání potřebných souhlasů a povolení,
 - odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s prováděním předmětných činností. Zhotovitel použije všechny materiály, které obdrží od objednatele v souvislosti s plněním ze smlouvy výhradně za plnění účelu smlouvy. Po skončení plnění, popř. dílčího plnění ze smlouvy, předá zhotovitel objednateli všechny materiály, které od objednatele v souvislosti s plněním převzal.

Článek IV.

Součinnost objednatele

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.
2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.

Článek V.
Doba a místo plnění

1. **Doba plnění:**

1.1. Zhotovitel zahájí činnost dle této smlouvy ihned po podpisu této smlouvy, přičemž se zavazuje postupovat tak, aby bylo zpracování studie proveditelnosti provedeno v co možná nejkratším termínu za dodržení podmínek a pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace z výše uvedeného programu IROP.

1.2. Termíny plnění

– předání předfinální verze díla, tj. studie proveditelnosti objednateli k připomínkování:

do 01. 10. 2018

– zpracování připomínek a předání finální verze díla, tj. studie proveditelnosti objednateli:

do 15. 10. 2018

1.3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.

1.4. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je možné jen v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek. Vyskytnou-li se objektivní překážky zapříčínující průtahy, které měly vliv na dobu provedení díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem dle čl. VIII. k této smlouvě na posunu termínu ukončení díla na pozdější termín o dobu shodnou s přerušením realizace z uvedených důvodů.

1.5. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VIII.

2. **Místo plnění:**

Místem plnění je Olomouc.

Článek VI.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku II. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za dílo byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

ČÁST	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ. DPH
Celková nabídková cena za studii proveditelnosti	58 000 Kč	12 180 Kč	70 180 Kč

Smlouva o dílo: „Zpracování studie proveditelnosti k projektu: Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř.
2. května, Zlín“

Součástí ceny za dílo jsou náklady na činnosti uvedené v článku II. bodu 2., které jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých okolností, které mohou nastat během provádění díla.

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek VII. **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla. Den předání a převzetí díla je dnem zdanitelného plnění ve smyslu §21 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad bude vystaven s náležitostmi a v souladu s výše citovaným zákonem a bude opatřen názvem projektu a registračním číslem projektu (pokud již bylo přiděleno).
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení objednateli. Zhotovitel doručí daňový doklad (fakturu) do 7 dnů ode dne zdanitelného plnění.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Článek VIII. **Změny díla**

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX. **Předání a převzetí díla**

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla s dostatečným předstihem.
3. Předání a převzetí díla bude provedeno elektronickou poštou (e-mailem).

Článek X. **Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je po jeho předání objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

Smlouva o dílo: „Zpracování studie proveditelnosti k projektu: Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř.
2. května, Zlín“

3. Pojištění odpovědnosti za škodu

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám s pojistnou částkou nejméně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků podílejících se na provádění díla (včetně subdodavatelů).

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.
3. Pro případ vady studie proveditelnosti sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu do data stanoveného CRR.

Článek XII.

Záruka, smluvní pokuty

1. Zhotovitel ručí za bezchybné provedení plnění předmětu smlouvy o dílo a to v následujícím rozsahu:
 - a) zhotovitel odpovídá za škody prokazatelně vzniklé v důsledku neplnění smluvních podmínek,
 - b) zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění smlouvy pojištěn pro případ škody způsobné při výkonu své činnosti třetí osobě.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (řádným dokončením a předáním), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla popř. jeho části objednateli. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadovatelné úsilí pro dodržení termínu předání díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, u kterých zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
4. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem. *Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.*
5. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

Smlouva o dílo: „Zpracování studie proveditelnosti k projektu: Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř.
2. května, Zlín“

Článek XIII.
Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XIV.
Jiná ustanovení

1. Zhotovitel předáním díla umožňuje objednateli jeho užití k účelu vyplývajícimu z této smlouvy a výsledek své činnosti nesmí poskytnout jiným osobám. Pro případ porušení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
2. Objednatel i zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
3. Každý originální účetní doklad musí obsahovat název projektu a registrační číslo projektu (pokud již bylo přiděleno).
4. Objednatel i zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, RO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

Článek XV.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to v případě:
 - a) prodlení s provedením díla (jeho části), po dobu delší než 30 dnů,
 - b) neoprávněného zastavení či přerušování provádění díla po dobu delší než 30 dnů v rozporu s touto smlouvou,
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva o dílo: „Zpracování studie proveditelnosti k projektu: Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř.
2. května, Zlín“

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel souhlasí s:
 - uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nabývá po zveřejnění v Registru smluv.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Smlouva o dílo: „Zpracování studie proveditelnosti k projektu: Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín“

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 14. 12. 2017, č.j. 3/22Z/2017, schválení rozpočtu SMZ na rok 2018

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 27. 08. 2018, č.j., 75/16R/2018, schválení uzavření smlouvy o dílo

- 5 - 09 - 2018


Ve Zlíně dne

Ve Olomouci dne 3. 9. 2018

objednatel
statutární město Zlín



Josef Novák
člen Rady města Zlína



zhotovitel
BM asistent, spol. s.r.o.



Mgr. David Linhart
jednatel

BM asistent s.r.o.
LAZECKÁ 57/6
779 00 OLOMOUC
IČ: 26796350, DIČ: CZ26796350
-1-

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OSKP	28.8. 2018	ČERKOVÁ	[redacted]
právně	OP	28.8. 2018	SEMELOV	[redacted]
finančně	OE	31.8. 2018	HOLCOVÁ	[redacted]

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace	ČERKOVÁ	[redacted]	28.8. 2018
správce rozpočtu	GERUŠKOVÁ	[redacted]	28.8. 2018