

SMLOUVA O DÍLO

č.: A-2829/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „NOZ“)

Článek I. Smluvní strany

- 1) **Firma: IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.**
se sídlem: Jana Milíče 679, 370 01 České Budějovice
zast. [redacted] jednatelem
IČ: 251 51 541 DIČ: CZ25151541
zápis v obch. rejstříku - spis. zn.: C. 6262 vedená u Krajského soudu v Českých
Budějovicích
bank. spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: [redacted]

tel. [redacted]

b/ ve věcech technických: [redacted]

tel. [redacted]

(dále jen **zhotovitel**)

- 2) **Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.**
se sídlem: Novohradská 738/40, České Budějovice, PSČ: 370 01
zast.: Ing. Slavojem Dolejšem, ředitelem a místopředsdou představenstva a.s.
IČ: 25 16 61 15 DIČ: CZ25166115
zápis v obch. rejstříku - spis. zn.: B. 868 vedená u Krajského soudu v Českých
Budějovicích
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu.: [redacted]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: Ing. Slavoj Dolejš, ředitel a místopředsda
představenstva a.s.

b/ ve věcech technických (předání a převzetí díla, zápisům do SD):

[redacted] manažer divize trolejbusy

[redacted] ved. útvaru MTZ

[redacted] stavební dozor

(dále jen **objednatel**)

Článek II.

Předmět díla

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo a objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla následujícího určení:

Název díla:

„Modernizace montážních jam č. 2 a 3 HLU TR“

Místo realizace díla:

- areál vozovny trolejbusů na adrese Horní 2508/22 v Českých Budějovicích (dále jen „areál DP“).

Specifikace díla:

A) Základní popis díla

Předmětem díla je rekonstrukce montážních jam č. 2 a 3 haly lehké údržby (HLU) spočívající v rekonstrukci pojezdové konstrukce, opravě povrchů stěn a podlahy jímky, včetně sběrného kanálku na podlaze montážní jámy, dále výměny vzduchotechnického přívodu, elektrorozvodů a svítidel.

Práce budou probíhat vždy pouze na jedné montážní jámě do úplného dokončení.

B) Podrobná specifikace díla:

- dle projektu pro výběr zhotovitele pod názvem „Oprava montážní jámy vozovny trolejbusů, objekt na parcele č.1407/9, k.ú. České Budějovice 3“, vypracovaného Ateliérem Hronek s.r.o. se zodpovědným projektantem [REDAKCE] z 08/2017, č. zakázky 2502017 (dále jen PD“), jež je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy,
- dle nabídky zhotovitele ze dne 30.8.2018 - oceněného závazného rozpočtu, jež je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

C) Nedílnou součástí předmětu díla je dále

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla
 - počet provedení minimálně v jednom provedení v tištěné podobě
 - 1 x v elektronické podobě, dokumentace ve formátu Microsoft Office (texty ve formátu .DOC, tabulky a grafy ve formátu .XLS, grafické přílohy ve formátu .DWG a zároveň vše ve formátu PDF.
- ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci díla dle této smlouvy a její písemné doložení
- zajištění veškerých nutných dokladů, jež se váží k realizovanému dílu a jeho užívání včetně prohlášení o shodě na použité materiály, záruční listy výrobků a technologií, výchozí revize a provedení funkčních zkoušek atd. k předmětu díla, a to dle podmínek touto smlouvou stanovených.

Za dílo je považováno splnění všech jeho komponentů uvedených v tomto článku smlouvy a je tvořeno jedním celkem.

- 2) Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že od objednatele před podpisem smlouvy převzal veškerou dokumentaci pro provedení stavby, pod názvem „Oprava montážní jámy vozovny trolejbusů, objekt na parcele č.1407/9, k.ú. České Budějovice 3“ vypracovaného Ateliérem Hronek s.r.o. se zodpovědným projektantem [REDAKCE]

z 08/2017, č. zakázky 2502017 k provádění díla dle této smlouvy a zavazuje se plně dodržovat veškeré podmínky v nich stanovené pro provádění stavebních prací.

Článek III.

Dodací a kvalitativní podmínky

- 1) Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací (PD), platnými právními předpisy a technickými normami ČSN, jež se vztahují k provádění díla dle této smlouvy. Provedením díla se rozumí takové provedení prací a dodávek, které zajistí po předání díla bezpečný provoz celého díla podle záměrů této smlouvy. Vždy je však podmínkou nejvyšší možná kvalita výsledného díla.
- 2) Bez písemného souhlasu objednavatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti PD, nabídce zhotovitele a této smlouvě.
- 3) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně podmínek pro jeho řádné provedení a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. S ohledem na uvedenou skutečnost se u zhotovitele vylučuje použití ustanovení § 1765 odst. 1 OZ, tj. právo domáhat se vůči objednateli obnovení jednání o smlouvě z důvodu změny okolností s tím, že zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny těchto okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce zajistí osobami odborně způsobilými. Pokud zhotovitel použije k provedení díla subdodavatele (poddodavatele) nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl on sám, čímž není dotčena současná společná a nerozdílná odpovědnost dotčeného subdodavatele (poddodavatele) dle platné právní úpravy.

Článek IV.

Doba provedení díla

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v tomto termínu:

Zahájení:

do 5ti dnů od podpisu smlouvy

Dokončení díla a jeho předání:

31. 3. 2019

- 2) V případě prokázaných nevhodných klimatických podmínek (dlouhodobě nepříznivé počasí), při kterých by nebylo možno dodržet technologické předpisy a postupy pro provádění díla v odpovídající kvalitě, musí být tato skutečnost zapsána zhotovitelem ve stavebním deníku a její věrohodnost potvrzena objednatelem. Následně bude dodatkem ke smlouvě na žádost zhotovitele prodloužen termín dokončení díla o dny trvání těchto nevhodných klimatických podmínek, jinak se má za to, že nenastaly.

Článek V.

Cena

- 1) Smluvní strany touto smlouvou sjednávají maximální smluvní cenu za zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, která činí:

- **cena za dílo celkem: 5 144 094 Kč bez DPH**
(pět milionů sto čtyřicet čtyři tisíc devadesát čtyři korun českých)

Výše sazby DPH, případně režim přenesení daňové povinnosti, budou stanoveny podle platných předpisů – z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

- 2) Sjednaná cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve vazbě na cenový rozpočet v nabídce zhotovitele, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, se započtením veškerých nákladů spojených s úplným a kvalitním splněním díla včetně veškerých rizik, inflačních vlivů během realizace díla a zisku zhotovitele.
Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje úplnost a závaznost cenového rozpočtu pro rozsah předmětu díla specifikovaný v čl. II. této smlouvy.
- 3) Výši sjednané ceny lze měnit v případě víceprací (méněprací), rozšíření nebo změny předmětu díla sjednaného v čl. II. této smlouvy na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla a nepůjde o práce a položky uvedené v bodu 4) tohoto čl. smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen provést soupis těchto víceprací (méněprací), rozšíření nebo změn včetně jejich ocenění ve vazbě na jednotkové ceny uvedené v cenovém rozpočtu, které jsou pevné po celou dobu realizace díla, a toto ocenění předložit objednateli k předchozímu odsouhlasení formou uzavření dodatku ke smlouvě. Jinak zhotovitel nemůže vůči objednateli nárokovat jejich úhradu nad rámec ceny sjednané touto smlouvou.
- 4) Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěno, že v cenovém rozpočtu (nabídce) zhotovitele chybí položka nebo potřeba dalších prací k dokončení díla, jejíž existence je ze zadaného předmětu díla zřejmá, nebude to důvod ke zvýšení ceny, neboť smluvní cena je cenou maximální.

Článek VI.

Platební podmínky

- 1) Cena díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli v české měně průběžně za dále uvedených podmínek, a to na základě faktur vystavovaných zhotovitelem vždy za měsíční období podle objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, který musí být vždy k těmto fakturám zhotovitelem doložen jako příloha. Takto bude zhotovitelem fakturováno maximálně 80 % celkové ceny díla bez DPH. Na zbývajících 20 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po řádném předání a převzetí předmětu díla jako celku, jež musí být doloženo předávacím protokolem díla, jakož i objednatelem písemně odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací.

Objednatel musí obdržet soupis skutečně provedených prací k předchozímu odsouhlasení vždy minimálně tři (3) pracovní dny předem. V případě, že soupis skutečně provedených prací objednatel neodsouhlasí, je zhotovitel povinen provést jeho úpravu s opakovaným předložením objednateli k předchozímu odsouhlasení s novou lhůtou tři (3) pracovní dny předem, a to do doby než dojde k jeho písemnému odsouhlasení objednatelem. Soupisy

skutečně provedených prací budou prováděny a oceňovány ve vazbě na závazný položkový rozpočet v nabídce zhotovitele dle přílohy č. 1.

- 2) Smluvní strany se dohodly na oprávnění objednatele pozastavit úhradu 20% ze sjednané celkové ceny díla v případě, že se na předávaném díle vyskytnou jakékoliv vady a nedodělky a objednatel dílo převezme, a to do doby odstranění posledního z nich (po tuto dobu není objednatel s úhradou v prodlení).
- 3) Splatnost faktur vystavených dle této smlouvy byla dohodnuta na dobu 30 kalendářních dnů od jejich obdržení objednatelem s tím, že se za den splatnosti považuje den, kdy objednatel předal příkaz k úhradě své bance.
- 4) V případě, že faktury zhotovitele budou odesílány poštou, v pochybnostech se má za to, že objednatel fakturu obdrží do tří dnů po jejím prokazatelném odeslání.
- 5) Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která nebude obsahovat náležitosti dle z. č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, či bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo jinými obecně závaznými právními předpisy. V takovémto případě bude zhotovitelem provedena oprava a vystavena nová faktura a běží nová lhůta splatnosti dle bodu 3) tohoto čl. smlouvy.
- 6) Zhotovitel prohlašuje, že v den podpisu této smlouvy není ve smyslu z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění tzv. nespolehlivým plátcem a že bankovní účet užívaný pro veškeré platby v rámci této smlouvy má ve smyslu tohoto zákona registrován u příslušného správce daně a je zároveň správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je povinen udržovat pravdivost tohoto prohlášení po celou dobu poskytování plnění dle této smlouvy. Dostane-li se zhotovitel, do postavení, které by mohlo zakládat ručení objednatele za nezaplacenou DPH, je objednatel oprávněn dle svého uvážení odvést částku odpovídající výši DPH z plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně, a to aniž by byl vyzván jako ručitel. V takovém případě závazek objednatele vůči zhotoviteli k úhradě plnění dle této smlouvy zaniká, a to ve výši částky odpovídající DPH uhrazené na účet správce daně k datu její úhrady správcem daně. Je-li plnění dle této smlouvy již plně uhrazeno včetně DPH, zhotovitel uhradí neprodleně na výzvu objednatele částku odpovídající DPH, kterou objednatel zaplatil správci daně včetně náhrady veškeré škody.

Článek VII.

Splnění závazku - předání a převzetí díla

- 1) Závazek zhotovitele se považuje za splněný písemným předáním a převzetím předmětu díla objednatelem jako celku v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, a to předávacím protokolem, ve kterém bude stvrzena správnost a úplnost provedeného díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící bezpečnému a plynulému užívání a provozování díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně a esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 2) Zhotovitel současně při předání díla dle této smlouvy předá objednateli veškeré doklady dokládající jeho řádné provedení, a to zejména dokumentaci skutečného provedení díla, doklad o ekologické likvidaci odpadů a veškeré další nutné doklady vážící se k dílu, jako je prohlášení o shodě použitých stavebních výrobků a materiálů, výchozí revize, protokoly o provedení funkčních zkoušek díla a případné další výsledky potřebných

zkoušek a atestů, osvědčení, vyhodnocení apod., jež ukládají obecně závazné právní předpisy, technické normy ČSN nebo tato smlouva.

- 3) K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně minimálně 5 pracovních dnů před stanoveným termínem předání. Převezme-li objednatel dílo, budou v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny eventuální zjevné vady a nedodělky včetně závazných termínů pro zhotovitele k jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíší obě strany o této skutečnosti zápis, v němž dohodnou náhradní termín předání.
- 4) Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, platnými právními předpisy, PD a technickými normami ČSN.
- 5) Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti pracím sjednaným v této smlouvě.

Článek VIII.

Záruka

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v této smlouvě, PD, obecně závazných právních předpisech a technických normách ČSN, které se na provedení díla vztahují, a dále pak způsobilost odpovídající obvyklému účelu užívání a použití díla dle této smlouvy se zachováním obvyklých vlastností, a to po **záruční dobu na 60 měsíců na stavební práce a 36 měsíců na LED svítidla, jenž počíná běžet ode dne písemného předání a převzetí díla.**
- 2) Vady díla zjištěné objednatelem v průběhu záruční doby je objednatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však poslední den záruční doby, přičemž i reklamace prokazatelně odeslaná zhotoviteli objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 3) Objednatel je povinen oznámit zjištěnou vadu vždy písemně a pro urychlení vyřízení se za řádné oznámení reklamace považuje její zaslání e-mailem na dostupný kontakt zhotovitele. V pochybnostech se za den oznámení reklamované vady objednatelem považuje následný den ode dne jeho prokazatelného odeslání zhotoviteli. Objednatel je povinen v oznámení vady zjištěnou vadu popsat a uvést jak se projevuje, případně uplatnit požadavek na způsob odstranění vady.
- 4) Zhotovitel je povinen se dostavit k posouzení reklamované vady nejpozději do 1 pracovního dne ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak. Zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o uplatnění práva z odpovědnosti za vady a sdělit písemně své stanovisko k reklamaci do 2 pracovních dnů ode dne oznámení reklamace a zároveň sdělit ve stejné lhůtě objednateli i termín a způsob odstranění vady s přihlédnutím na dodržení technologických postupů a co nejmenší narušení provozu uživatele díla při odstraňování vad. Pokud se zhotovitel nedostaví k posouzení reklamované vady v určené době a písemně nevyjádří ve stanovené lhůtě své stanovisko k reklamované vadě, má se za to, že vadu uznal.
- 5) Řádně uplatněnou a reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit na své náklady v co nejkratší době po oznámení vady objednatelem, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak.
- 6) Po odstranění vady vyzve zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné vady, o čemž bude sepsán zápis. V tomto zápise bude zhotovitelem potvrzena doba, o kterou se prodlužuje sjednaná záruční doba na dílo.

Článek IX.

Odpovědnost za škody

- 1) Veškeré vzniklé škody budou řešeny ve smyslu příslušných ustanovení NOZ, zejm. § 2 894 a násl. NOZ.
- 2) Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování platných právních předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ekologie a dále vnitřních předpisů objednatele, s nimiž bude seznámen. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nepředané části díla a za škody vzniklé v důsledku jeho činnosti na movitém a nemovitém majetku objednatele nebo třetích osob, přičemž se současně zavazuje tyto případné škody uhradit v jejich plné výši.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn na veškeré škody, které mohou vzniknout objednateli v důsledku činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

Článek X.

Smluvní pokuty

- 1) Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro dokončení a předání díla dle čl. IV. bod 1) této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové smluvní ceny díla bez DPH uvedené v čl. V. bod 1) této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 2) Dojde-li ze strany objednatele k porušení smluvní povinnosti spočívající v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.
- 3) Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro vyklizení staveniště po dokončení stavby dle čl. XI. bod 4) této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] za každý započatý den prodlení s jeho vyklizením.
- 4) Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad díla v záruční době dle čl. VIII. bod 5) této smlouvy nebo v nedodržení termínu sjednaného pro odstranění vad a nedodělků při převjímacím řízení dle čl. VII. bod 3) této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 5) Žádným z ujednání o smluvních pokutách dle tohoto čl. smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody, a to oboustranně v plné výši vedle smluvních pokut.

Článek XI.

Staveniště

- 1) Objednatel předá bezplatně zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu zahájení prací dle čl. IV. bod 1) této smlouvy zápisem ve stavebním deníku v rozsahu potřebném ke

stavbyvedoucí -

- 8

- 3) Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům ve stavebním deníku do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí.

Článek XIII.

Další ujednání

- 1) Dílo dle této smlouvy bude prováděno za neomezeného provozu areálu DP vozovny objednatele a za tímto účelem je zhotovitel povinen provést taková bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v uvedených prostorách. Případné požadavky na dočasné omezení provozu podléhají předchozímu projednání a odsouhlasení ze strany objednatele.
- 2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí nebo příkazů (pokynů) objednatele, které mu dá v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy, pokud tuto nevhodnost mohl zhotovitel zjistit při vynaložení veškeré potřebné odborné péče. Bude-li objednatel trvat na provádění díla s použitím nevhodné věci nebo příkazu (pokynu), má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě s rizikem případné ztráty práva z vady díla takto vzniklé. Bez tohoto písemného potvrzení objednatele o trvání objednatele na použití nevhodné věci nebo nevhodného příkazu odpovídá za vady díla vždy zhotovitel.
- 3) Před zakrytím prací na konstrukcích, které nebudou dostupné, vyzve zhotovitel písemně objednatele k jejich kontrole a převzetí alespoň 3 pracovní dny před zakrytím. Pokud se tento v dohodnutém termínu nedostaví, může zhotovitel konstrukce zakrýt bez předchozího převzetí objednatelem. Má se pak za to, že jsou provedeny dle této smlouvy, platných právních předpisů a technických norem ČSN. Pokud však objednatel nebyl takto vyzván, je zhotovitel povinen odkrýt na požádání objednatele zakryté práce na svůj náklad.
- 4) Operativně vždy podle aktuální potřeby, minimálně však 2 x měsíčně, budou prováděny oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických porady k postupu v provedených pracích dle této smlouvy.
- 5) Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na tuto smlouvu vztahují povinnosti poskytnutí informací a zveřejnění dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, v platném znění, jakož i poskytnutí informací orgánům státní správy či samosprávy, soudům nebo jiným veřejným orgánům, budou-li vyžadovány v souladu s právními předpisy nebo touto smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinností týkající se uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně odsouhlasenými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci smluvních stran, budou považována za právně neúčinná.

- 2) Dodatky mohou předkládat obě smluvní strany. Druhá smluvní strana se vyjádří k návrhu dodatku nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů. Odpověď smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, která podstatně nemění podmínky navrhovaného dodatku, není přijetím nabídky na uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména příslušnou právní úpravou z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dalšími platnými právními předpisy, jež se vztahují k předmětu plnění dle této smlouvy.
- 4) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1: nabídka zhotovitele na „Modernizace montážních jam č. 2 a 3 HLU TR“ - včetně cenového rozpočtu - ze dne 30.8.2018, jež je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy,
 - příloha č. 2: Projekt pro výběr zhotovitele pod názvem „Oprava montážní jámy vozovny trolejbusů, objekt na parcele č.1407/9, k.ú. České Budějovice 3“, vypracovaného Ateliérem Hronek s.r.o. se zodpovědným projektantem [REDAKCE] z 08/2017, č. zakázky 2502017, jež je nedílnou součástí této smlouvy jako samostatná příloha předaná zhotoviteli před podpisem této smlouvy

V případě rozdílu či rozporu v ustanoveních obsažených v této smlouvě a v nabídce zhotovitele včetně jejího cenového rozpočtu, mají přednost v aplikaci a za závazná se považují ustanovení obsažená v této smlouvě a v příloze č. 2 (projekt pro výběr zhotovitele) před nabídkou zhotovitele.

- 5) Pokud se oddělitelné ustanovení této smlouvy stane neplatným, neúčinným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu dodatek k této smlouvě, který taková neplatná, neúčinná a nevynutitelná ustanovení nahradí tak, aby bylo dosaženo účelu takto nahrazovaných ustanovení.
- 6) Smlouva se vystavuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
- 7) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- 1 -10- 2018

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

(razítko, podpis)

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Novohradská 731/40
370 30 České Budějovice
IČ: 251411150, DIČ: CZ251411150



IZOL

Jana
370 0
tel./f
IČ: 25

Ing. [REDAKCE]
ředitel a místopředseda představenstva a.s.

[REDAKCE]
jeonater

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Modernizace montážních jam č. 2 a 3 vozovny trolejbusů**

JKSO

Název objektu **HLU - montážní jáma č. 2 a 3**

EČO

Místo

České Budějovice

IČO

DIČ

Objednatel **Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.**

251 66 115

CZ25166115

Projektant **ATELIER HRONEK s.r.o.**

Zhotovitel **IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.**

25151541

CZ25151541

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

30.8.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)		12 DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

- 1 - 10 - 2018

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	5 144 094,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	
25	DPH 21,00 % z 0,00	1 080 259,74
	s DPH (ř. 23-25)	6 224 353,74

Přípočty a odpočty

	Náklady objednatel	0,00
	Náklady doložka	0,00
	Náklady + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace montážních jam č. 2 a 3 vozovny trolejbusů

Objekt: HLU - montážní jáma č. 2 a 3

Objednatel: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Zhotovitel: IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.

JKSO:

Datum: 30.8.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

1	Zemní práce
2	Zakládání
3	Svislé a kompletní konstrukce
4	Vodorovné konstrukce
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání
997	Přesun sutě
998	Přesun hmot
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
767	Konstrukce zámečnické
771	Podlahy z dlaždic
777	Podlahy lité
781	Dokončovací práce - obklady keramické
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
789	
M	Práce a dodávky M
24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení

Celkem

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
 Novohradecká 735/40
 370 32 - Česká Budějovice
 IČO: 25160115 DIČ: CZ25160115



2

izo
tech
 www.izolte