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S M L O U V A    O    D Í L O

č. objednatele  3/2016/R č. zhotovitele  16 033

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČ: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6820472/0800
telefon/fax: 602 833 271
e-mail: mika@vstab.cz

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 12029 od 10. 12. 2003

 zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické Zdeněk Zeman, technik VST
dozor investora a koordinátor BOZP Ing. Petr Jerhot, VRV a.s., České Budějovice
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: „VHS – ČEVAK“ společnost uzavřená dle společenské smlouvy
po vzájemné dohodě a v souladu s ust. § 2716 až § 2746
občanského zákoníku mezi:
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

se sídlem Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
IČ: 14499924
DIČ: CZ14499924
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 253 od 28. června 1991
a

ČEVAK a.s.
se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 60849657
DIČ: CZ60849657
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 657 od 1. května 1994
zástupce ve věcech smluvních správce společnosti: Ing. Petr Novotný, jednatel společníka

VHS
zástupce ve věcech technických Ing. Jan Jaroš, jednatel
odborné vedení provádění stavby - vedoucí týmu: Ing. Jan Jaroš

- obor autorizace:              vodohospodářské stavby
- číslo autorizace:              21701

        odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Martin Novotný, DiS.
-  obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
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specializace stavby zdravotnětechnické
-  číslo autorizace: 31341

 bankovní spojení Komerční banka, a.s.
 číslo účtu 380044231/0100

tel. 387 843 111, fax 387 203 617, e-mail:  vhscb@vhscb.cz
 (dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Smluvní strany se dohodly, že dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku
uzavírají tuto smlouvu o dílo.

2.2 Předmětem  plnění  je  realizace  stavby  s  názvem:  „AČOV  Tábor,  kalová  koncovka  I.  etapa  –
odvodnění“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem otevřeným řízením dle §
27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem
„AČOV Tábor, kalová koncovka I. etapa – odvodnění“ (dále též „zadávací řízení VZ“), podle
projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, jejichž zpracovatelem je projekční kancelář EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí
1, 370 01 České Budějovice, IČ 251 84 750, a dále podle podmínek této smlouvy.

2.3 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických
prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování
geometrického plánu.

III. URČENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel  se  zavazuje provést  dílo na svůj  náklad a  na své nebezpečí  a  objednatel  dílo převzít  a
zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen
obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že
ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které
obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací zadávacího řízení VZ, podmínkami z
vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a
samosprávy a touto smlouvou.

3.2 Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby rozdělené na jednotlivé stavební objekty
(dále též „SO“) a provozní soubory (dále též „PS“), které v sobě zahrnují vzájemně provázané
činnosti.

3.3 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během

výstavby,
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací,
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem,
- vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,
- případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před

zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
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- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a
majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech
dotčených stavbou),

- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění,

přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a

staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné

odstranění,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení

potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,

příkopy, propustky apod.),
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními

např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo

jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v

oblasti BOZ při práci na staveništi,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na

nich,
- zabezpečení díla po dobu přerušení prací,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení,
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle

zákona o daních.

3.4 Zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či
povolení:
- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací,
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště,
- případné pronájmy pozemků,
- jeden týden před zahájením stavby oznámí jeho záměr vlastníkům pozemků stavbou

dotčených,
- dílenské a výrobní výkresy,
- přechodné dopravní značení a dopravní opatření,
- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště,
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení

nebo stání,
- vytýčení podzemních sítí v prostoru staveniště,
-  geodetickou činnost.

3.5 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného
vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:
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- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek,
podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální
podobě s daty v systému DGN pro využití v GIS)

- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích,
doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace
pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči

3.6 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě.
Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních
vedení před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů.

3.7 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po
dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou
dokumentací.

3.8 Místem plnění je areál stávající AČOV Tábor Na Mělké, který se nachází na jižním okraji
zastavěného území města, v katastrálním území Čelkovice. Realizace bude pouze ve vymezené
části původního areálu AČOV, na jeho jižní straně. Stavební č. parcely: 523/14, 523/12, 523/15,
523/11, pozemkové č. parcely 523/14, 523/17, 523/20 a 523/22, k. ú Čelkovice; 619418.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

          Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:    18/07/2016
          Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:     do 2 prac. dnů od předání staveniště
         Předpokládaný termín dokončení stavebních prací:    17/02/2017
           Předpokládaný termín předání a převzetí díla :    do 4 prac. dnů od dokončení

                stavebních   prací

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat,
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.
Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických
podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu
prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku
podepsaný dozorem investora.

4.3 Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele,
aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne
předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je Přílohou č. 2 této
smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele
závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech.
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V. CENA

5.1 Cena díla je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného zadávacího řízení VZ a nabídky
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

15.646.900,00 Kč  bez DPH

 DPH uvedené v procentech   21 %

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací,
dodávek a služeb, tvořícím Přílohu č.1 této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů
měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle
předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle
veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny uvedené
v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.3 Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny:

Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly
stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o VZ“) při splnění některé z těchto podmínek:
a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
b) v případě dodatečných stavebních prací (víceprací), jejichž potřeba vznikla v důsledku

objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací
zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou
nezbytné pro provedení díla. Tyto dodatečné práce musí splňovat požadavky zákona stanovené
v § 23 odst. 7 zákona o VZ a na základě toho budou zadávány v jednacím řízení bez uveřejnění.
Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % smluvní ceny. Zhotovitel se
zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem,
který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými
cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto
stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je
položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě),

c) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci
vyvolané průběhem stavby. Zhotovitel zpracuje soupis těchto změn formou soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a tento soupis odsouhlasený technickým dozorem
investora ocení způsobem výše sjednaným pro ocenění víceprací nebo změn.

5.4 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního
objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém
rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.

5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána
a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro
zpracování dodatku smlouvy.

5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.
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VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.

6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací,
dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla.
Pozastávka ve výši 10% z ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků
vzešlých z přejímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.

6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě nabídky zhotovitele v jednacím
řízení bez uveřejnění (viz bod 5.3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na
dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

6.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena
na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly
vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. číslo změnového listu se soupisem provedených
stavebních prací, dodávek a služeb, jenž bude oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě).

6.5 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými
právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví. V případě,
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

6.6 Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení
faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky
poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den
připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

6.7 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době
zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní
strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

6.8 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí
objednatel (viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).

6.9 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z
částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.

6.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči subdodavatelům, kteří se
budou na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné
porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.

6.11 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz bod 6.2), resp. jakoukoli část z ní, za účelem
odstranění vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem
úhrady všech svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v
souvislosti s touto smlouvu.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a
materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku
objednatel.
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7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných
pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese
nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím
osobám.

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek
vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je
povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod
způsobených pracovníky zhotovitele.

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou
třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši min. 10,0 mil. Kč. Toto
pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby
vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.

7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím
související činnosti provádějí.

7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými právními
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré
tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.

8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními,
rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských
sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp.
s případnými předem odsouhlasenými změnami.

8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele
příslušné doklady předloží.

8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům
veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo
přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.

8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště
s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících
inženýrských sítí od příslušného správce, pokud budou nebo mohou být tyto sítě dotčeny stavební
činností.
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8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí
staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.

8.8 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provedení stavby
2x v tištěné formě.

8.9 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání
nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby,
min. však 1 x za 10 dní.

8.10 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.

8.11 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.12 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými
náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce.
Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení
vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební
deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst.
1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení
stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování příslušných dodatků smlouvy.

8.13 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se
zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své
subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před
zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.

8.14 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.15 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům
stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních
předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

8.16 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou
o dílo.

8.17 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou
konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou
nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy
zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní,
může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné
odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.

8.18 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 pracovních dnů ode
dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením
předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí
díla.

          Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech
nebo mohou sjednat předčasné předání.
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Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona,
event. v jiných právních předpisech.

8.19 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí díla). Převzetí
díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení,
nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje, a které nebrání
bezpečnému a plynulému provozu, se stanovením termínu jejich odstranění. O odstranění vad bude
sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech
díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti
projektu. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými
technickými normami či standardy. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že vady nebo
nedodělky brání řádnému užívání stavby nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému
kolaudačnímu souhlasu.

8.20 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající
povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán,
dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých
materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o
provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí
zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády,
atd.).
Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků,
materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce
nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu
posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré
písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a
autorizované.

8.21 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně
zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní
strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě,
že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede
zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do
termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním
dotčena.

8.22 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní
náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně
závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při
provádění díla.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel
potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí
k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.
Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a
v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, že v souvislosti
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese
odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech
činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

8.23 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití
známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel
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odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.24 Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do 4 pracovních dnů.
Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné
prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství
bude uvedeno do původního stavu.

8.25 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.

8.26 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či
měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

8.27 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost
odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.

8.28 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele a objednatel
si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, přičemž rozhodnutí o
tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.

8.29 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností
vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

IX. ZÁRUKA

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle
předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu
záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a
technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za
vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek
stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

9.2 Zhotovitel poskytuje na šnekový kalolis 60 měsíců, na stavební část díla poskytuje zhotovitel
záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části. Záruční lhůta na dodávky
strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list,
se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění
všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu
reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den,
kdy byla faxem, e-mailem, či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je
den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady
neprodleně po jejich zjištění.

9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli
s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli
termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady
objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem
objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.1, až do doby
odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
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9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od
data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době
odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést
opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu
zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být
přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká
záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.

9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet
dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

9.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a
sankce.

X. SMLUVNÍ POKUTY

10.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:
-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává

sankce ve výši min.  0,05  % z  ceny  díla  vč.  DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato
smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý
den prodlení,

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle
ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-
Kč za každý den prodlení,

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu
subdodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem
neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi,

- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle
ujednání této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti
uveřejnění dle § 120 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, ve výši odpovídající této pokutě,

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z  prodlení
podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů
spojených s uplatněním pohledávky.

10.2 Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 10.1 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich
celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

10.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového
dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI.  DALŠÍ UJEDNÁNÍ

11.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o
svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy
v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému
může kdykoli v budoucnu dojít.

11.2 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli seznam subdodavatelů,  kterým  za
plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 10 % z celkové ceny díla resp. z části
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plnění uhrazené objednatelem za kalendářní rok. Lhůta pro předložení tohoto seznamu
subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy resp. do 28. února následujícího
kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok. Tato povinnost zhotovitele vychází
z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.

11.3 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění díla předložit objednateli ke schválení případnou změnu
na pozici hlavního stavbyvedoucího. Hlavní stavbyvedoucí prokázal svoji kvalifikaci v rámci
zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky a osoba, která by ho případně nahrazovala, musí
disponovat min. kvalifikací požadovanou zadavatelem v rámci předmětného zadávacího řízení.

11.4 Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v
plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

11.5 Technický dozor stavby bude zajišťovat objednatel.

XII. ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této
smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou.
Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti
s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.

XIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

13.1 Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky ze strany zhotovitele za provedení předmětu
plnění veřejné zakázky ve výši 500.000,- Kč (slovy pětsettisíckorun), a to za řádné provedení díla a
za kvalitu předmětu díla a na plnění smluvních podmínek k odstraňování záručních vad včetně
řádné úhrady případných smluvních pokut

13.2 Bankovní záruku doloží vybraný zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být
vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a
na základě první výzvy oprávněného.
Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:
a) výše zajištěné částky je 500.000,- Kč,
b) záruční listinu předá zhotovitel objednateli nejpozději do  14ti dnů po dnu podpisu smlouvy,
c) bankovní záruka bude platná nejméně po dobu jednoho roku ode dne předání díla,
d) právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel

neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen,
neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o
odstraňování vad v záruční době povinen.

13.3 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá
výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli,
nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění
zhotovitele.
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13.4 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli
výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.

13.5 Bankovní záruka bude uvolněna nejpozději po uplynutí jednoho roku od protokolárního předání
díla, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.

13.6 V případě, že zhotovitel nepředložil bankovní záruku dle podmínek stanovených v čl. VIII. této
smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit a to s okamžitou platností bez jakýchkoli
sankcí.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.

14.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo

a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
- zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
-  zhotovitel uvedl v nabídce podané v zadávacím řízení VZ informace nebo doklady, které

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího
řízení.

14.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za
podmínek sjednaných v této smlouvě.

14.4 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po
předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je
následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly
na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost
zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této
smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za
doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána
k poštovní přepravě.

14.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud
provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení
od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.
Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce.

14.6 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí
objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

14.7 V případě, že z důvodu porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle této smlouvy bude
objednateli uložena jakýmkoli orgánem výkonu veřejné správy nebo jiným subjektem oprávněným
ukládat povinnosti nebo jakýmkoli jiným subjektem, pokuta, jakýkoli jiný druh sankce, jakákoli
povinnost k plnění nebo jakákoli jiná veřejnoprávní povinnost (dále společně jen „sankce“),
zavazuje se zhotovitel, že tuto sankci, tak jak byla uložena objednateli, za objednatele splní přímo
subjektu, který sankci objednateli uložil. Pro případ, že porušením jakékoli povinnosti zhotovitele
podle této smlouvy vznikne objednateli závazek soukromoprávní povahy vůči třetí osobě
(například z titulu nároku na náhradu škody, z titulu nároku na vydání bezdůvodného obohacení
atd.), zavazuje se zhotovitel splnit tento závazek za objednatele přímo této třetí osobě. Splnění
závazků zhotovitele za objednatele bude zhotovitelem poskytnuto bezúplatně a bez nároku na
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Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 00 Vedlejší a ostatní náklady

1 01 Zařízení staveniště soubor 1,00 250 000,00 250 000,00

2 02 Dodavatelská dokumentace pro realizaci stavby soubor 1,00 110 000,00 110 000,00

3 03 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00 95 000,00 95 000,00

4 04 Aktualizace provozního řádu ČOV soubor 1,00 20 000,00 20 000,00

5 05 Doklady požadované k předání a převzetí díla soubor 1,00 25 000,00 25 000,00

6 06 Komplexní zkoušky soubor 1,00 25 000,00 25 000,00

7 07 Garanční zkoušky soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

Celkem za Vedlejší a ostatní náklady 535 000,00

Stavba :
Objekt :

podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4a)

podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4g)

podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4b)

podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4c)

podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4d)

podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4e)

podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4f)

AČOV Tábor, kalová koncovka I. etapa – odvodnění Str. 1/72



AČOV Tábor, kalová koncovka I.etapa - odvodnění
SO 03.1.3 Kolektor usazovacích nádrží

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 16,10 50,00 805,00
16,10

2 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 2,71 30,00 81,32

2,71
3 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 2,71 250,00 677,63

2,71
4 181101102R00 Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním m2 18,33 30,00 549,90

18,33
5 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 2,80 50,00 140,00

2,80
6 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 2,80 20,00 56,00

2,80
7 001 313 001 Přesazení stromku kus 2,00 800,00 1 600,00

 - prolití balu před vyzvednutím,
 - vyzvednutí stromku s balem,
 - hloubení jamky,
 - zasazení stromku se zálivkou

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 4,98 150,00 747,45

2,70
-0,42
2,70

9 162301101.100 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m m3 4,98 100,00 498,30

2,70
-0,42
2,70

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 4,98 20,00 99,66
2,70

-0,42
2,70

Celkem za 1 Zemní práce 5 255,25
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
11 278382551R00 Základy pod stroje do 5 m3, beton C 25/30, slož. 1 m3 1,94 6 000,00 11 664,00

1,94
12 278381156R00 Základ pod stroje plochy do 1,00 m2 z bet. C 25/30 m3 0,04 6 000,00 226,80

0,04
13 278381166 Základ pod stroje plochy do 2,00 m2 z bet. C 30/37 m3 0,12 6 000,00 744,00

0,12
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 12 634,80

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
14 004 313 001 Otryskání ploch před nabetonováním vysokotlakým vodním

paprskem s abrazivem m2 16,01 680,00 10 888,98

7,11
6,40
2,504,47*0,28*2

objem odkopávek:2,7015

blok uvnitř kolektoru 1800x1800x300mm, 2ks:1,8*1,8*0,3*2

blok uvnitř kolektoru 630x1000x60mm, 1ks:0,63*1,0*0,06

pod novými podkladními bloky uvnitř kolektoru:1,8*1,8*2+1,0*0,63
v místech styku nové ŽB stropní desky se stávající kcí:8,0*0,4*2

blok na stropní desce 800x1550x100mm, 1ks:0,8*1,55*0,1

Otryskání ploch před nabetonováním nových konstrukcí vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem, rotační
tryskou při tlaku 800-2400 bar, při průtoku 20-35 l/min, vč.odčerpání vody a vytěžení abraziva.

objem odkopávek:2,7015

Přemístění přebytečné horniny a ornice na místo uložení.
objem sejmuté ornice:2,7015
objem rozprostřené ornice:-2,8*0,15

objem rozprostřené ornice:-2,8*0,15

objem odkopávek:2,7015

objem sejmuté ornice:2,7015

1,3*14,1

0,2*14,0

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.
0,2*14,0

Položka zahrnuje :

objem rozprostřené ornice:-2,8*0,15
objem sejmuté ornice:2,7015

Nakládání přebytečné horniny a ornice.

1,3*13,9*0,15

1,3*13,9*0,15

Okopávka  v ploše budoucí zpevněné plochy v tl.150mm.

Stavba :
Objekt :

14,1+1,0*2

Sejmutí ornice v ploše budoucí zpevněné plochy v tl.150mm.
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SO 03.1.3 Kolektor usazovacích nádrží

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

15 004 313 002 Chemické kotvy do betonu jádrový vývrt, trn R16 dl.400mm,
tmel, D+M kus 32,00 550,00 17 600,00

32,00
16 411351213R00 Bednění stropů deskových, podepření,do 5,9m, 10kPa m2 28,75 1 100,00 31 625,66

4,48
24,27

17 411351214R00 Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 10kPa m2 28,75 350,00 10 062,71
4,48

24,27
18 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 6,33 6 000,00 37 965,00

6,33
19 411368519R00 Výztuž stropních desek z beton. oceli 10 505 t 0,63 25 000,00 15 820,00

0,63
20 004 313 003 Těsnění spár bobtnavým profilem m 10,18 360,00 3 664,37

10,18
21 457451111 Cementový potěr ve spádu tl.50-80mm m2 31,64 600,00 18 982,56

31,64
22 004 313 004 Tmelení spár trvale pružným tmelem m 19,12 280,00 5 353,26

8,94

10,18
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 151 962,54

Díl: 46 Zpevněné plochy
23 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 13,90 300,00 4 170,00

13,90
24 59248055.A Dlažba zámková hladká 20/10/6 šedá m2 14,04 150,00 2 105,85

14,04
25 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 13,90 132,00 1 834,80

13,90
Celkem za 46 Zpevněné plochy 8 110,65

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
26 089 313 001 Dvorní vpusť s litonovým roštem se spodním odtokem

DN100, D+M kus 1,00 5 250,00 5 250,00
27 089 313 002 Odtokové potrubí z vpusti PVC DN100, D+M kpl 1,00 11 500,00 11 500,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 16 750,00

- zatěsnění prostupu,
- ukotvení poteubí uvnitř kolektoru.

Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.
obslužný chodník:13,9*1,0*1,01

Položka zahrnuje :
- potrubí PVC DN100 v dl.5,8m,
- koleno PVC DN100 90°, 4ks,
- provedení jádrového vývrtu v ŽB stěně tl.400mm pro prostup potrubí,

spára mezi ŽB deskou a ocelovými nádržemi:Pi*1,62*2

horní líc ŽB stropní desky:4,47*8,0-Pi*0,81^2*2

mezi stávajícím a novým cementovým potěrem:4,47*2
mezi novým cementovým potěrem a novými kruhovými
nádržemi:Pi*1,62*2

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce
nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje
ve výši 1%.

obslužný chodník:13,9*1,0

Bednění pronajaté, bednění včetně podpěrné konstrukce stropů pro zatížení betonovou směsí a výztuží.
Položka je určena pro stropy tl. do 300 mm a světlou výšku do 5,9 m..

8,0*0,28*2
8,0*3,67-Pi*0,81*2

8,0*0,28*2

obslužný chodník:13,9*1,0

8,0*3,67-Pi*0,81*2

(8,0*4,47-Pi*0,81^2*2)*0,2

Výztuž ... 100kg/m3.
(8,0*4,47-Pi*0,81^2*2)*0,2*0,1

Kotevní trny z výztuže R 10505 d16mm dl.400mm včetně provedení vrtaných otvorů do betonu pro chemickou
kotvu, jejich vyčištění, osazení trnu pomocí kotevního tmelu do trvale vlhkého prostředí.
Předpoklad : 2ks chemických kotev na 1m.

8*2*2
Pro spřažení nových ŽB stěn se stávající konstrukcí.
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AČOV Tábor, kalová koncovka I.etapa - odvodnění
SO 03.1.3 Kolektor usazovacích nádrží

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
28 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15

m 16,00 230,00 3 680,00

16,00
29 59217001 Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm kus 16,00 100,00 1 600,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 5 280,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
30 093 313 001 Závěrečný úklid kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 15 000,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
31 965043341RT1 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 tl. 5 - 8 cm m3 2,86 5 500,00 15 734,40

2,86
32 963012520R00 Bourání stropů z panelů žb, tl. nad 14 cm m3 7,15 5 500,00 39 336,00

7,15
33 096 313 001 Bourání výplňových a spádových betonů m3 1,17 4 200,00 4 898,88

1,17
34 096 313 002 Řezání betonového vrstvy tl. 15 - 20 cm m 14,40 500,00 7 200,00

14,40
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 67 169,28

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
35 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 41,82 800,00 33 453,61

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 33 453,61
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
36 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 22,40 100,00 2 240,43
37 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 22,40 250,00 5 601,07
38 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 201,64 20,00 4 032,77

39 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 22,40 15,00 336,06
40 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 22,40 250,00 5 601,07

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 811,39
Díl: 711 Izolace proti vodě
41 711111002RZ1 Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr -

včetně dodávky asfaltového laku m2 31,64 20,00 632,75

31,64
42 711141559RY1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva -

včetně dodávky izolačního pásu m2 31,64 220,00 6 960,27

31,64
43 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,19 500,00 97,13

Celkem za 711 Izolace proti vodě 7 690,15
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
44 767 313 001 Demontáž zábradlí z trubek do 20 kg m 8,00 180,00 1 440,00
45 767161210R00 Montáž zábradlí z trubek. do 20 kg m 8,00 350,00 2 800,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 4 240,00
Opětovná montáž původního zábradlí.

Hydroizolace na horním líci ŽB stropní desky.
4,47*8,0-Pi*0,81^2*2

Hydroizolace na horním líci ŽB stropní desky.
Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

4,47*8,0-Pi*0,81^2*2

Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km.

8,0*4,47*0,08

8,0*4,47*0,2

1,8*1,8*0,18*2

1,8*4*2

Osazení obrubníku betonového.

 V položce jsou zakalkulovány náklady pro osazení do lože z betonu prostého, náklady na dodání hmot lože 8 až
10 cm, i náklady na zřízení bočních opěr. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se
oceňují ve specifikaci.

14,0+1,0*2
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AČOV Tábor, kalová koncovka I.etapa - odvodnění
SO 03.1.3 Kolektor usazovacích nádrží

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

Díl: 799 Ostatní
46 799 313 001 Přístroj hasicí práškový 6kg s hasicí schopností 21A/113B kus 3,00 2 100,00 6 300,00

Celkem za 799 Ostatní 6 300,00

Celkem za SO 03.1.3 351 657,67
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AČOV Tábor, kalová koncovka I.etapa - odvodnění
SO 07.6 Hala odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 10,00 80,00 800,00
10,00

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 4,00 30,00 120,00
4,00

3 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 1,35 30,00 40,50

0,45
0,30
0,60

4 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 0,95 36,00 34,20
0,95

5 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 1,58 250,00 394,88

0,81
0,77

6 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 7,79 250,00 1 948,38
3,70
4,10

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 7,36 70,00 515,10
3,26
4,10

8 151101201 Pažení stěn výkopu - ztracené bednění m2 18,31 70,00 1 281,35
7,11

11,20
9 151101301R00 Rozepření stěn pažení - hl. do 4 m m3 8,18 40,00 327,10

3,70
4,48

10 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - hl. do 4 m m3 8,18 10,00 81,78
3,70
4,48

11 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 6,42 150,00 963,30

6,42
12 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 6,42 35,00 224,77

6,42
13 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 6,42 260,00 1 669,72

6,42
14 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 0,66 100,00 66,15

0,38
0,28

15 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 4,51 50,00 225,50
1,40
1,67
1,44

16 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 4,51 20,00 90,20

betonová patka:2,0*2,0-1,6*1,6

stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6*0,95

ŽB patka E2:(1,5*1,9-1,2*1,5)*(0,42-0,15)

ŽB patka E1:1,5*2,0-1,0*1,6

Včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
ŽB patka E1:(1,5*2,0-1,0*1,6)*(0,42-0,15)

ŽB patka E2:2,0*1,0-0,3*1,1

betonová patka:1,6*1,6*1,75

Přemístění horniny pro zásyp rušené jímky hl.1,2m.
stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6*0,95

Nakládání horniny pro zásyp rušené jímky hl.1,2m.
stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6*0,95

Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez
použití strojů.

betonová patka:1,6*1,6*(1,75-0,15)

ŽB patka E2:1,5*1,7*1,45
betonová patka:1,6*1,6*1,75

ŽB patka E2:(1,5+1,7*2)*1,45
betonová patka:1,6*4*1,75

ŽB patka E2:1,5*1,7*1,45

Hornina bude dočasně uložena vedle výkopu.

ŽB patka E2:1,5*1,7*1,45

ŽB patka E1:1,5*2,0*(0,42-0,15)
ŽB patka E2:1,5*1,9*(0,42-0,15)

betonová patka:1,6*1,6*(1,75-0,15)

ŽB patka E2:1,5*1,5*1,45

Sejmutí ornice v místech zřízení patek pro šnekový dopravník.
Ornice bude dočasně uložena vedle výkopu.

Stavba :
Objekt :

předpoklad:10

předpoklad:4

ŽB patka E1:1,5*2,0*0,15
ŽB patka E2:2,0*1,0*0,15
betonová patka:2,0*2,0*0,15

odvodňovací žlab:1,9*0,5

Okopávka pro snížení terénu před hloubením jam pro patky.
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AČOV Tábor, kalová koncovka I.etapa - odvodnění
SO 07.6 Hala odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

1,40
1,67
1,44

17 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 2,96 150,00 444,45

1,35
-0,68
1,58
7,79

-6,42
-0,66

18 162301101.100 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m m3 2,96 100,00 296,30

1,35
-0,68
1,58
7,79

-6,42
-0,66

19 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 2,96 20,00 59,26
1,35

-0,68
1,58
7,79

-6,42
-0,66

Celkem za 1 Zemní práce 9 582,92
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
20 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 1,25 5 000,00 6 232,50

0,68
0,06
0,26
0,26

21 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,77 1 000,00 766,50
0,38
0,38

22 273313711 Beton základových desek prostý C 30/37 m3 0,18 6 000,00 1 083,00

0,15
0,03

23 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 1,60 600,00 960,00

0,72
0,88

24 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 1,60 200,00 320,00

0,72
0,88

25 279312111R00 Beton základových zdí prostý C 30/37 m3 0,26 6 000,00 1 584,00

0,4*0,9*2
0,4*1,1*2

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
0,4*0,9*2
0,4*1,1*2

Dobetonování stěn manipulační skládky kalu po zřízení ŽB patky E2.

ŽB patka E2:1,5*1,7*0,15

0,4*1,9*0,2
0,15*1,9*0,1

betonová patka:1,6*1,6*0,15

Dobetonování dna manipulační skládky kalu po zřízení ŽB patky E2.

Dobetonování stěn manipulační skládky kalu po zřízení ŽB patky E2.

objem zásypu okolo patek:-0,6615

stáv.jímka hl.0,2m:0,7*1,7*0,05
ŽB patka E2:1,5*1,7*0,1

podkladní beton
stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6*0,1

betonová patka:1,6*1,6*0,1

objem zásypu okolo patek:-0,6615

objem odkopávek:1,5795
objem výkopku:7,7935

objem sejmuté ornice:1,35
objem rozprostřené ornice:-4,51*0,15

objem ručního zásypu uvnitř budovy:-6,422

Přemístění přebytečné horniny a ornice na místo uložení.

objem odkopávek:1,5795
objem výkopku:7,7935

objem sejmuté ornice:1,35
objem rozprostřené ornice:-4,51*0,15

objem ručního zásypu uvnitř budovy:-6,422

objem sejmuté ornice:1,35

objem výkopku:7,7935
objem ručního zásypu uvnitř budovy:-6,422

objem rozprostřené ornice:-4,51*0,15
objem odkopávek:1,5795

objem zásypu okolo patek:-0,6615

ŽB patka E2:2,0*1,0-0,3*1,1
betonová patka:2,0*2,0-1,6*1,6

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.
ŽB patka E1:1,5*2,0-1,0*1,6

Nakládání přebytečné horniny a ornice.
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AČOV Tábor, kalová koncovka I.etapa - odvodnění
SO 07.6 Hala odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

0,26
26 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 8,23 600,00 4 937,70

2,70
0,33
4,56
0,64

27 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 8,23 200,00 1 645,90

2,70
0,33
4,56
0,64

28 275313711R00 Beton základových patek prostý C 25/30 m3 4,10 6 000,00 24 576,00
4,10

29 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 m3 5,34 6 000,00 32 064,00
0,83
3,06
1,45

30 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 t 0,45 25 000,00 11 280,00
0,31
0,15

31 275361921RT8 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu
8,0, oka 100/100 mm t 0,01 25 000,00 267,50

0,01
32 278381126 Základ pod stroje plochy do 0,09 m2 z bet. C 30/37 m3 0,01 12 000,00 162,00

0,01
33 278381136 Základ pod stroje plochy do 0,25 m2 z bet. C 30/37 m3 0,23 12 000,00 2 740,80

0,10
0,13

34 278382561R00 Základy pod stroje do 5 m3, ŽB C 30/37, slož. 1 m3 1,90 12 000,00 22 842,00

1,01
0,49
0,41

35 278361821R00 Výztuž základů pod stroje z oceli 10 505 slož. 1 t 0,19 25 000,00 4 760,00

0,10
0,05
0,04

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 116 221,90
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
36 317944311R00 Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně

dodávky nosníků IPN 80 t 0,03 27 000,00 834,30
0,02
0,02

37 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím
suché maltové směsi m3 0,06 4 650,00 272,03

0,03
0,03

38 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím
suché maltové směsi m2 0,78 554,00 432,12

0,39
0,39

překlad nad dveřmi 800/1970mm:1,3*0,15*2
překlad nad otvorem pro dopravník:1,3*0,15*2

Výztuž ... 100kg/m3.
ŽB trámy 300x400mm dl.4200mm, 2ks:0,3*0,4*4,2*2*0,1
ŽB podkladní deska 800/4050/150mm:0,8*4,05*0,15*0,1
ŽB podkladní deska 1050/2600/150mm:1,05*2,6*0,15*0,1

překlad nad dveřmi 800/1970mm:1,3*2*5,94*0,001
překlad nad otvorem pro dopravník:1,3*2*5,94*0,001

překlad nad dveřmi 800/1970mm:1,3*0,15*0,15
překlad nad otvorem pro dopravník:1,3*0,15*0,15

podkladní betonový blok 700/940/150mm:0,7*0,94*0,15
podkladní betonový blok v.50mm:(2,15*1,0+0,37*1,2)*0,05

s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu
ŽB trámy 300x400mm dl.4200mm, 2ks:0,3*0,4*4,2*2
ŽB podkladní deska 800/4050/150mm:0,8*4,05*0,15
ŽB podkladní deska 1050/2600/150mm:1,05*2,6*0,15

ŽB patka E2:1,5*1,7*1,2
1,1*1,1*1,2

ŽB patka E2:1,5*1,7*1,2*0,1
1,1*1,1*1,2*0,1

ŽB patka E1:0,9*1,5*0,0079

podkladní betonový blok 200/450/150mm:0,2*0,45*0,15

ŽB patka E1:(1,0*2+1,6*2)*0,52
ŽB patka E2:0,217*1,5
(1,1*2+0,8*2)*1,2
betonová patka:1,6*4*0,1

betonová patka:1,6*1,6*1,6

ŽB patka E1:1,0*1,6*0,52

0,4*1,1*0,3*2

ŽB patka E1:(1,0*2+1,6*2)*0,52
ŽB patka E2:0,217*1,5
(1,1*2+0,8*2)*1,2
betonová patka:1,6*4*0,1

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
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AČOV Tábor, kalová koncovka I.etapa - odvodnění
SO 07.6 Hala odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 538,45
Díl: 38 Kompletní konstrukce
39 038 076 001 Otryskání ploch před nabetonováním vysokotlakým vodním

paprskem s abrazivem m2 15,96 680,00 10 852,80

15,96
40 038 076 002 Chemické kotvy do betonu jádrový vývrt, trn R8 dl.200mm,

tmel, D+M kus 50,00 465,00 23 250,00

50,00
41 380356241R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz. m2 11,22 600,00 6 732,00

11,22
42 380356242R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed. m2 11,22 200,00 2 244,00

11,22
43 380326141RU1 Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 do 15 cm

železobeton, vliv prostředí XC3 m3 1,78 6 000,00 10 692,00
1,78

44 313361921 Výztuž konstrukcí svařovanou sítí svařovanou sítí - drát 8,0
oka 100/100 t 0,10 25 000,00 2 390,00

0,10
45 038 076 003 Těsnění spár bobtnavým profilem m 10,80 360,00 3 888,00

10,80
46 038 076 004 Vodotěsný nátěr na beton, 2 vrstvy vč.dodávky nátěrové

hmoty m2 7,40 420,00 3 108,00
6,38

1,02
Celkem za 38 Kompletní konstrukce 63 156,80

Díl: 401 Staveništní prefabrikáty
47 401 076 001 Bednění staveništních prefabrikátů - zřízení m2 10,84 600,00 6 504,00

8,00
2,84

48 401 076 002 Bednění staveništních prefabrikátů - odstranění m2 10,84 200,00 2 168,00

8,00
2,84

49 401 076 003 Železobeton staveništních prefabrikátů C30/37 vliv prostředí
XC3 m3 1,50 6 000,00 9 012,00

1,50
50 401 076 004 Výztuž staveništních prefabrikátů z oceli 10 505 t 0,15 25 000,00 3 755,00

0,15
51 401 076 005 Osazení staveništního prefabrikátu do maltového lože kus 1,00 15 000,00 15 000,00

1,00
Celkem za 401 Staveništní prefabrikáty 36 439,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
52 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 2,00 1 000,00 2 000,00

akumulační jímka provozní vody 2, stěny do 100mm:(2,2*2+2,9*2)*0,1

akumulační jímka provozní vody 2, zákryt.deska:2,5*3,2
(2,5*2+3,2*2+0,7*4)*0,2

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.
akumulační jímka provozní vody 2, zákryt.deska:2,5*3,2
(2,5*2+3,2*2+0,7*4)*0,2

akumulační jímka provozní vody 2, zákryt.deska:(2,5*3,2-
0,7*0,7)*0,2*0,1

akumulační jímka provozní vody 2, zákryt.deska:1

Pro spřažení nových ŽB stěn se stávající konstrukcí.

akumulační jímka provozní vody 2, zákryt.deska:(2,5*3,2-0,7*0,7)*0,2

Výztuž ... 100kg/m3.

akumulační jímka provozní vody 2:(2,2*2+2,9*2)*1,1

akumulační jímka provozní vody 2:(2,5*3,2-2,2*2,9)*1,1

Překryv ... cca 10%.
akumulační jímka provozní vody 2:(2,4*2+3,1*2)*1,0*1,1*0,0079

akumulační jímka provozní vody 2:2,35*2+3,05*2

akumulační jímka provozní vody 2, dno:2,2*2,9

Otryskání ploch před nabetonováním nových konstrukcí vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem, rotační tryskou
při tlaku 800-2400 bar, při průtoku 20-35 l/min, vč.odčerpání vody a vytěžení abraziva.

akumulační jímka provozní vody 2:(2,5*2+3,2*2)*1,4

Kotevní trny z výztuže R 10505 d8mm dl.200mm včetně provedení vrtaných otvorů do betonu pro chemickou kotvu,
jejich vyčištění, osazení trnu pomocí kotevního tmelu do trvale vlhkého prostředí.
Předpoklad : 4ks chemických kotev na 1m2.

akumulační jímka provozní vody 2:50

akumulační jímka provozní vody 2:(2,2*2+2,9*2)*1,1
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AČOV Tábor, kalová koncovka I.etapa - odvodnění
SO 07.6 Hala odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

2,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 2 000,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
53 612425931 Omítka vápenná vnitřního ostění - jádro + štuk m2 5,81 500,00 2 907,40

1,68
2,36
1,77

54 602011112RT3 Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 13 mm m2 0,85 680,00 575,28

0,85
55 612421221R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých m2 202,48 180,00 36 445,57

48,75
39,80
43,66
18,75
-1,90
65,84
-1,97
-3,58
-8,55
1,67

56 061 076 001 Penetrační nátěr m2 203,91 35,00 7 136,85

48,75
39,80
43,66
18,75
-1,90
65,84
-1,97
-3,58
-8,55
0,49
0,94
1,67

57 784443001 Malba interiérová fungicidní bílá otěruvzdorná 2x m2 203,91 85,00 17 332,34

48,75
39,80
43,66
18,75
-1,90
65,84
-1,97
-3,58
-8,55
0,49

dílna:(4,98*2+5,64*2)*(3,2-0,1)
dveře:-1,0*(2,07-0,1)
-1,5*(2,485-0,1)
okna:-4,79*1,785
ostění:(1,0+1,97*2)*0,1

(4,79+1,785*2)*0,2

Směs tekutá disperzní bílá fungicidní, otěruvzdorná, omyvatelná.
Včetně pomocného pracovního lešení.

hala:(3,1+3,4)*0,5*15,0
(11,64+0,6*2)*3,1
(11,64+0,6*2)*3,4
15,0*1,25
vrata:-3,46*0,55

dílna:(4,98*2+5,64*2)*(3,2-0,1)
dveře:-1,0*(2,07-0,1)
-1,5*(2,485-0,1)
okna:-4,79*1,785
ostění:(1,0+1,97*2)*0,1
(1,5+2,385*2)*0,15

Včetně pomocného pracovního lešení.
hala:(3,1+3,4)*0,5*15,0
(11,64+0,6*2)*3,1
(11,64+0,6*2)*3,4
15,0*1,25
vrata:-3,46*0,55

vrata:-3,46*0,55
dílna:(4,98*2+5,64*2)*(3,2-0,1)
dveře:-1,0*(2,07-0,1)
-1,5*(2,485-0,1)
okna:-4,79*1,785
ostění:(4,79+1,785*2)*0,2

hala:(3,1+3,4)*0,5*15,0
(11,64+0,6*2)*3,1
(11,64+0,6*2)*3,4
15,0*1,25

přizdívka u otvoru pro dopravník:0,7*0,98+1,0*0,16

Včetně pomocného pracovního lešení.

Osazení původních stropních desek.
dočasný montážní otvor, předpoklad:2

Včetně pomocného pracovního lešení.
otvor pro dopravník:(1,0*2+1,4*2)*0,35

Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.

hala, výměna dveří 1300/2385mm:(1,5+2,485*2)*0,365
dílna, výměna dveří 800/1970mm:(1,0+2,07*2)*0,345
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AČOV Tábor, kalová koncovka I.etapa - odvodnění
SO 07.6 Hala odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

0,94
1,67

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 64 397,44
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
58 062 076 001 Omítka jádrová vápenná vnější, ručně tloušťka vrstvy 15 mm

m2 2,00 560,00 1 120,00

2,00
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 1 120,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
59 631312711R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3 0,37 5 000,00 1 851,00

0,17
0,16
0,05

60 631313711R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 m3 1,72 5 000,00 8 615,00
0,75
0,84
0,13

61 631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 1,19 5 000,00 5 962,50
1,01
0,18

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 16 428,50
Díl: 64 Výplně otvorů
62 064 076 001 Dveře vnitřní plastové dvoukřídlé 1300/2385mm plné,

oboustr.hladké, vč. zárubně, D+M kus 1,00 27 800,00 27 800,00

63 064 076 002 Dveře vnitřní plastové jednokřídlé 800/1970mm plné,
oboustr.hladké, vč. zárubně, D+M kus 1,00 16 800,00 16 800,00

64 064 076 003 Kryt otvoru pro dopravník 1000x1400mm, D+M kus 2,00 4 900,00 9 800,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 54 400,00
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
65 089 076 001 Prostup DN200 v ŽB stěně tl.350mm kus 1,00 7 000,00 7 000,00

66 089 076 002 Odříznutí a likvidace stáv. ocelového potrubí DN200 dl.2,6m

kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

67 089 076 003 Nerezová podlahová vpust DN150, D+M kus 5,00 9 800,00 49 000,00

68 089 076 004 Prostup pro potrubí NEREZ 54x2mm jádrový vývrt ŽB
stropem tl.200mm, dotěsnění kus 2,00 1 700,00 3 400,00

69 089 076 005 Prostup pro potrubí NEREZ 104x2mm jádrový vývrt ŽB
stropem tl.200mm, dotěsnění kus 1,00 2 100,00 2 100,00

70 089 076 006 Prostup pro potrubí PVC-U 63x3mm jádrový vývrt ŽB stropem
tl.200mm, dotěsnění kus 1,00 1 900,00 1 900,00

Dotěsnění vodotěsným betonem/těsnící maltou/montážní pěnou.

Dotěsnění vodotěsným betonem/těsnící maltou/montážní pěnou.

Kompletní specifikace viz výkres č.04 část D.1.1 "Výplně otvorů" a Technická zpráva.

Kompletní specifikace viz výkres č.04 část D.1.1 "Výplně otvorů" a Technická zpráva.

Deska plastová z PP 1000x1400mm, tl.10mm, dělená s provedením prostupu pro dopravník, desky budou osazeny z
vnější i vnitřní strany, zevnitř bude na desky nalepen tvrzený polystyren.
Včetně kotvení a kotevního materiálu.
Kompletní specifikace viz výkres č.04 část d.1.1 "Výplně otvorů" a Technická zpráva.

Prostup mezi akumulační jímkou provozní vody 2 a stávající akumulační jímkou provozní vody 1 provedený jádrovým
vývrtem s ošetřením obnažené výztuže.

Akumulační jímka provozní vody 2.

Kompletní specifikace viz výkres Odvodnění podlahy č.13 část D.1 a Technická zpráva.

Položka zahrnuje dodávku a osazení podalhové vpusti, vč.stavebních úprav (otvory v podlaze, obetování, atd).

vany lisu, obruby:(1,0*2+2,2*2+1,4+0,66)*0,2*0,05*2
0,6*0,65*4*0,05*2
v místě dočasného montážního otvoru:0,6*1,5*0,05

akumulační jímka provozní vody 2:(2,5*3,2-0,7*0,7)*0,1
vany lisu, dna:(0,8+2,2)*1,4*0,1*2
(0,6+0,4)*0,66*0,1*2

(4,79+1,785*2)*0,2

Včetně pomocného pracovního lešení.
okolo otvoru pro dopravník:2,0

stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6*0,15
stáv.jímka hl.0,2m:0,7*1,7*0,15

(1,5+2,385*2)*0,15
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AČOV Tábor, kalová koncovka I.etapa - odvodnění
SO 07.6 Hala odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 65 400,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
71 093 313 001 Závěrečný úklid kpl 1,00 20 000,00 20 000,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 20 000,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
72 953981101R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule kus 78,00 185,00 14 430,00

8,00
10,00

60,00
73 953981105R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 155 mm, M 20, ampule kus 16,00 480,00 7 680,00

16,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 22 110,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
74 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 0,98 260,00 254,80

0,98
75 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 3,00 600,00 1 800,00

1,00
2,00

76 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,46 222,00 323,63
1,46

77 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 3,10 169,00 523,98
3,10

78 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 1,11 3 000,00 3 340,80
0,14
0,51
0,47

79 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 0,91 5 200,00 4 742,40
0,51
0,40

80 970251300R00 Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm m 5,10 2 000,00 10 200,00
1,80
3,30

81 965081713RT2 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka,
dlaždice keramické m2 142,04 120,00 17 045,12

141,78
-0,53
-6,76
-3,60
-7,92
-4,70
-8,32
-1,19
-0,14
28,63
-0,02
-0,92

1,28soklík hala:(3,38+3,62+0,55+0,6+0,4+0,6+2,23+0,77+0,6+0,04)*0,1

akumulační jímka provozní vody 2:-2,6*3,2
stávající jímka hl.200mm:-0,7*1,7

blok pod rozvaděči:-2,115*0,435

stávající podlahové vpusti:-0,2*0,6-0,15*0,15
dílna:5,64*4,98+1,5*0,365
spoupy:-0,035*0,6

dno manipulační skládky kalu:0,7*2+1,9

hala:5,05*8,5+6,59*15,0
sloupy:-0,4*0,6*2-0,04*0,6*2

vany lisu:-1,0*1,8*2
-2,2*1,8*2
-0,6*1,96*2*2

armaturní jímka:-2,6*2,6

Stáv.otvor pro dopravník 1000x980mm:1,0*0,98

stáv.ocelové dveře z dílny do česlovny 740/1970mm:1
stáv.ocelové dveře z haly do dílny 1500/2485mm:2

stáv.ocelové dveře z dílny do česlovny 740/1970mm:0,74*1,97

stáv.ocelové dveře z haly do dílny 1500/2485mm:1,3*2,385

základový blok pod stáv.rozvaděči:2,115*0,435*0,15

stěny manipulační skládky kalu:1,9*0,9*0,3
dno manipulační skládky kalu:0,7*1,9*0,3

stěny manipulační skládky kalu:0,9*2

obruby van lisů:(1,0*2+2,2*2+1,4+0,66)*0,2*0,15*2
0,6*0,65*4*0,15*2

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s
chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink.

kotvení L profilů pro litý kompozitní rošt 100xx1000mm:2*4
kotvení L profilů pro litý kompozitní rošt 875*1900mm:2*2+3*2

kotvení nosné kce ocelových lávek k ŽB trámům a k podlaze:60

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s
chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink.

kotvení ocelové kce pro šnekový dopravník:2*8

Dotěsnění vodotěsným betonem/těsnící maltou/montážní pěnou.
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AČOV Tábor, kalová koncovka I.etapa - odvodnění
SO 07.6 Hala odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

2,72
1,29
0,45

82 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl.
mazaniny 5 - 8 cm m3 0,51 3 000,00 1 520,70

0,13
0,16
0,03
0,14
0,00
0,05

83 962032432 Bourání zdiva cihlového nebo keramického m3 0,26 1 500,00 394,50
0,09
0,18

84 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 1,41 100,00 140,71
0,71
0,69

85 963012510 Bourání stropů z desek žb m3 0,14 3 000,00 405,00
0,14

86 096 076 001 Zrušení stáv.podlahové vpusti 200/600mm vč.likvidace a
zapravení podlahy kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 43 691,65
Díl: 97 Prorážení otvorů
87 971033651R00 Vybourání otv. ve zdivu, tl.350 mm, MVC m3 0,60 1 250,00 750,00

0,44
0,16

88 973031344 Vysekání kapes zeď cihelná MVC pro uložení nosníků IPN80
kus 8,00 450,00 3 600,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 4 350,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
89 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 56,74 800,00 45 388,12

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 45 388,12
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
90 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 10,73 100,00 1 073,48
91 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 10,73 250,00 2 683,70
92 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 96,61 20,00 1 932,26

93 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 10,73 15,00 161,02
94 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 10,73 250,00 2 683,70

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 534,17
Díl: 711 Izolace proti vodě
95 711111002RZ1 Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr -

včetně dodávky asfaltového laku
m2 15,95 20,00 319,00

8,00
6,76
1,19

96 711141559RY1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně
dodávky izolačního pásu

m2 15,95 220,00 3 509,00

Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6
stáv.jímka hl.0,2m:0,7*1,7

akumulační jímka provozní vody 2:2,5*3,2

nový otvor pro dopravník:(1,0*1,56-0,3*0,98)*0,35

Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km.

nové dveře z dílny do česlovny, ostění:2,07*0,345
nový otvor pro dopravník:(1,4+0,58)*0,35

Včetně pomocného lešení.

nové otvory pro ventilátor:(2*0,40*0,40)*0,50

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

0,6*1,5*0,15

pod novým betonovým blokem 700x940x150mm:0,7*0,94*0,05
pod novou ŽB deskou 1050x2600x150mm:1,05*2,6*0,05

nové dveře z dílny do česlovny, ostění:0,26*1,97*0,345

pod novým betonovým blokem 200x450x150mm:0,2*0,45*0,05
v místě dočasného montážního otvoru:0,6*1,5*0,05

nové dveře z dílny do česlovny, nadpraží:1,0*0,25*0,345

(13,8+0,04+0,6+5,6+0,6+0,4+0,6+5,6)*0,1

(0,49+2,71+0,815+0,1+0,365)*0,1

pod novými ŽB trámy:4,2*0,3*0,05*2
pod novou ŽB deskou 800x4050x150mm:0,8*4,05*0,05

soklík dílna:(0,365+2,78+0,035+0,6+5,605+3,49)*0,1
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AČOV Tábor, kalová koncovka I.etapa - odvodnění
SO 07.6 Hala odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

8,00
6,76
1,19

97 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,10 500,00 48,97
Celkem za 711 Izolace proti vodě 3 876,97

Díl: 713 Izolace tepelné
98 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce

m2 1,40 650,00 910,00

1,40
99 63140106 Deska z minerálních vláken tl.dle prostupu m2 1,40 1 250,00 1 750,00

1,40
100 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,01 730,00 4,53

Celkem za 713 Izolace tepelné 2 664,53
Díl: 730 Ústřední vytápění
101 730 100 Vypouštění otopných soustav kpl 1,00 4 500,00 4 500,00

102 730 101 Napouštění otopných soustav kpl 1,00 5 400,00 5 400,00

103 730 102 Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předání protokolů kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

104 730 103 Topná zkouška kpl 1,00 3 500,00 3 500,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 18 400,00
Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí
105 733 100 Potrubí ocelové závitové, mat. 11 353.0, DN 10 bm 1,00 285,00 285,00

106 733 101 Potrubí ocelové závitové, mat. 11 353.0, DN 15 bm 1,00 350,00 350,00

107 733 102 Potrubí ocelové závitové, mat. 11 353.0, DN 20 bm 1,00 380,00 380,00

108 733 103 Potrubí ocelové závitové, mat. 11 353.0, DN 25 bm 8,00 580,00 4 640,00

109 733 104 Tlaková a dilatační zkouška pro závitové potrubí bm 11,00 30,00 330,00

Celkem za 733 Ústřední vytápění - potrubí 5 985,00
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury
110 734 100 Uzavírací kulový kohout DN 25 ks 2,00 480,00 960,00
111 734 101 Regulační armatura DN 25 ks 2,00 1 850,00 3 700,00
112 734 102 Vypouštěcí  kohout DN 15 ks 2,00 380,00 760,00
113 734 103 Odvzdušňovací nádobka DN 80 ks 2,00 5 400,00 10 800,00
114 734 104 Odvzdušňovací automat DN 10 ks 2,00 3 500,00 7 000,00

Celkem za 734 Ústřední vytápění - armatury 23 220,00
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

Stávající otopná soustava sdruženého objektu česlovny, kogenerace a odvodňování kalu

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. Při
stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

akumulační jímka provozní vody 2:2,5*3,2

otvor pro dopravník:1,0*1,4

otvor pro dopravník:1,0*1,4

stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6
stáv.jímka hl.0,2m:0,7*1,7

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Upravená otopná soustava sdruženého objektu česlovny, kogenerace a odvodňování kalu

Těsnostní a dilatační zkouška včetně proplachu potrubí.

Topná zkouška upravené otopné soustavy včetně kontroly fukce všech armatur

Závitové trubky bezešvé, dodávka + montáž včetně příslušenství (přípojky, tvarovky a redukce)

Závitové trubky bezešvé, dodávka + montáž včetně příslušenství (přípojky, tvarovky a redukce)

Závitové trubky bezešvé, dodávka + montáž včetně příslušenství (přípojky, tvarovky a redukce)

Závitové trubky bezešvé, dodávka + montáž včetně příslušenství (přípojky, tvarovky a redukce)

Topná zkouška upravené otopné soustavy včetně kontroly fukce všech armatur
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AČOV Tábor, kalová koncovka I.etapa - odvodnění
SO 07.6 Hala odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

115 733 100 Teplovzdušná jednotka teplovodní, s dvouřadým výměníkem,
výusť základní, ovládání společným termostatem.
Topný výkon 18 kW, objemový průtok vzduchu 1900 m3/h kpl 2,00 16 200,00 32 400,00

Celkem za 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 32 400,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
116 767 076 001 Demontáž ocelových konstrukcí, vč.likvidace kg 461,85 9,00 4 156,65

105,75
111,00
119,65
110,45
15,00

117 767 076 002.1 Nosná nerezová konstrukce obslužných lávek, D+M kg 647,00 340,00 219 980,00

118 767 076 002.2 Obslužné lávky, pochůzná plocha skládaný kompozitní rošt
š.600mm, D+M

kus 5,40 4 900,00 26 460,00

5,40
119 767 076 002.3 Obslužné lávky, pochůzná plocha skládaný kompozitní rošt

š.800mm, D+M
kus 3,60 4 900,00 17 640,00

3,60
120 767 076 002.4 Obslužné lávky, schodišťový stupeň typizovaný z roštu

30x3mm, š.600mm, nerezová ocel, D+M kus 10,00 2 150,00 21 500,00

121 767 076 002.5 Obslužné lávky, schodišťový stupeň typizovaný z roštu
30x3mm, š.800mm, nerezová ocel, D+M kus 4,00 3 050,00 12 200,00

122 767 076 002.6 Zábradlí ocelové nerez. trubkové v.1,1m, D+M m 17,00 3 450,00 58 650,00

123 767 076 003.1 Litý kompozitní rošt 30x30/38mm, D+M m 2,66 4 900,00 13 046,25

1,00
1,66

124 767 076 003.2 Ocelové nerezové válcované profily L 50/50/5mm D+M m 9,20 520,00 4 784,00
litý kompozitní rošt 875*1900mm:0,875*1,9

Uložení kompozitních roštů.

 - okopový plech tl.5mm, výška 100mm,
 - sloupky : jekl 40x40x3mm a 40x30x3mm,
 - kotvení : k nosným profilům obslužné lávky přivařením.

 - materiál : kompozit, barva šedá, protiskluzový povrch,
 - rozměr otvorů : 30x30mm,
 - výška roštu : 38mm,
 - včetně otvorů pro technologii.

litý kompozitní rošt 1000x1000mm:1,0*1,0

 - materiál : kompozit, barva šedá, protiskluzový povrch,

Protiskluzový povrch roštu.

Protiskluzový povrch roštu.

Dílenský výrobek :
 - madla :  jekl 40x40x3mm,
 - 1 zábradelní výplň : jekl 40x40x3mm,

 - šířka pásnice 15mm, mezera 10mm,
 - uložení na nosné nerez.profily konstrukce lávek.

 - šířka : 800mm,  výška roštu : 38mm,
 - šířka pásnice 15mm, mezera 10mm,
 - uložení na nosné nerez.profily konstrukce lávek.

skládaný kompozitní rošt š.800mm:0,8*4,5

žebřík š.300mm, dl.1,4m:15,0

Nerezová konstrukce z čtvercových a obdélníkových jeklů, L profilů a nerezového plechu, včetně spojovacího a
kotevního materiálu.

skládaný kompozitní rošt š.600mm:0,6*4,5*2

 - materiál : kompozit, barva šedá, protiskluzový povrch,

Rozměry cca 660 x 600 mm, hloubka max. 500 mm, hmotnost 22 kg.
Elektrické připojení 230 V/50 Hz, elektrický příkon 190 W, jištění
Dodávka + montáž včetně příslušenství (montážní konzoly)

zábradlí:(1,2+2,7+2,6+0,55)*15,0
(2,7*2+2,0)*15,0
zakrytí slzičkovým plechem:2,6*1,3*35,4
2,6*1,2*35,4

 - šířka : 600mm,  výška roštu : 38mm,
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AČOV Tábor, kalová koncovka I.etapa - odvodnění
SO 07.6 Hala odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

3,80
5,40

125 767 076 004 Poklop pro zadláždění z žárově pozinkované oceli tř.B125,
světlý rozměr 700x700mm, D+M kus 1,00 5 300,00 5 300,00

126 767 076 005 Ocelová konstrukce pro šnekový dopravník, D+M kg 2 089,00 160,00 334 240,00

127 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 3,41 922,00 3 147,16
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 721 104,06

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
128 771570012 Slinutá keramická neglazov. dlažba tl.9mm do tmelu

vč.spárování, s dodávkou materiálu m2 186,14 535,00 99 582,81

174,60
-0,48
-0,05
-1,66
-1,00
-1,56
-0,60
-2,52
-3,24
-2,73
-0,66
-0,09
-2,59
28,73
-0,02

129 771475014.1 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm s dodávkou
materiálu m 53,47 215,00 11 496,05

12,84
6,43

18,00
8,76
4,25
2,34
0,85

130 771475014.5 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 5 cm s dodávkou
materiálu m 7,44 320,00 2 380,80

7,44
131 781497132.1 Lišta nerezová rohová k soklíkům m 2,45 160,00 392,00

0,50
1,70
0,25

132 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 4,92 500,00 2 459,05
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 116 310,72

Díl: 781 Obklady keramické
133 781475114.1 Obklad vnitřní keramický glazovaný, do tmelu vč.spárování, s

dodávkou materiálu m2 139,58 568,00 79 280,93

0,2*2+0,45

okolo ŽB desek:0,8*2+4,05+1,88+1,23

Vč.ztratného a řezání dlaždic.
Kompletní specifikace viz výkres č.04 část D.1.1 a Technická zpráva.

bet.blok v.50mm:0,05*5

okolo betonového bloku v.50mm:2,52+1,0+2,15+0,2+0,37+1,2

dílna:0,1*5
ŽB trámy, desky, bet.bloky v.100mm:0,1*17

dílna:5,64*4,98+1,5*0,365+1,0*0,1

dílna:0,165*2+2,78+0,035+0,6+5,605+3,49
0,1*2+0,49+5,64+0,1
okolo ŽB trámů:(0,3*2+4,2*2)*2

1,05*2+2,15
okolo betonových bloků v.100mm:0,7*2+0,94

ŽB trámy:-0,3*4,2*2
ŽB desky:-0,8*4,05
-1,05*2,6
podkladní bloky:-0,7*0,94
-0,2*0,45
-(2,15*1,0+0,37*1,2)

Vč.ztratného a řezání dlaždic.
Kompletní specifikace viz výkres č.04 část D.1.1 a Technická zpráva.

sloup:-0,6*0,035

Vč.ztratného a řezání dlaždic.
Kompletní specifikace viz výkres č.04 část D.1.1 a Technická zpráva.

-0,6*0,04*2
zakrytí z kompozitních roštů:-0,875*1,9
-1,0*1,0
vtoková mříž:-0,5*3,12
podlahové vpusti:-0,345*0,345*5

litý kompozitní rošt 1000x1000mm:3,8
litý kompozitní rošt 875*1900mm:5,4

vnější rozměr : 836x836mm, s těsněním

Kompletní specifikace a výpis materiálu viz výkres č.11 část D.1.

hala:11,64*15,0
sloupy:-0,6*0,4*2
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AČOV Tábor, kalová koncovka I.etapa - odvodnění
SO 07.6 Hala odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

167,04
-10,38
-5,76
-3,73
-8,51
-1,40
0,65
1,67

134 781497132R00 Lišta nerezová rohová k obkladům m 42,41 135,00 5 725,35
18,00
9,60
8,34
6,47

135 781770110 Obklad vnější do tmelu, dle obkladu stávajícího vč.spárování,
s dodávkou materiálu m2 2,00 650,00 1 300,00

2,00
136 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 2,47 500,00 1 236,23

Celkem za 781 Obklady keramické 87 542,51
Díl: 783 Nátěry
137 783 076 001.1 Očištění a příprava podkladu stávající ocelové (litinové)

konstrukce m2 3,12 520,00 1 622,40

3,12
138 783 076 001.2 Příprava povrchu nových ocelových konstrukcí stupeň

přípravy St3 m2 46,50 120,00 5 580,00
45,00
1,50

139 783 001 Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 50 syntetické na
vzduchuschnoucí základní a konečné s emailováním m2 1,50 115,00 172,50

140 783 002 Nátěr ocelových konstrukcí antikorozní dvouvrstvý
m2 48,12 240,00 11 548,80

3,12
45,00

Celkem za 783 Nátěry 18 923,70

Celkem za SO 07.6 1 605 186,42

Nátěr do středně agresivního prostředí (C3), střední životnost (M) dle ČSN EN ISO 12944–1 až 5
vtokové mříže vč.rámu:0,5*3,12*2
ocelová konstrukce pro šnekový dopravník:45,0

4,78+1,78*2
1,5+2,485*2

okolo otvoru pro dopravník:2,0

Otryskání suchým abrazivem nebo ruční očištění.
vtokové mříže vč.rámu, 6ks:0,5*3,12*2

ocelová konstrukce pro šnekový dopravník:45,0

Nová povrchová úprava topných rozvodů v hale odvodňování

okna:-4,78*1,78
okno pro dopravník:-1,0*1,4
ostění a nadpraží:(1,5+2,485*2)*0,1
(4,78+1,78*2)*0,2

3,0*6
(1,0*2+1,4*2)*2

Vč.krajových lišt.
Kompletní specifikace viz výkres č.04 část D.1.1 a Technická zpráva.

vrata:-3,46*3,0
-2,4*2,4
dveře:-1,5*2,485

hala:(15,0*2+11,64*2+0,6*4)*3,0

ocelové potrubí topných rozvodů v hale odvodňování
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P.č. Č. položky Název položky Typ Výrobce MJ Množství Cena / MJ Celkem (Kč)

PS 07  KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Díl: 07.1 Příjem dovážených kalů, dodávka + montáž

1 07.1.1

Samonosná, nadzemní, ocelová akumulační nádrž dovážených kalů s ocelovým
dnem, nepochůzným zakrytím s otvorem pro potrubí Ø 106x3mm, otvorem DN 600
pro vstup do nádrže, potrubím DN 100 pro odvětrání nádrže s kolenem 90°,
výztuhami, nátokovým hrdem DN 200, sacím hrdlem s přírubou DN 200 vč. kolena
90°; vč. dopravy na stavbu a montáže a osazení na stavbě;
Parametry zařízení: průměr Ø 1620x10mm; celková výška 6210 vč. dna tl. 10mm;
Připojovací rozměry: propojení nádrží - příruba DN 250 PN 10; odběr kalu - příruba DN
200 PN 10; plnění - příruba DN 200 PN 10; odkalení - vnější závit 2";
Materiálové provedení: ocel tř. 11 s antikorozním nátěrem vnitřních a vnějších ploch
Povrchová úprava: finální barevný nátěr, klasifikace prostředí C4 dle  ČSN EN ISO
12944-2; střední životnost (M) dle ČSN EN ISO 12944-1
Příslušenství: statický výpočet nádrže

kpl. 2 260 000,00 520 000
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P.č. Č. položky Název položky Typ Výrobce MJ Množství Cena / MJ Celkem (Kč)

2
07.1.2
2M30
2T1

Objemové zubové samonasávací čerpadlo odolné proti chodu na sucho s rotujícími
písty; hřídele rotačních pístů uloženy letmo ve skříni čerpadla bez opory v
odnímatelném čele hydraulické skříně; pro instalaci do suché jímky a přímou montáž
do potrubí pomocí přírub; včetně základového rámu; spojky; elektromotoru chlazeného
vzduchem se třemi termistory ve vinutí; dvou čistících kusů (na sání a výtlaku); 1 ks
kontaktního digitálního manometru pro ochranu proti vysokému přetlaku; 10 m
elektrického přívodního kabelu, kotevního a instalačního materiálu.
Provoz čerpadla je bezpulzní. Volný průchod čerpadlem: 40 mm.
Připojovací rozměry do potrubí: sání i výtlak DN 150; PN 16.
Rozměry čerpadla: délka x šířka (vč. čistících kusů) x výška
(vč. základového rámu) cca 964 x 1255 x 575 mm.
Celková hmotnost čerpadla: cca 310 kg.
Parametry zařízení: Q = 28,8 m3/h; p = 4,0 bar; n= 326 ot/min;
El. parametry zařízení: jmenovitý výkon P= 7,5 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; třída
účinnosti el. motoru IE2; krytí IP 55; tepelná ochrana motoru PTC; n= 311 ot/min;
Materiálové provedení: těleso čerpadla - šedá litina; ochranné desky - speciální ocel s
vysokou odolností proti opotřebení; rotující písty - NBR; spojka a elektromotor -
standardní od výrobce; základový rám - ocel tř.11 + nátěr.
Příslušenství: ochrana proti chodu na sucho teplotním čidlem PT 100 na tělese
čerpadla U= 12 - 24 V, IP 50; ochrana proti vysokému přetlaku digitálním kontaktním
manometrem se stavovými LED, nerezové pouzdro, procesní připojení 1 1/4" vč.
adaptéru 2", rozsah měření -1 až +9 bar, 2x digitální výstup, 1x analogový výstup,
napájení 19-30 V DC, krytí IP 65; 2 kpl. čistících kusů DN 150 PN 16;
Médium: dovážené kaly, flotační pěna, tuky s teplotou do 25°C s obsahem abrazivních
a vláknitých příměsí
Účel: čerpání dovážených kalů do vyhnívacích nádrží

VX136-105Q

Hugo
Vogelsang

Maschinenbau
GmbH

kpl. 1 212 400,00 212 400
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3 07.1.3

Objemové zubové samonasávací čerpadlo odolné proti chodu na sucho s rotujícími
písty; hřídele rotačních pístů uloženy letmo ve skříni čerpadla bez opory v
odnímatelném čele hydraulické skříně; pro instalaci do suché jímky a přímou montáž
do potrubí pomocí přírub; včetně základového rámu; spojky; elektromotoru chlazeného
vzduchem se třemi termistory ve vinutí; dvou čistících kusů (na sání a výtlaku); 10 m
elektrického přívodního kabelu, kotevního a instalačního materiálu.
Provoz čerpadla je bezpulzní. Volný průchod čerpadlem: 40 mm.
Připojovací rozměry do potrubí: sání i výtlak DN 150; PN 16.
Rozměry čerpadla: délka x šířka (vč. čistících kusů) x výška
(vč. základového rámu) cca 964 x 1255 x 575 mm.
Celková hmotnost čerpadla: cca 310 kg.
Parametry zařízení: Q = 28,8 m3/h; p = 4,0 bar; n= 326 ot/min;
El. parametry zařízení: jmenovitý výkon P= 7,5 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; třída
účinnosti el. motoru IE2; krytí IP 55; tepelná ochrana motoru PTC; n= 311 ot/min;
Materiálové provedení: těleso čerpadla - šedá litina; ochranné desky - speciální ocel s
vysokou odolností proti opotřebení; rotující písty - NBR; spojka a elektromotor -
standardní od výrobce; základový rám - ocel tř.11 + nátěr.
Příslušenství: 2 kpl. čistících kusů DN 150 PN 16;
Médium: dovážené kaly, flotační pěna, tuky s teplotou do 25°C s obsahem abrazivních
a vláknitých příměsí
Účel: čerpání dovážených kalů do vyhnívacích nádrží - skladová rezerva

VX136-105Q

Hugo
Vogelsang

Maschinenbau
GmbH

kpl. 1 177 000,00 177 000

4 07.1.4

Nadzemní samonosný nerezový žlab s výztuhami a s ručně stíranými česlemi a
odkapávacím plechem; kotvení žlabu k žel. bet konstrukci;
Parametry zařízení: vnitřní délka žlabu - 1350mm; vnitřní šířka žlabu - 600mm; vnitřní
výška žlabu - 900mm; nátokové hrdlo - příruba DN 100 PN 10; odtokové hrdlo -
příruba DN 200 PN 10; šířka průlin česlí - 30mm; sklon česlí - 60°;
Příslušenství: statický výpočet žlabu česlí; doprava na stavbu; montáž a osazení
zařízení na stavbě; nerezové hrablo pro stírání česlí; kotevní a spojovací materiál;
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

kpl. 1 75 000,00 75 000

5 07.1.5

Přírubová rychlospojka páková feka na principu kardanového spoje pro hadici Ø
125mm s přírubou DN 125 PN 10
Materiálové provedení: žárově zinkovaná ocel
Pozn.: kompatibilní se systémem provozovatele

ks 1 3 200,00 3 200

6 07.1.6

Přírubová rychlospojka páková feka na principu kardanového spoje pro hadici Ø
100mm s přírubou DN 100 PN 10
Materiálové provedení: žárově zinkovaná ocel
Pozn.: kompatibilní se systémem provozovatele

ks 1 2 500,00 2 500

7 07.1.7
Přírubová rychlospojka háková feka pro hadici Ø 110mm s přírubou DN 100 PN 10
Materiálové provedení: žárově zinkovaná ocel
Pozn.: kompatibilní se systémem provozovatele

ks 1 2 300,00 2 300
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8 07.1.8
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 125 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 129x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 1 998,00 998

9 07.1.9 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 129/104x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 1 207,00 207

10 07.1.10
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø
104x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 1 250,00 250

11 07.1.11
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 104x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 1 791,00 791

12 07.1.12

Kulový kohout přírubový DN 100 PN 10; ovládání pákou; stavební délka 230mm;
Materiálové provedení: těleso, příruba - šedá litina; čep - korozivzdorná ocel DIN
1.4021; koule - korozivzdorná ocel DIN 1.4301; sedla, ucpávkové těsnění - teflon;
páka - hliník;
Ochrana proti korozi: nátěr litinových dílů - uvnitř i vně syntetický nátěr

ks 3 9 930,00 29 790

13 07.1.13
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 106x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 11 777,00 8 547

14 07.1.14
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø
106x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 3 383,00 1 149

15 07.1.15
Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø
106x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 1 383,00 383

16 07.1.16
Koleno 70° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø
106x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 1 383,00 383

17 07.1.17
Koleno 26° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø
106x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 1 383,00 383
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18 07.1.18
2F7

Indukční průtokoměr přírubový DN 100 PN 16 v oddělené provedení, snímač a
převodník jsou propojeny signálními a budicími kabely; přesnost měření lepší než ±
0,3 % z měřené hodnoty ± 1 mm/s; mikroprocesorově řízené zpracování signálu;
grafický displej s možností programování všech parametrů pomocí tlačítek; zobrazení
okamžitého průtoku, součtového množství a vodivosti odděleně pro oba směry
proudění; možnost nastavení potlačení malých průtoků; rozlišení směru proudění;
vodivost a teplota měřené kapaliny; indikace prázdné měřicí trubice; interní
diagnostika
Provozní připojení: příruby 100 DN / PN 16 podle ČSN EN 1092-1
Teplota okolí: -40°C až +65°C
Výstelka: tvrdá guma
Materiálové provedení:  elektrody - Hastelloy C, příruby - konstrukční ocel,
kryt snímače - ocelový plech s nátěrem, svorkovnice - korozivzdorná ocel,
kryt převodníku - hliníkový odlitek opatřený nátěrem
Třída izolace budicích cívek: E
Analogový výstup: 4 ÷ 20 mA programovatelný; HART; pasivní i aktivní
Pulzní výstup: pasivní max. 32 Vss / 0,02 A
Hodnota pulzů: max. 10 kHz nebo pulzy na jednotku objemu
Stavový výstup: pasivní; max. 32 Vss / 0,1 A - směr průtoku; mezní hodnota
Napájení: 230 Vstř Vss, příkon: 8 VA
Krytí snímače: IP68, krytí převodníku: IP 67
Měřené médium: kal 20°C
Pulzní výstup: 1 pulz /1 m3

Stavový výstup: indikace směru průtoku
Zemnicí kroužky: ne

kpl. 1

19 07.1.19
Příruba zaslepovací atypická s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ
05 napojení na potrubí Ø 54x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 1 1 178,00 1 178

20 07.1.20
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø
54x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 1 82,00 82

21 07.1.21 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 1 68,00 68

22 07.1.22 Šroubení přímé DN 50 PN 16 vnitřní závity 2"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4401 ks 1 402,00 402

23 07.1.23 Vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 1 135,00 135

24 07.1.24 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"
Materiálové provedení: ocel tř. 11 ks 1 120,00 120

dodávka ASŘTP
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25 07.1.25 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 m 1 223,00 223

26 07.1.26

Mezipřírubové deskové šoupě DN 100 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250
μm;
Médium: kal do 20°C

ks 3 5 950,00 17 850

27 07.1.27 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 106x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 m 14 637,00 8 918

28 07.1.28

Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 106x3mm
pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí
Ø 106x3mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; výška
podpěry 900mm;
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

kpl. 8 2 200,00 17 600

29 07.1.29
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 206x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 3 1 480,00 4 440

30 07.1.30

Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250
μm;
Médium: kal do 20°C

ks 2 11 452,00 22 904

31 07.1.31

Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí Ø206x3mm
Parametry: pracovní tlak - do 0,5 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního
tlaku;
Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4301; šrouby - 1.4401; čepy - 1.4401,
vložka - 1.4435, těsnící manžeta - EPDM
Médium: kal do 20°C

ks 1 13 800,00 13 800

32 07.1.32 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 m 3 1 248,00 3 744
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33 07.1.33
2M29.1

Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 150 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a
seřízeným elektropohonem;
Parametry armatury:
stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2;
oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN
EN 12661;
Parametry pohonu:
rychlost otevřeno/zavřeno 29 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-
15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro
havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace;
El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 0,4 kW; Utemp= 230 V
2x polohové spínače (ot./zav.);
2x momentové spínače (ot./zav.);
2x signalizační spínače (ot./zav.);
třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým
nástřikem tl. 250 μm;
Účel: uzavírání sání zubového čerpadla z nádrže plovoucích nečistot

Šoupě: ZETA
DN 150

Elektropohon:
AUMA SA 07.6

Šoupě:
Jihomoravská

armaturka
spol. s r.o.

Elektropohon:
AUMA Riester
GmbH & Co.

KG

kpl. 1 55 050,00 55 050

34 07.1.34
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 156x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 1 1 058,00 1 058

35 07.1.35
Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø
156x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 1 1 041,00 1 041

36 07.1.36 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 206/156x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 1 727,00 727

37 07.1.37 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 m 10 1 248,00 12 480

38 07.1.38 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 54x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 4 77,00 308

39 07.1.39 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 4 107,00 428

40 07.1.40

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 25, vnitřní závity 2", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: kal do 20°C

ks 6 1 577,00 9 462
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41 07.1.41 Bajonetová spojka nerezová C52 s vnějším závitem 2" ks 6 3 800,00 22 800

42 07.1.42
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø
206x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 3 1 560,00 4 680

43 07.1.43
Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø
206x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 1 1 560,00 1 560

44 07.1.44
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 206x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 2 1 483,00 2 966

45
07.1.45
2M29.2
2M29.3

Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 200 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a
seřízeným elektropohonem;
Parametry armatury:
stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2;
oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN
EN 12661;
Parametry pohonu:
rychlost otevřeno/zavřeno 39 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-
15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro
havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace;
El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 0,4 kW; Utemp= 230 V
2x polohové spínače (ot./zav.);
2x momentové spínače (ot./zav.);
2x signalizační spínače (ot./zav.);
třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým
nástřikem tl. 250 μm;
Účel: uzavírání sání zubového čerpadla z nádrže dovážených kalů

Šoupě: ZETA
DN 200

Elektropohon:
AUMA SA 07.6

Šoupě:
Jihomoravská

armaturka
spol. s r.o.

Elektropohon:
AUMA Riester
GmbH & Co.

KG

kpl. 2 55 590,00 111 180

46 07.1.46 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 206/156x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 1 727,00 727

47 07.1.47
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 156x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 1 1 058,00 1 058
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48 07.1.48

Mezipřírubové deskové šoupě DN 250 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250
μm;
Médium: kal do 20°C

ZETA DN 250
Jihomoravská

armaturka
spol. s r.o.

ks 1 17 308,00 17 308

49 07.1.49

Montážní vložka přírubová DN 250 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s
pitnou vodou
Materiálové provedení: těleso, ucpávkové víko, posuvný a stavěcí kus - šedá litina;
vodící kroužek - mosaz; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel
Protikorozní ochrana: syntetický nátěr vnitřních a vnějších povrchů
Médium: kal do 20°C

ks 1 15 818,00 15 818

50 07.1.50

Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 206x3mm
pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí
Ø 206x3mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; výška
podpěry 180mm;
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

kpl. 2 1 800,00 3 600

51 07.1.51

Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 206x3mm
pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí
Ø 206x3mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; výška
podpěry 420mm;
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

kpl. 3 2 633,00 7 899

52 07.1.52
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 156x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 21 1 058,00 22 218

53 07.1.53
Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø
156x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 10 1 041,00 10 410

54 07.1.54
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø
156x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 30 1 041,00 31 230

55 07.1.55 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 m 140 928,00 129 920
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56 07.1.56

Zpětná klapka přírubová DN 150 PN 10; pogumovaná těsnící klapka;
Materiálové provedení: těleso - tvárná litina; těsnící sedla - litina/pryž; spojovací
materiál - nerez;
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu
min. 40 kg/mm2
Protikorozní ochrana: litinové opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm;

ks 1 7 100,00 7 100

57 07.1.57

Montážní vložka přírubová DN 150 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s
pitnou vodou
Materiálové provedení: těleso, ucpávkové víko, posuvný a stavěcí kus - šedá litina;
vodící kroužek - mosaz; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel
Protikorozní ochrana: syntetický nátěr vnitřních a vnějších povrchů
Médium: kal do 45°C

ks 3 7 220,00 21 660

58 07.1.58

Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250
μm;
Médium: kal do 45°C

ZETA DN 150
Jihomoravská

armaturka
spol. s r.o.

ks 3 8 500,00 25 500

59 07.1.59
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 159x5mm
Materiálové provedení: ocel tř.11

ks 2 523,00 1 046

60 07.1.60 Trubka ocelová Ø 159x5mm
Materiálové provedení: ocel tř.11 m 1 570,00 570

61 07.1.61 Provedení odbočky DN 150 ze stávajícího ocelového potrubí DN 400 ks 2 650,00 1 300

62 07.1.62

Nerezové svařované podpěry z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 156x3mm
pro kotvení na vodorovné a svislé bet. konstrukce; plochý nerezový kotevní třmen pro
potrubí Ø 156x3mm pro každou podpěru; 2kpl. chemická kotva M8 pro každou
podpěru; nerezový kotevní a spojovací materiál; počet podpěr 70 kpl; celková
hmotnost podpěr 350 kg;
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

kpl. 1 105 000,00 105 000

63 07.1.63 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 156/106x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 2 611,00 1 222

64 07.1.64 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 106x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 m 1 640,00 640
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65 07.1.65
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 106x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 2 777,00 1 554

66 07.1.66
2F8

Indukční průtokoměr přírubový DN 100 PN 16 v oddělené provedení, snímač a
převodník jsou propojeny signálními a budicími kabely; přesnost měření lepší než ±
0,3 % z měřené hodnoty
± 1 mm/s; mikroprocesorově řízené zpracování signálu; grafický displej s možností
programování všech parametrů pomocí tlačítek; zobrazení okamžitého průtoku,
součtového množství a vodivosti odděleně pro oba směry proudění; možnost
nastavení potlačení malých průtoků; rozlišení směru proudění; vodivost a teplota
měřené kapaliny; indikace prázdné měřicí trubice; interní diagnostika
Provozní připojení: příruby 100 DN / PN 16 podle ČSN EN 1092-1
Teplota okolí: -40°C až +65°C
Výstelka: tvrdá guma
Materiálové provedení: elektrody - Hastelloy C, přírub - konstrukční ocel ,
krytu snímače - ocelový plech s nátěrem, svorkovnice - korozivzdorná ocel,
krytu převodníku - hliníkový odlitek opatřený nátěrem
Třída izolace budicích cívek: E
Analogový výstup: 4 ÷ 20 mA programovatelný; HART; pasivní i aktivní
Pulzní výstup: pasivní max. 32 Vss / 0,02 A
Hodnota pulzů: max. 10 kHz nebo pulzy na jednotku objemu
Stavový výstup: pasivní; max. 32 Vss / 0,1 A - směr průtoku; mezní hodnota
Napájení: 230 Vstř Vss, příkon: 8 VA
Krytí snímače: IP68, krytí převodníku: IP 67
Měřené médium: kal 20°C
Pulzní výstup: 1 pulz /1 m3

Stavový výstup: indikace směru průtoku
Zemnicí kroužky: ne

kpl. 1

67 07.1.67

Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 106x3mm
pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí
Ø 106x3mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; výška
podpěry 200mm;
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

kpl. 2 1 560,00 3 120

68 07.1.68

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 25, vnitřní závity 2", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Příslušenství: prodloužení ovládacího vřetena dl. 100 mm s ovládací pákou
Médium: kal do 20°C

ks 1 1 577,00 1 577

dodávka ASŘTP
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69 07.1.69
Tepelná izolace nerezového potrubí Ø 106x3mm v délce 3,0m; tepelná izolace
minerální vatou tl. 100mm; opláštění tepelné izolace nerezovým plechem; uzavření čel
izolace; příslušenství; kotevní materiál

kpl. 1 3 800,00 3 800

70 07.1.70
Tepelná izolace nerezového potrubí Ø 54x2mm v délce 0,5 m; tepelná izolace
minerální vatou tl. 100mm; opláštění tepelné izolace nerezovým plechem; uzavření čel
izolace; příslušenství; kotevní materiál

kpl. 1 640,00 640

Příjem dovážených kalů celkem : 1 765 402

Díl: 07.2 Pomocné a přípravné práce a konstrukce

71 07.2.1 Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm;
cca 300 ks kpl 1 14 500,00 14 500

Pomocné a přípravné práce a konstrukce celkem : 14 500

Díl: 07.3 Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava

72 07.3.1

Povrchová úprava stávajících a nových ocelových potrubí z oceli třídy 11
-  příprava povrchu potrubí na St 3 dle DIN 55 928; očištění a odmaštění povrchu; 1x
základní nátěr polyuretanový dvousložkový 80 μm); 2x vrchní nátěr polyuretanový
dvousložkový 80 μm); celková nominální tloušťka nátěru 240 μm;

m2 2 1 400,00 2 800

73 07.3.2 Mechanické očištění nerezového potrubí a svarů kpl. 1 13 800,00 13 800

74 07.3.3 Moření povrchu nerezového potrubí a svarů kpl. 1 34 500,00 34 500

75 07.3.4 Pasivace svarů nerezového potrubí kpl. 1 13 000,00 13 000

Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava celkem : 64 100

Díl: 07.4 Těsnící a drobný montážní materiál

76 07.4.1

Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1
Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou
Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 3 ks
Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 9 ks
Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 24 ks
Přírubový spoj DN 125 PN 10 - 1 ks
Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 15 ks

kpl. 1 9 400,00 9 400
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77 07.4.2

Spojovací materiál přírubových spojů
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena
Matice šestihranná DIN 934/A2
2x podložka DIN 125A/A2
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301
Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 3 ks
Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 9 ks
Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 24 ks
Přírubový spoj DN 125 PN 10 - 1 ks
Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 15 ks

kpl. 1 25 000,00 25 000

78 07.4.3 Drobný montážní materiál kpl. 1 200,00 200
79 07.4.4 Těsnící materiál závitových spojů kpl. 1 500,00 500
80 07.4.5 Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka kpl. 1 2 500,00 2 500
81 07.4.6 Označení potrubí černožlutou výstražnou páskou - 10 m kpl. 1 300,00 300
82 07.4.7 Označení strojů a pohonů dle technologického schématu kpl. 1 2 200,00 2 200

Těsnící a drobný montážní materiál celkem : 40 100

Díl: 07.5 Společné položky

83 07.5.1 Funkční a individuální zkoušky zařízení PS 07, uvedení do provozu soubor 1 14 000,00 14 000

84 07.5.2 Zaškolení pracovníků provozovatele AČOV pro zařízení PS 07 hod 8 3 000,00 24 000

85 07.5.3 Asistence provozovatele AČOV při realizaci PS 07 hod 24 280,00 6 720

86 07.5.4

Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže
prováděné při realizaci PS 07, pevné lešení s podpěrami; umožňující montáž do výšky
5 m; včetně výstupního žebříku; ochranného zábradlí a ostatního příslušenství.
Účel: montáž strojního zařízení
Poznámka: zajišťuje zhotovitel.

soubor 1 10 000,00 10 000

87 07.5.5 Dočasné uskladnění, odvoz a likvidace odpadu, vzniklého při realizaci PS 07,
mimo položek demontovaných zařízení (viz samostatná položka) soubor 1 2 500,00 2 500

Společné položky celkem : 57 220

PS 07  KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  CELKEM 1 941 322
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PS 09  ODVODŇOVÁNÍ KALU

Díl: 09.1 Přívod, dezintegrace a čerpání kalu, dodávka + montáž

1 09.1.1
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 16; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 206x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 2 1 483,00 2 966

2 09.1.2 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 m 1 1 248,00 1 248

3 09.1.3
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: ocel DN 200
Materiálové provedení: ocel tř.11

ks 3 2 100,00 6 300

4 09.1.4 Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN 13 1160 typ 05
Materiálové provedení: ocel tř.11 ks 1 1 350,00 1 350

5 09.1.5 Trubka ocelová Ø 159x5mm
Materiálové provedení: ocel tř.11 m 2 570,00 1 140

6 09.1.6
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 16; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 159x5mm
Materiálové provedení: ocel tř.11

ks 3 523,00 1 569

7 09.1.7 Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN 13 1160 typ 05
Materiálové provedení: ocel tř.11 ks 3 650,00 1 950

8 09.1.8

Montážní vložka přírubová DN 200 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s
pitnou vodou
Materiálové provedení: těleso, ucpávkové víko, posuvný a stavěcí kus - šedá litina;
vodící kroužek - mosaz; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel
Protikorozní ochrana: syntetický nátěr vnitřních a vnějších povrchů
Médium: kal do 45°C

ks 1 10 660,00 10 660

9 09.1.9
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 156x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 8 1 059,00 8 472

10 09.1.10 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 m 6 930,00 5 580
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11 09.1.11
7M2

Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 200 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a
seřízeným elektropohonem;
Parametry armatury:
stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2;
oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN
EN 12661;
Parametry pohonu:
rychlost otevřeno/zavřeno 39 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-
15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro
havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace;
El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 0,4 kW; Utemp= 230 V
2x polohové spínače (ot./zav.);
2x momentové spínače (ot./zav.);
2x signalizační spínače (ot./zav.);
třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým
nástřikem tl. 250 μm;
Médium: kal do 45°C
Účel: uzavírání přívodu kalu

Šoupě: Zeta
DN 200

Elektropohon:
AUMA SA 07.6

Šoupě:
Jihomoravská

armaturka
spol. s r.o.

Elektropohon:
AUMA Riester
GmbH & Co.

KG

kpl. 1 58 590,00 58 590

12 09.1.12

Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250
μm;
Médium: kal do 45°C

ks 2 8 500,00 17 000

13 09.1.13
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø
156x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 2 1 041,00 2 082

14 09.1.14

Montážní vložka přírubová DN 150 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s
pitnou vodou
Materiálové provedení: těleso, ucpávkové víko, posuvný a stavěcí kus - šedá litina;
vodící kroužek - mosaz; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel
Protikorozní ochrana: syntetický nátěr vnitřních a vnějších povrchů
Médium: kal do 45°C

ks 1 7 212,00 7 212
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15 09.1.15
2MT2

Dezintegrátor vyhnilého kalu se třemi samobrousícími rotačními noži a kruhovým
sítem, odlučovačem pevných látek; kontinuální automatická regulace přítlaku
rotačního nože pomocí hydraulické jednotky v celém rozsahu opotřebení nožů; přístup
k řezací jednotce vyklopením bez nutnosti manipulační technicky; opakovaná
automatická reverzace při blokaci rotačního nože a pro broušení řezacích nožů; řídící
modul desintegrátoru pro automatický provoz; převodovka;
Parametry zařízení: průtok Q max= 36 m3/h; maximání přetlak p= 2,0 bar; n= 215
ot/min; 2x čistící otvor DN 150;
El. parametry zařízení: jmenovitý výkon P= 4,0 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; n= 1460
to/min; krytí IP 55; třída izolace F; tepelná ochrana el. motoru; tlakové čidlo opotřebení
řezacích nožů;
Připojovací rozměr: příruby DN 150 PN 10;
Materiálové provedení: řezná hlava - zinkovaná ocel St 37; řezací nože - tvrzená
nerezová ocel; řezné síto  - speciální ocel odolná proti otěru; třecí kroužky - Duronit;
odlučovač - zinkovaná ocel St37;
Příslušenství: řídící modul pro zabudování do rozvaděče pro automatický provoz
dezintegrátoru;  napájení U= 24 V DC; krytí IP 20; frekvenční měnič; parametrovatelné
provozní parametry; vyhodnocení tlakového čidla opotřebení řezných nožů;
vyhodnocení tepelné ochrany el. motoru dezintegrátoru;
Médium: vyhnilý kal do teploty 45°C; obsah abrazivních a dlouhovláknitých látek
(vlasy, textilní vlákna) běžný pro komunální ČOV na jednotné kanalizaci;
Účel: dezintegrace dlouhovláknitých látek v kalu

RotaCut RCQ-
26G+PCU

Hugo
Vogelsang

Maschinenbau
GmbH

kpl. 1 274 000,00 274 000

16 09.1.16

Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 156x3mm
pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí
Ø 156x3mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; výška
podpěry 225mm;
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

kpl. 2 1 500,00 3 000

17 09.1.17 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 54x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 1 77,00 77

18 09.1.18 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 1 107,00 107

19 09.1.19

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 25, vnitřní závity 2", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: kal do 45°C

ks 1 1 577,00 1 577

20 09.1.20 Bajonetová spojka nerezová C52 s vnějším závitem 2" ks 1 3 800,00 3 800

21 09.1.21 Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 05
Materiálové provedení: ocel tř.11 ks 2 422,00 844
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22 09.1.22
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 156x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 1 1 058,00 1 058

23 09.1.23 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 m 4 930,00 3 720

24 09.1.24
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø
156x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 1 1 041,00 1 041

25 09.1.25 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 156/106x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 1 625,00 625

26 09.1.26 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 106x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 m 1 637,00 637

27 09.1.27
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø
106x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 1 390,00 390

28 09.1.28
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 106x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 4 777,00 3 108

29 09.1.29 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 104/84x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 2 170,00 340

30 09.1.30 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 84x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 2 175,00 350

31 09.1.31
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 84x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 2 680,00 1 360

32 09.1.32 Nátrubek přivařovací DN 32 vnější závit 5/4"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 2 32,00 64

33 09.1.33

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 32 PN 25, vnitřní závity 5/4", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: kal do 45°C

ks 2 768,00 1 536

34 09.1.34 Hadicový nástavec závitový DN 32 PN 10 s vnějším závitem 5/4" pro hadici Ø 32mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 2 105,00 210
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35 09.1.35

Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 106x3mm
pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí
Ø 106x3mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; výška
podpěry 720mm;
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

kpl. 1 2 200,00 2 200

36 09.1.36 Nátrubek přivařovací DN 25 vnější závit 1"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 1 49,00 49

37 09.1.37

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 25, vnitřní závity 1", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: kal do 45°C

ks 1 570,00 570

38 09.1.38 Vsuvka jednoznačná DN 25 vnější závity 1"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 1 46,00 46

39 09.1.39 Koleno nerezové závitové DN 25 PN 16 s vnitřními závity 1"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 1 75,00 75

40
09.1.40

7MT1.11
7MT1.23

Horizontální jednovřetenové samonasávací podávací čerpadlo vyhnilého kalu; s
převodovkovým elektromotorem pro řízení otáček frekvenčním měničem; včetně
základového rámu, elastické spojky a nerezového kotevního a spojovacího materiálu;
Parametry zařízení: Q= 3,0÷18,0 m3/h; H= 6,0 bar; tlak na sání do 1,5 bar;
El. parametry zařízení: P= 5,0 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; regulační rozsah 8,7÷87 Hz;
tepelná ochrana motoru termistory; krytí IP 54;
Materiálové provedení: těleso  – šedá litina; rotor – kalená ocel ocel (pochromovaná);
stator – SBBPF (NBR; perbunan); rotující díly – Cr ocel; klouby – čepové s trvalou
náplní (bezúdržbové); ucpávka – mechanická (Burgmann).
Připojovací rozměr: sání, výtlak - příruba DN 80 PN 16
Pozn.: jedno čerpadlo je skladová rezerva

NM053 Netzsch kpl. 3 61 500,00 184 500

41 09.1.41
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 84x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 4 690,00 2 760

42 09.1.42 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 84x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 m 2 360,00 720

43 09.1.43 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 84x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 7 178,00 1 246

44 09.1.44 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 84/54x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 4 168,00 672
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45 09.1.45 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 m 2 225,00 450

46 09.1.46
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 50 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 54x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 4 515,00 2 060

47
09.1.47

7MT1.12
7MT1.24

Indukční průtokoměr přírubový DN 50 PN 16 v kompaktním provedení; přesnost
měření lepší než ± 0,3 % z měřené hodnoty ± 1 mm/s; mikroprocesorově řízené
zpracování signálu; grafický displej s možností programování všech parametrů pomocí
tlačítek; zobrazení okamžitého průtoku, součtového množství a vodivosti odděleně pro
oba směry proudění; možnost nastavení potlačení malých průtoků; rozlišení směru
proudění; vodivost a teplota měřené kapaliny; indikace prázdné měřicí trubice; interní
diagnostika
Provozní připojení: příruby 50 DN / PN 16 podle ČSN EN 1092-1
Teplota okolí: -40°C až +65°C
Výstelka: tvrdá guma
Materiálové provedení: elektrody - Hastelloy C, příruby - konstrukční ocel ,
kryt snímače - ocelový plech s nátěrem, svorkovnice - korozivzdorná ocel,
kryt převodníku - hliníkový odlitek opatřený nátěrem
Třída izolace budicích cívek: E
Analogový výstup: 4 ÷ 20 mA programovatelný; HART; pasivní i aktivní
Pulzní výstup: pasivní max. 32 Vss / 0,02 A
Hodnota pulzů: max. 10 kHz nebo pulzy na jednotku objemu
Stavový výstup: pasivní; max. 32 Vss / 0,1 A - směr průtoku; mezní hodnota
Napájení: 230 Vstř Vss, příkon: 8 VA
Krytí snímače: IP68, krytí převodníku: IP 67
Měřené médium: kal 45°C
Pulzní výstup: 1 pulz /1 m3

Stavový výstup: indikace směru průtoku
Zemnicí kroužky: ne
Účel: měření průtoku a proteklého množství kalu

Promag W Enders+Hause
r kpl. 2 36 000,00 72 000

48 09.1.48

Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 54x2mm pro
kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí Ø
54x2mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; výška
podpěry 700mm;
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

kpl. 2 990,00 1 980

49 09.1.49 Nátrubek přivařovací DN 32 vnitřní závit 5/4"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 2 63,00 126

Přívod, dezintegrace a čerpání kalu celkem : 693 417
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Díl: 09.2 Odvodnění kalu, dodávka + montáž

50

09.2.1
7MT1.2
7MT1.3

7MT1.14
7MT1.15

Tlaková reakční nádoba s pomaloběžným pádlovým míchadlem pro míchání vyhnilého
kalu a flokulantu před vstupem do šnekového lisu; zakrytí nádoby odnímatelnou
přírubou; regulace otáček míchadla frekvenčním měničem;
Rozměry nádoby: průměr 830mm; výška 1970
Parametry míchadla: P= 0,55 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; el. motor pro regulaci otáček
frekvenčním měničem; tepelná ochrana motoru; otáčky míchadla 10 ÷ 60 ot/min;
Připojovací rozměry: přívod kalu - příruba DN 80 PN 10; vypouštění nádoby - hrdlo s
vnějším závitem 2"; odtok kalu na šnekový lis - příruba DN 100 PN 10; připojení
tlakového čidla - vnitřní závit 1"
Materiálové provedení: nerez; PP
Příslušenství: tlakové čidlo pro sledování tlaku uvnitř reakční nádoby

BH07 Ishigaki
Europe Austria kpl. 2 87 000,00 174 000

51 09.2.2

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 25, vnitřní závity 2", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: kal do 45°C

ks 2 1 577,00 3 154

52 09.2.3 Vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 2 132,00 264

53 09.2.4 Šroubení přímé DN 50 PN 16 vnitřní závity 2"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4401 ks 2 415,00 830

54 09.2.5 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 2 111,00 222

55 09.2.6 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 54x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 2 80,00 160

56 09.2.7 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 m 1 232,00 232

57 09.2.8
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 106x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 2 808,00 1 616

58 09.2.9
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø
106x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 4 399,00 1 596

59 09.2.10 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 106x3mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 m 3 663,00 1 989
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60 09.2.11 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 104/84x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 2 162,00 324

61 09.2.12 Příruba závitová s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; vnitřní závit 3"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 2 901,00 1 802

62 09.2.13 Vsuvka jednoznačná DN 80 vnější závity 3"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 2 349,00 698

63 09.2.14 Zátka se šestihranem DN 80 s vnějším závitem 3"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 2 213,00 426

64 09.2.15 Nátrubek přivařovací DN 32 vnitřní závit 5/4"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 2 66,00 132

65 09.2.16 Nátrubek přivařovací DN 25 vnější závit 1"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 4 31,00 124

66 09.2.17

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 25, vnitřní závity 1", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: kal do 45°C

ks 2 520,00 1 040

67 09.2.18 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 28x1,5mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 m 2 217,00 434
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68
09.2.19
7MT1.1

7MT1.13

Šnekový lis pro kontinuální odvodnění vyhnilého kalu; pomaloběžný vodorovně
uložený šnek poháněný elektropřevodovkou s regulací otáček frekvenčním měničem
dopravující odvodňovaný kal podél odvodňovacího síta; vyhrnování odvodněného
koláče spirálovým dopravníkem k výpadu ze zařízení; odvod filtrátu sběrnou vanou
bod odvodňovacím sítem do kanalizace; ostřikovací prstenec odvodňovacího síta;
ostřik síta bez nutnosti přerušení odvodnění; přítlak šnekovnice na odvodňovací síto
vytvářený tlakovým vzduchem; pohon ostřikovacího prstence tlakovým vzduchem;
horizontálně a vertikálně dělené síto na tři sekce s kulatými otvory; možnost výměny
jednotlivých sekcí síta dle potřeb a kvality kalu; tlakem řízení plnění šnekového lisu;
dávkování flokulantu dle průtoku kalu; měření hladiny ve výpadu kalového koláče;
Parametry zařízení:
jmenovitý látkový výkon 400 kg sušiny/hod; požadovaný provozní výkon - látkový
výkon 280 ± 20 kg sušiny / hod; jmenovitý hydraulický výkon 14,0 m3/h; provozní
hydraulický výkon 10 m3/h; obsah sušiny v odvodněném koláči - 25 ± 2,5 hmot. %;
(vstupní kvalita kalu - obsah sušiny kalu 2,0 ÷ 3,0%, aerobně stabilizovaný kal, pH 6,5
÷ 8,5; organický podíl vyhnilého kalu 53 ± 2 %; teplota do 35°C) spotřeba oplachové
vody max. 2000 litrů vody / den při tlaku 3,5 bar a průtoku 202 l/min  (10 hodinový
denní pracovní cyklus); otáčky šneku - 0,4 ÷ 1,7 ot/min; volná filtrační plocha min.
1,2m2; spotřeba flokulantu 8 až 15 kg/ tunu sušiny;
El. parametry zařízení: příkon šneku P= 3,0 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; řízení otáček
frekvenčním měničem;
Rozměry zařízení: délka 5700mm; šířka 12900 mm; výška 1759mm;
Hmotnost zařízení: provozní 4350 kg

SPHF07XL Ishigaki
Europe Austria kpl. 2 2 642 000,00 5 284 000

Připojovací rozměry: přívod kalu - hrdlo s vnitřním závitem 3"; přívod ostřikové vody -
hrdlo s vnitřním závitem 6/4"; odtok filtrátu - příruba DN 125 PN 10; tlakový vzduch -
10mm;
Materiálové provedení: vnější válec, síta, šnek - nerezová ocel 1.4301; ostatní
smáčené díly - nerezová ocel 1.4301 a PE
Příslušenství: 2kpl. deskových uzavíracích šoupat DN 100 PN 10 ovládaných
pneupohonem vč. pomocných solenoidových ventilů a příslušenství; 2kpl. závitových
kulových kohoutů DN 50 PN 10 ovládaných pneupohonem vč. pomocných
solenoidových ventilů a příslušenství; doprava zařízení na stavbu; osazení a montáž
zařízení na stavbě; zprovoznění a nastavení zařízení;
Účel: odvodnění aerobně stabilizovaného komunálního kalu do 35°C

69 09.2.20 Ocelová svařovaná podpěra žárově zinkovaná výšky 650mm vč. kotevního a
spojovacího materiálu viz. výkres "D.2-8 Svařované podpěry kalolisu" kpl. 2 7 200,00 14 400

70 09.2.21 Ocelová svařovaná podpěra žárově zinkovaná výšky 855mm vč. kotevního a
spojovacího materiálu viz. výkres "D.2-8 Svařované podpěry kalolisu" kpl. 2 8 550,00 17 100
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71 09.2.22
Kompletní rozvod tlakového vzduchu PN 10 Q= 17 m3/h od stávajícího kompresoru
Orlík k pneumaticky ovládaným armaturám a šněkovým lisům; včetně fitinek, pružných
hadic, spojek, kotevního a spojovacího materiálu; celková délka rozvodu -  40 m

kpl. 1 19 800,00 19 800

72 09.2.23
7MT1

Kompletní elektrorozvaděč pro napájení a řízení dvojice kompletních linek odvodnění
kalu - napojení a řízení 2kpl. podávacích čerpadel kalu s řízením frekvenčním
měničem vč. dodávky 2 ks frekvenčních měničů;  napojení a řízení 2 kpl. pneušoupat
DN 100 vč. pomocných solenoidových ventilů; napojení a řízení 2 kpl. pneukulových
kohoutů DN 50 vč. pomocných solenoidových ventilů; napojení  2 kpl. indukčního
průtokoměru kalu na odvodnění; napojení a řízení 2 kpl. flokulační komory vč.
napojení tlakových čidel a dodávky 2 ks frekvenčních měničů; napojení a řízení 2 kpl.
šnekových lisů vč. dodávky 2 ks frekvenčních měničů; napojení a řízení 2 kpl. stanic
pro přípravu roztoku flokulantu vč. dopouštění rozpouštěcí vody; napojení a řízení 2
kpl. dávkovacího vřetenového čerpadla flokulantu vč. dodávky 2 ks frekvenčních
měničů; napojení 2 kpl. indukčního průtokoměru flokulantu; napojení a řízení 2 kpl.
šnekových dopravníků kalu vč. temperace, strojního pojezdu a venkovní ovládání;
přenos stavových hlášení do nadřazeného řídícího systému a vzdálená správa pomocí
komunikace profinet; krytí rozvaděče IP 54; 2kpl.  9" grafických dotykových
obslužných panelů pro nastavení jednotlivých parametrů zařízení, odděleně pro obě
linky; možnost ovládání obou linek odvodnění na jednom panelu v případě výpadku
jednoho z ovládacích dotykových panelů; nouzový vypínač a ovládání základních
funkcí zařízení mechanickými tlačítky; rozhraní pro dálkovou zprávu přes internet;
Rozměry zařízení: šířka 1600mm; hloubka 400mm; výška 2000mm
Příslušenství: prokabelování mezi rozvaděčem a jednotlivými pohony a čidly vč.
kabelů, kabelových tras, elektroinstalačního materiálu,

RZ-1 Fryauf Filmix
s.r.o. kpl. 1 880 000,00 880 000

73 09.2.24

Prodloužení výsypky šnekového lisu do násypky šnekového dopravníku; napojení na
obdélníkovou přírubu šnekového lisu
Rozměry: příruba vnější rozměry 630x530mm; vnitřní rozměry příruby 570x470mm;
délka výsypky 350mm;
Příslušenství: nerezový spojovací materiál
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

kpl. 1 3 780,00 3 780

Odvodnění kalu celkem : 6 408 123

Díl: 09.3 Doprava odvodněného kalu, dodávka + montáž
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74 09.3.1
7MT1.29

Pevný šnekový dopravník s bezhřídelovou šnekovnicí uloženou v žlabu tvaru U s
odnímatelným zakrytím; 2ks otevřených násypek, elektropřevodovka na vstupu kalu;
nátrubek 1" pro přívod proplachové vody; odkalovací hrdlo DN 80 PN 10; část
dopravníku dl. 2,0m ve vnějším prostředí bez regulace teploty opatřená zateplením a
temperací;
Parametry zařízení: dopravované množství Q= 6,0 m3/h kalu o minimální sušině 25%;
délka dopravníku 6675 mm; sklon dopravníku 13°; hmotnost 1280 kg;
El. parametry zařízení: příkon pohonu šneku P= 3,0 kW; U= 3x 400 V; f= 50 Hz; příkon
temperace P= 0,8 kW; U= 230 V; f= 50 Hz;
Materiálové provedení: žlab - nerezová ocel 1.4301 opatřená nátěrem;
šnekovnice - ocel St 52.3; vedení šnekovnice - HMPE
Účel: doprava odvodněného kalu

ŠDK-B
300x6675/13°

Fontána R
s.r.o. Brno kpl. 1 395 000,00 395 000

75 09.3.2
7MT1.30

Strojně otáčený šnekový dopravník s bezhřídelovou šnekovnicí uloženou v žlabu tvaru
U s odnímatelným zakrytím; otevřená násypka; elektropřevodovka na straně shozu
kalu; odkalovací hrdlo DN 100 PN 10; provedení dopravníku se zateplením a
temperací pro provoz ve vnějším prostředí bez regulace teploty; zavěšení dopravníku
na straně shozu; osa otáčení na straně vstupu kalu;
Parametry zařízení: dopravované množství Q= 6,0 m3/h kalu o minimální sušině 25%;
délka dopravníku 8200 mm; sklon dopravníku 25°; hmotnost 1980 kg; otáčení
dopravníku v rozsahu 180°;
El. parametry zařízení: příkon pohonu šneku P= 4,0 kW; U= 3x 400 V; f= 50 Hz; příkon
temperace P= 1,4 kW; U= 230 V; f= 50 Hz;
Materiálové provedení: žlab - nerezová ocel 1.4301 opatřená nátěrem;
šnekovnice - ocel St 52.3; vedení šnekovnice - HMPE
Účel: doprava odvodněného kalu

ŠDK-B
300x8200/25°

Fontána R
s.r.o. Brno kpl. 1 466 000,00 466 000

76 09.3.3
7MT1.31

Strojní pojezd nosnosti 200 kg otáčení dopravníku 09.3.2 pro osazení na profil IPN
El. parametry zařízení: P= 0,04 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz
Příslušenstí: kotevní a spojovací materiál; 2 ks spínačů koncových poloh;
Účel: strojní otáčení šnekového dopravníku kalu

LIFTKET typ
STAR  050/52;

500/2-12;

 el.pojezd EFN
5+20

Hoffmann
Födertechnik

GmbH
kpl. 1 38 000,00 38 000

Doprava odvodněného kalu celkem : 899 000

Díl: 09.4 Odtok fugátu, dodávka + montáž

77 09.4.1
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 125 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 129x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 4 940,00 3 760
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78 09.4.2
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø
129x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 5 498,00 2 490

79 09.4.3 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 129x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 m 6 548,00 3 288

80 09.4.4 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 154/129x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 1 229,00 229

81 09.4.5 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 154x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 m 1 692,00 692

82 09.4.6
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø  154x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 1 998,00 998

83 09.4.7
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø  159x5mm
Materiálové provedení: ocel tř.11

ks 1 523,00 523

84 09.4.8 Trubka ocelová Ø 159x5mm
Materiálové provedení: ocel tř.11 m 1 570,00 570

85 09.4.9

Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 129x2mm
pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí
Ø 129x2mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; výška
podpěry 780mm;
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

kpl. 2 2 100,00 4 200

86 09.4.10

Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 129x2mm
pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí
Ø 129x2mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; výška
podpěry 335mm;
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

kpl. 1 1 500,00 1 500

Odtok fugátu celkem : 18 250

Díl: 09.5 Odběr vzorků fugátu, dodávka + montáž

87 09.5.1 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 35x1,5mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 m 16 121,00 1 936

88 09.5.2
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø
35x1,5mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 6 42,00 252

89 09.5.3
Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø
35x1,5mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

ks 2 42,00 84
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90 09.5.4 Nátrubek přivařovací DN 32 vnější závit 5/4"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 4 76,00 304

91 09.5.5 Koleno nerezové závitové DN 32 PN 16 s vnitřními závity 5/4"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 4 88,00 352

92 09.5.6 T-kus nerezový závitový DN 32 PN 16 s vnitřními závity 5/4"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 4 143,00 572

93 09.5.7 Vsuvka jednoznačná DN 32 vnější závity 5/4"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 8 76,00 608

94 09.5.8

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 32 PN 25, vnitřní závity 5/4", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: fugát do 45°C

ks 4 768,00 3 072

95 09.5.9 Hadicový nástavec závitový DN 32 PN 10 s vnějším závitem 5/4" pro hadici Ø 32mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 4 102,00 408

96 09.5.10

Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 35x1,5mm
pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; objímka dvoudílná nerezová s pryžovou
vložkou pro potrubí nerez Ø 35x1,5mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a
spojovací materiál; výška podpěry 880mm;
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

kpl. 4 520,00 2 080

97 09.5.11

Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 35x1,5mm
pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; objímka dvoudílná nerezová s pryžovou
vložkou pro potrubí nerez Ø 35x1,5mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a
spojovací materiál; výška podpěry 680mm;
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

kpl. 3 620,00 1 860

98 09.5.12 Objímka dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí nerez Ø 35x1,5mm;
závitová tyč; kotevní a spojovací materiál kpl. 4 95,00 380

99 09.5.13 Tlaková hadice pružná Ø 40/32 PN 6 m 6 55,00 330
100 09.5.14 Hadicová spona nerezová pro hadici Ø 40/32mm ks 4 48,00 192

101 09.5.15

Nadzemní samonosný nerezový svařovaný objekt odběru fugátu se spádovaným
dnem a odtokem Ø 104x2mm do žel. bet. nátokového žlabu
Rozměry: délka 1100mm; šířka 200mm; celková výška 300mm; hloubka - 200mm;
Příslušenství: nerezový kotevní a spojovací materiál

kpl. 1 7 200,00 7 200

Odběr vzorků fugátu celkem : 19 630

Díl: 09.6 Rozvod technologické vody, dodávka + montáž

102 09.6.1 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 1 107,00 107
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103 09.6.2

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 25, vnitřní závity 2", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: technologická voda

ks 2 1 388,00 2 776

104 09.6.3 Šroubení přímé DN 50 PN 16 vnitřní závity 2"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4401 ks 1 402,00 402

105 09.6.4 Vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 2 123,00 246

106 09.6.5 Přechodka kov-plast PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 vnější závit 2" ks 1 2 300,00 2 300
107 09.6.6 Koleno 90° PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 ks 14 215,00 3 010
108 09.6.7 Trubka PVC-U Ø 63x3,0mm PN 10 m 26 277,00 7 202
109 09.6.8 T-kus PVC-U DE 63 DN 50 s redukovanou odbočkou DE 32 DN 25 PN 16 ks 1 320,00 320
110 09.6.9 Koleno 90° PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 ks 3 102,00 306
111 09.6.10 Trubka PVC-U Ø 32x1,8mm PN 10 m 2 77,00 154
112 09.6.11 Kohout kulový s pákou PVC-U DE 32 DN 25 PN 10 ks 1 606,00 606
113 09.6.12 Kohout kulový s pákou PVC-U DE 63 DN 50 PN 10 ks 1 1 375,00 1 375
114 09.6.13 Membránový regulační ventil PVC-U DE 63 DN 50 PN 10 ks 1 5 600,00 5 600
115 09.6.14 T-kus PVC-U DE 63 DN 50 s redukovanou odbočkou DE 50 DN 40 PN 16 ks 1 320,00 320
116 09.6.15 T-kus PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 ks 2 252,00 504
117 09.6.16 Přechodka kov-plast PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 vnější závit 2" ks 4 2 031,00 8 124

118 09.6.17

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 25, vnitřní závity 2", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: fugát do 45°C

ks 2 1 388,00 2 776

119 09.6.18 Šroubení přímé DN 50 PN 16 vnitřní závity 2"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4401 ks 2 402,00 804

120 09.6.19 Vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks 4 132,00 528

121 09.6.20 Redukce krátká PVC-U DE 63/32 DN 50/25 PN 16 ks 2 93,00 186
122 09.6.21 Trubka PVC-U Ø 32x1,8mm PN 10 m 1 77,00 77
123 09.6.22 Přechodka kov-plast PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 vnější závit 3/4" ks 2 1 026,00 2 052
124 09.6.23 Koleno 90° PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 ks 3 116,00 348
125 09.6.24 Trubka PVC-U Ø 40x1,9mm PN 10 m 3 112,00 336
126 09.6.25 Kohout kulový s pákou PVC-U DE 40 DN 32 PN 10 ks 1 828,00 828
127 09.6.26 Hadicový nástavec PVC-U DE 40 DN 32 pro hadici Ø 32mm ks 1 83,00 83
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128 09.6.27 Pružná tlaková hadice Ø 40/32 PN 6 m 2 79,00 158
129 09.6.28 Nerezová hadicová spona pro hadici Ø 40/32mm ks 6 52,00 312
130 09.6.29 T-kus mosazný závitový DN 32 vnitřní závity 5/4" ks 1 115,00 115
131 09.6.30 Hadicový nástavec mosazný DN 32 vnější závit 5/4" pro hadici Ø 32mm ks 3 106,00 318

132 09.6.31
Objímka dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U Ø 40mm; závitová
tyč; kotevní a spojovací materiál;
Materiálové provedení: nerezová ocel A2

kpl. 2 120,00 240

133 09.6.32

Nerezová svařovaná konzolová podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro dvojici
potrubí PVC-U Ø 63x3,0mm pro kotvení na zvislou staveb. konstrukci; 2 kpl. objímka
dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U Ø 63x3,0mm; 2kpl.
chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; vzdálenost potrubí od
stěny 70 mm a 250 mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301

kpl. 3 1 450,00 4 350

134 09.6.33
Objímka dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U Ø 63mm; závitová
tyč; kotevní a spojovací materiál;
Materiálové provedení: nerezová ocel A2

kpl. 15 104,00 1 560

135 09.6.34 Redukce krátká PVC-U DE 63/32 DN 50/25 PN 16 ks 1 93,00 93
136 09.6.35 Kohout kulový s pákou PVC-U DE 32 DN 25 PN 10 ks 6 606,00 3 636
137 09.6.36 Koleno 90° PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 ks 5 86,00 430
138 09.6.37 T-kus PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 ks 4 86,00 344
139 09.6.38 Přechodka kov-plast PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 vnitřní závit 1" ks 4 1 076,00 4 304
140 09.6.39 Trubka PVC-U Ø 32x1,8mm PN 10 m 10 77,00 770

141 09.6.40
Objímka dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U Ø 32mm; závitová
tyč; kotevní a spojovací materiál;
Materiálové provedení: nerezová ocel A2

kpl. 7 104,00 728

142 09.6.41 Filtr stranový závitový DN 50 PN 16 mosazný ks 1 1 020,00 1 020

143 09.6.42 Redukční ventil DN 50 PN 16 s manometrem na výstupu; vnější závity 2";
Parametry zařízení: tlak na vstupu p= 6 až 8 bar; tlak na výstupu p= 5,5 bar ks 1 9 550,00 9 550

Rozvod technologické vody celkem : 69 298

AČOV Tábor, kalová koncovka I. etapa – odvodnění Str. 15/72



P.č. Č. položky Název položky Typ Výrobce MJ Množství Cena / MJ Celkem (Kč)

Díl: 09.7 Rozvod pitné vody, dodávka + montáž
144 09.7.1 T-kus mosazný závitový DN 50 vnitřní závity 2" ks 1 243,00 243

145 09.7.2 Vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2"
Materiálové provedení: mosaz ks 2 141,00 282

146 09.7.3

Kulový kohout mosazný plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 25, vnitřní závity 2", s
pákou
Materiálové provedení: těleso - mosaz; koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění
PTFE;
Médium: pitná voda

ks 1 952,00 952

147 09.7.4 Přechodka kov-plast PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 vnější závit 2" ks 1 2 300,00 2 300
148 09.7.5 Koleno 90° PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 ks 10 215,00 2 150
149 09.7.6 Koleno 45° PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 ks 1 185,00 185
150 09.7.7 T-kus PVC-U DE 63 DN 50 s redukovanou odbočkou DE 40 DN 32 PN 16 ks 1 110,00 110
151 09.7.8 Koleno 90° PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 ks 15 35,00 525
152 09.7.9 Přechodka kov-plast PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 vnitřní závit 5/4" ks 2 1 546,00 3 092
153 09.7.10 Vsuvka redukovaná mosazná DN 32/20 vnější závity 5/4" x 1" ks 2 110,00 220
154 09.7.11 Redukce krátká PVC-U DE 63/40 DN 50/32 PN 16 ks 1 93,00 93
155 09.7.12 Trubka PVC-U Ø 40x1,9mm PN 10 m 20 112,00 2 240
156 09.7.13 Kohout kulový s pákou PVC-U DE 40 DN 32 PN 10 ks 1 580,00 580

157 09.7.14
Objímka dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U Ø 40mm; závitová
tyč; kotevní a spojovací materiál;
Materiálové provedení: nerezová ocel A2

kpl. 14 104,00 1 456

158 09.7.15 Trubka PVC-U Ø 60x3,0mm PN 10 m 20 277,00 5 540

159 09.7.16
Objímka dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U Ø 63mm; závitová
tyč; kotevní a spojovací materiál;
Materiálové provedení: nerezová ocel A2

kpl. 12 104,00 1 248

Rozvod pitné vody celkem : 21 216
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Díl: 09.8 Příprava a dávkování roztoku flokulantu, dodávka + montáž

160

09.8.1a
7MT1.18
7MT1.19
7MT1.20
7MT1.21
7MT1.22

Stanice pro automatickou přípravu roztoku flokulantu z práškové chemikálie;
tříkomorové provedení pro oddělenou přípravu roztoku, zrání roztoku a dávkování;
automatická pneumatická doprava práškové chemikálie ze zásobníku umístěného na
podlaze místnosti do násypky stanice; násypka práškové chemikálie s průhledem pro
optickou kontrolu; signalizace minimální hladiny práškové chemikálie; koncová
koncentrace chemikálie dosažena přímo v zařízení bez dalšího dořeďování v
dávkovací trase; násypka práškového flokulantu o objemu 90 litrů; přípojka tlakové
vody s ručními uzavíracími a regulačními armaturami a solenoidovým ventilem DN 32
pro ovládání nátoku ředící vody;
Parametry zařízení: výkon stanice max. 2000 l/h roztoku flokulantu; koncentrace
flokulantu 0,05 ÷ 0,5%; potřeba rozpouštěcí vody 1,1 l/s při tlaku 4,0 bar; celkový
užitný objem nádrží přípravy, zrání a dávkování roztoku flokulantu min. 1500 litrů;
El. parametry zařízení: P= 6,3 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz;
Materiálové provedení: nerez, PP
Rozměry: délka 2050mm; šířka 1039mm; výška 2370 mm
Účel: příprava roztoku flokulantu z práškové chemikálie
Pozn.: osazeno v první fázi úprav

Polymat
V8/2000 Alltech kpl. 1 395 000,00 395 000

161

09.8.1b
7MT1.6
7MT1.7
7MT1.8
7MT1.9

7MT1.10

Stanice pro automatickou přípravu roztoku flokulantu z práškové chemikálie a emulze;
tříkomorové provedení pro oddělenou přípravu roztoku, zrání roztoku a dávkování;
automatická pneumatická doprava práškové chemikálie ze zásobníku umístěného na
podlaze místnosti do násypky stanice; násypka práškové chemikálie s průhledem pro
optickou kontrolu; signalizace minimální hladiny práškové chemikálie; koncová
koncentrace chemikálie dosažena přímo v zařízení bez dalšího dořeďování v
dávkovací trase; násypka práškového flokulantu o objemu 90 litrů; přípojka tlakové
vody s ručními uzavíracími a regulačními armaturami a solenoidovým ventilem DN 32
pro ovládání nátoku ředící vody; čerpadlo, armaturní a trubní vystrojení pro sání
emulze flokulantu z IBC kontejneru, ruční zavodnění sání čerpadla emulze;
Parametry zařízení: výkon stanice max. 2000 l/h roztoku flokulantu; koncentrace
flokulantu 0,05 ÷ 0,5%; potřeba rozpouštěcí vody 1,1 l/s při tlaku 4,0 bar; celkový
užitný objem nádrží přípravy, zrání a dávkování roztoku flokulantu min. 1500 litrů;
El. parametry zařízení: P= 6,3 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz;
Materiálové provedení: nerez, PP
Rozměry: délka 2050mm; šířka 1039mm; výška 2370 mm
Účel: příprava roztoku flokulantu z práškové chemikálie a emulze
Pozn.: osazeno ve druhé fázi úprav

Polymat
V8/2000 Alltech kpl. 1 478 000,00 478 000
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162
09.8.2

7MT1.4
7MT1.16

Horizontální jednovřetenové dávkovací čerpadlo flokulantu; s převodovkovým
elektromotorem pro řízení otáček frekvenčním měničem; včetně základového rámu,
elastické spojky a nerezového kotevního a spojovacího materiálu;
Parametry zařízení: Q= 0,4÷2,2 m3/h; H= 6,0 bar; tlak na sání do 0,1 bar;
El. parametry zařízení: P= 1,5 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; regulační rozsah 8,7÷87 Hz;
tepelná ochrana motoru termistory; krytí IP 54;
Materiálové provedení: těleso  – šedá litina; rotor – kalená ocel ocel (pochromovaná);
stator – SBBPF (NBR; perbunan); rotující díly – Cr ocel; klouby – čepové s trvalou
náplní (bezúdržbové); ucpávka – mechanická (Burgmann).
Připojovací rozměr: sání, výtlak - příruba DN 50 PN 16

NM031 Netzsch kpl. 2 46 250,00 92 500

163 09.8.3 Trubka PVC-U Ø 60x3,0mm PN 10 m 9 88,00 792
164 09.8.4 Koleno 90° PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 ks 15 61,00 915
165 09.8.5 T-kus PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 ks 2 90,00 180
166 09.8.6 Koleno 45° PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 ks 3 73,00 219
167 09.8.7 Příruba volná PVC-U DE 63 DN 50 PN 10 s lemovým nákružkem DE 63 DN 50 PN 16 ks 4 187,00 748
168 09.8.8 T-kus PVC-U DE 63 DN 50 s redukovanou odbočkou DE 32 DN 25 PN 16 ks 2 150,00 300
169 09.8.9 Kohout kulový s pákou PVC-U DE 63 DN 50 PN 10 ks 2 794,00 1 588

170 09.8.10
Objímka dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U Ø 63mm; závitová
tyč; kotevní a spojovací materiál;
Materiálové provedení: nerezová ocel A2

kpl. 8 104,00 832

171 09.8.11 Redukce krátká PVC-U DE 63/40 DN 50/32 PN 16 ks 2 29,00 58
172 09.8.12 Koleno 90° PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 ks 20 35,00 700
173 09.8.13 Redukce krátká PVC-U DE 40/32 DN 32/25 PN 16 ks 4 22,00 88
174 09.8.14 Trubka PVC-U Ø 32x1,8mm PN 10 m 1 32,00 32
175 09.8.15 Šroubení přímé PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 pro lepení s jením vnitřním závitem 1" ks 2 110,00 220
176 09.8.16 Přechodka kov-plast PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 vnitřní závit 1" ks 2 42,00 84
177 09.8.17 Zpětná klapka PVC-U DE 40 DN 32 PN 10 ks 2 1 650,00 3 300
178 09.8.18 Kohout kulový s pákou PVC-U DE 40 DN 32 PN 10 ks 6 580,00 3 480
179 09.8.19 T-kus PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 ks 2 110,00 220
180 09.8.20 Přechodka kov-plast PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 vnější závit 5/4" ks 4 49,00 196
181 09.8.21 Trubka PVC-U Ø 40x1,9mm PN 10 m 30 48,00 1 440

182 09.8.22
Objímka dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U Ø 40mm; závitová
tyč; kotevní a spojovací materiál;
Materiálové provedení: nerezová ocel A2

kpl. 21 104,00 2 184
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183
09.8.23
7MT1.5

7MT1.17

Přírubový magneticko indukční průtokoměr DN 25 PN 16; IP 68 - kompaktní
provedení; vč. displeje
Rozsah měření: 0,4 ÷ 2,2 m3/h
El. napájení: 230 V; 50 Hz; IP 67
El. výstupy: analogový 4÷20 mA programovatelný; pasivní i aktivní.; digitální max. 10
kHz  (nebo impulzy na jednotku objemu).
Připojovací rozměr: vnější závit 1"
Materiálové provedení: výstelka – polypropylen; elektrody – Hastelloy C4;
příruby a kryt cívek – konstrukční ocel tř.11 + nátěr; kryt převodníku – hliníkový odlitek
+ nátěr.
Účel: měření průtoku flokulantu

Promag P Enders+Hause
r kpl. 2 26 200,00 52 400

Příprava a dávkování roztoku flokulantu celkem : 1 035 476

Díl: 09.9 Pomocné a přípravné práce a konstrukce

184 09.9.1 Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm;
cca 250 ks kpl 1 12 166,00 12 166

Pomocné a přípravné práce a konstrukce celkem : 12 166

Díl: 09.10 Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava

185 09.10.1

Povrchová úprava stávajících a nových ocelových potrubí z oceli třídy 11
-  příprava povrchu potrubí na St 3 dle DIN 55 928; očištění a odmaštění povrchu; 1x
základní nátěr polyuretanový dvousložkový 80 μm); 2x vrchní nátěr polyuretanový
dvousložkový 80 μm); celková nominální tloušťka nátěru 240 μm;

m2 5 1 125,00 5 625

186 09.10.2 Mechanické očištění nerezového potrubí a svarů kpl. 1 3 500,00 3 500
187 09.10.3 Moření povrchu nerezového potrubí a svarů kpl. 1 11 500,00 11 500
188 09.10.4 Pasivace svarů nerezového potrubí kpl. 1 4 300,00 4 300

Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava celkem : 24 925

Díl: 09.11 Těsnící a drobný montážní materiál

189 09.11.1

Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1
Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou
Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 6 ks
Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 11 ks
Přírubový spoj DN 125 PN 10 - 4 ks
Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 8 ks
Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 6 ks
Přírubový spoj DN 50 PN 10 - 8 ks

kpl. 1 9 700,00 9 700

AČOV Tábor, kalová koncovka I. etapa – odvodnění Str. 19/72



P.č. Č. položky Název položky Typ Výrobce MJ Množství Cena / MJ Celkem (Kč)

190 09.11.2

Spojovací materiál přírubových spojů
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena
Matice šestihranná DIN 934/A2
2x podložka DIN 125A/A2
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301
Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 6 ks
Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 11 ks
Přírubový spoj DN 125 PN 10 - 4 ks
Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 8 ks
Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 6 ks
Přírubový spoj DN 50 PN 10 - 8 ks

kpl. 1 8 600,00 8 600

191 09.11.3 Drobný montážní materiál kpl. 1 1 200,00 1 200
192 09.11.4 Těsnící materiál závitových spojů kpl. 1 1 900,00 1 900
193 09.11.5 Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka kpl. 1 5 200,00 5 200
194 09.11.6 Označení potrubí černožlutou výstražnou páskou - 30 m kpl. 1 550,00 550
195 09.11.7 Označení strojů a pohonů dle technologického schématu kpl. 1 3 200,00 3 200

Těsnící a drobný montážní materiál celkem : 30 350

Díl: 09.12 Demontáže

196 09.12.1

Demnotáž technologického zařízení strojního zahuštění, odvodnění a dopravy kalu:
- 1kpl. rotační zahušťovač kalu vč. příslušenství
- 2 kpl. podávacích vřetenových čerpadel kalu na rotační zahušťovač
- 2kpl. pásový kalolis vč. příslušenství
- 1kpl. příprava, akumulace a dávkování roztoku flokulantu vč. příslušenství
- kompletní trubní rozvody kalu vč. armatur
- kompletní rozvody roztoku flokulantu vč. armatur
- kompletní rozvody pitné vody vč. armatur
- kompletní rozvody technologické vody vč. armatur
- část potrubí přívodu kalu z uskladňovací nádrže
- 2 kpl. pevných vynášecích pásových dopravníků odvodněného kalu
- 1kpl. otočného pásového dopravníku odvodněného kalu
- 1kpl. podpěrná ocelová konstrukce otočného pásového dopravníku kalu
- 1 kpl. ocelová nosná konstrukce rotačního zahušťovače kalu vč. schodiště
- 1 kpl. obslužné mobilní schodiště
- 2 kpl. čerpadel technologické vody vč. trubního a armaturního vystrojení
Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího
materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na
dílčí části pro ruční dopravu stávajícími otvory, provizorní podepírání zařízení,
manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny, nakládání demontovaného
zařízení, vypouštění provozních náplní včetně zajištění potřebných nádob

kg 30000 10,00 300 000
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197 09.12.2
Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařízení a jejich provozních náplní vč.
poplatků za likvidaci nebo uložení odpadu; peníze získané prodejem železného šrotu
budou předány investorovi;

kg 30000 3,50 105 000

Demontáže celkem : 405 000

Díl: 09.13 Provizorní opatření
198 09.13.1 Demontáž, přemístění a montáž stávajícího čerpadla Sigma 125-EPR-1000 kpl. 1 5 800,00 5 800

199 09.13.2 Trubka ocelová Ø 108x4mm
Materiálové provedení: ocel tř.11 m 2 387,00 774

200 09.13.3
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: ocel  Ø 108x4mm
Materiálové provedení: ocel tř.11

ks 2 233,00 466

201 09.13.4

Šoupátko přírubové DN 100 PN 16 s pogumovaným uzavíracím klínem;  ovládání
ručním kolem
Stavební délka: řada 14 EN 558-1 (krátká);
Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM,
ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací
materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz,
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu
min. 40 kg/mm2; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou
Příslušenství: ruční kolo
Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny
uvnitř i vně epoxidovým nástřikem;
Příslušenství: ruční kolo

ks 1 3 375,00 3 375

202 09.13.5 Redukce ocelová centrická DN 125/100 PN 10
Materiálové provedení: ocel tř. 11 ks 1 256,00 256

203 09.13.6
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 125 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: ocel  DN 125
Materiálové provedení: ocel tř.11

ks 2 343,00 686

204 09.13.7 Redukce ocelová centrická DN 125/80 PN 10
Materiálové provedení: ocel tř. 11 ks 1 320,00 320

205 09.13.8 Trubka ocelová Ø 88,9x4mm
Materiálové provedení: ocel tř.11 m 4 303,00 1 212

206 09.13.9
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: ocel  Ø 88,9x4mm
Materiálové provedení: ocel tř.11

ks 2 215,00 430
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207 09.13.10

Šoupátko přírubové DN 80 PN 16 s pogumovaným uzavíracím klínem;  ovládání
ručním kolem
Stavební délka: řada 14 EN 558-1 (krátká);
Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM,
ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací
materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz,
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu
min. 40 kg/mm2; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou
Příslušenství: ruční kolo
Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny
uvnitř i vně epoxidovým nástřikem;
Příslušenství: ruční kolo

ks 1 2 851,00 2 851

208 09.13.11 Koleno 90° ocelové DN 100 PN 10
Materiálové provedení: ocel tř.11 ks 2 175,00 350

209 09.13.12 Koleno 90° ocelové DN 80 PN 10
Materiálové provedení: ocel tř.11 ks 1 109,00 109

210 09.13.13 Demontáž, přemístění a opětovná montáž stávajícího pásového dopravníku
dopravníku délky 8,0 m, šířka pásu 500mm kpl. 1 22 500,00 22 500

211 09.13.14
Dodávka a montáž 2 kpl. provizorních podpěr stávajícího pásového dopravníku; výška
podpěry u výpadu kalu 2,5m; výška podpěry u vstupu kalu 1,5m
Příslušenství: kotevní a spojovací materiál

kpl. 1 13 000,00 13 000

212 09.13.15 Demontáž, přemístění a opětovná montáž stávajícího pásového dopravníku
dopravníku délky 8,5 m, šířka pásu 500mm kpl. 1 24 000,00 24 000

213 09.13.16

Provizorní zabednění vstupních vrat 2400x2400mm dřevěnou nebo ocelovou
konstrukcí s izolační výplní a otvorem 800x800 pro pásový dopravník;
dodávka, montáž, demontáž
Příslušenství: kotevní a spojovací materiál; oprava stavební konstrukce po odbednění,
zapravení otvorů;

kpl. 1 15 000,00 15 000

214 09.13.17

Provizorní zástěna z dřevěné nebo ocelové nosné konstrukce s výplní PE (PP)
plachtou pro ochranu nově instalované technologie před znečištěním ze stávajího
sítopásového kalolisu a ostřiků; dodávka, montáž, demontáž;
Rozměry: délka - 4,2m; výška - 2,5m
Příslušenství: kotevní a spojovací materiál;

kpl. 1 28 000,00 28 000

215 09.13.18

Provizorní doprava odvodněného kalu, sušina prům. 16%, na manipulační skládku
kalu pomocí automobilového kontejneru, předpokládaná doba trvání 21 dní, celkový
objem kalu 600 tun, včetně pronájmu automobilového kontejneru kompatibilního se
systémem dopravy kalu provozovatele;

kpl. 1 80 000,00 80 000

Provizorní opatření celkem : 199 129
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Díl: 09.14 Společné položky
216 09.14.1 Funkční a individuální zkoušky zařízení PS 09, uvedení do provozu soubor 1 14 000,00 14 000
217 09.14.2 Zaškolení pracovníků provozovatele AČOV pro zařízení PS 09 hod 16 220,00 3 520
218 09.14.3 Asistence provozovatele AČOV při realizaci PS 09 hod 80 280,00 22 400

219 09.14.4

Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže
prováděné při realizaci PS 09, pevné lešení s podpěrami; umožňující montáž do výšky
5 m; včetně výstupního žebříku; ochranného zábradlí a ostatního příslušenství.
Účel: montáž strojního zařízení
Poznámka: zajišťuje zhotovitel.

soubor 1 15 000,00 15 000

220 09.14.5 Dočasné uskladnění, odvoz a likvidace odpadu, vzniklého při realizaci PS 09,
mimo položek demontovaných zařízení (viz samostatná položka) soubor 1 8 000,00 8 000

Společné položky celkem : 62 920

PS 09  ODVODŇOVÁNÍ KALU  CELKEM 9 898 900
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DPS 14.1  ELEKTROČÁST, TECHNOLOGICKÁ INSTALACE

Díl: 14.1 Připojení nových a stávajících zařízení

1 14.1.1

Připojení nového elektrického pohonu označeného 2M29.1
- deskové obousměrně těsnící šoupě DN 150 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a
seřízeným elektropohonem;
Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 29 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C;
pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel
polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace;
El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 0,4 kW; Utemp= 230 V
2x polohové spínače (ot./zav.);
2x momentové spínače (ot./zav.);
2x signalizační spínače (ot./zav.);
třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67
Účel: uzavírání sání zubového čerpadla z nádrže dovážených kalů

ks 1 420,00 420

2 14.1.2

Připojení nových elektrických pohonů označených 2M29.2, 2M29.3
- deskové obousměrně těsnící šoupě DN 200 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a
seřízeným elektropohonem;
Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 39 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C;
pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel
polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace;
El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 0,4 kW; Utemp= 230 V
2x polohové spínače (ot./zav.);
2x momentové spínače (ot./zav.);
2x signalizační spínače (ot./zav.);
třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67
Účel: uzavírání sání zubového čerpadla z nádrže dovážených kalů

ks 2 420,00 840

3 14.1.3

Připojení nového elektrického pohonu označeného 2M30
- objemové zubové samonasávací čerpadlo odolné proti chodu na sucho; elektromotor
chlazený vzduchem se třemi termistory ve vinutí včetně kontaktního manometru;
El. parametry zařízení: jmenovitý výkon P= 7,5 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; třída
účinnosti elektromotoru IE2; krytí IP 55; tepelná ochrana motoru PTC; n= 311 ot/min;
Příslušenství: ochrana proti chodu na sucho teplotním čidlem PT 100 na tělese
čerpadla U= 12 - 24 V, IP 50; ochrana proti vysokému přetlaku digitálním kontaktním
manometrem se stavovými LED, nerezové pouzdro, procesní připojení 1 1/4" vč.
adaptéru 2", rozsah měření -1 až +9 bar, 2x digitální výstup, 1x analogový výstup,
napájení 19-30 V DC, krytí IP 65; 2 kpl. čistících kusů DN 150 PN 16;
Účel: čerpání dovážených kalů do vyhnívacích nádrží

ks 1 350,00 350
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4 14.1.4

Připojení nového elektrického kompletního rozvaděče označeného 7MT1 a určeného
pro napájení a řízení dvojice kompetních linek odvodnění kalu; dvojice dotykových
ovládacích panelů, řídící systém s komunikačním rozhraním profinet pro vzdálenou
zprávu a napojení na nadřazený řídící systém; vč. ostatního příslušenství pro napojení
a řízení 2kpl. podávacích čerpadel kalu s řízením frekvenčním měničem vč. dodávky 2
ks frekvenčních měničů;  napojení a řízení 2 kpl. pneušoupat DN 100 vč. pomocných
solenoidových ventilů; napojení a řízení 2 kpl. pneukulových kohoutů DN 50 vč.
pomocných solenoidových ventilů; napojení  2 kpl. indukčního průtokoměru kalu na
odvodnění; napojení a řízení 2 kpl. flokulační komory vč. napojení tlakových čidel a
dodávky 2 ks frekvenčních měničů; napojení a řízení 2 kpl.  šnekových lisů vč.
dodávky 2 ks frekvenčních měničů; napojení a řízení 2 kpl. stanic pro přípravu roztoku
flokulantu vč. dopouštění rozpouštěcí vody; napojení a řízení 2 kpl. dávkovacího
vřetenového čerpadla flokulantu vč. dodávky 2 ks frekvenčních měničů; napojení 2 kpl.
indukčního průtokoměru flokulantu; napojení a řízení 2 kpl. šnekových dopravníků kalu
vč. temperace, strojního pojezdu a venkovní ovládání.  Celkový příkon 46,7kW / 400V.

ks 1 1 800,00 1 800

5 14.1.5

Připojení nového elektrického kompletního rozvaděče označeného 7MT2  a určeného
pro napájení dezintegrátoru vyhnilého kalu, včetně řídícího modulu pro jeho
automatický provoz a ruční ovládání;
El. parametry zařízení: jmenovitý výkon P= 4,0 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; n= 1460
to/min; krytí IP 55; třída izolace F; tepelná ochrana el. motoru; tlakové čidlo opotřebení
řezacích nožů;
Řídící modul pro zabudování do rozvaděče: napájení U= 24 V DC; krytí IP 20;
frekvenční měnič; parametrovatelné provozní parametry; vyhodnocení tlakového čidla
opotřebení řezných nožů; vyhodnocení tepelné ochrany el. motoru dezintegrátoru,
přepínač ruční - automatický provoz, ruční ovládání na dveřích rozváděče.
Účel: dezintegrace dlouhovláknitých látek v kalu

ks 1 1 800,00 1 800

6 14.1.6 Připojení stávající kompresorová stanice označené 7M1
Příkon el. pohonu: 2,5 kW; 400 V. ks 1 350,00 350

7 14.1.7

Připojení nového elektrického pohonu označeného 7M2
- deskové obousměrně těsnící šoupě DN 200 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a
seřízeným elektropohonem;
Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 39 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C;
pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel
polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace;
El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 0,4 kW; Utemp= 230 V
2x polohové spínače (ot./zav.);
2x momentové spínače (ot./zav.);
2x signalizační spínače (ot./zav.);
třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67
Účel: uzavírání přívodu kalu

ks 1 450,00 450
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8 14.1.8
Připojení nového kompletního rozvaděče ASŘTP označeného DT07 a určeného pro
osazení modulární stanice řídícího systému pro ovládání technologie odvodňování
kalu.

ks 1 2 400,00 2 400

9 14.1.9 Připojení nového kompletního rozvaděče elektro označeného RM07 a určeného pro
napájení spotřebičů technologického souboru odvodňování kalu. kpl. 1 1 400,00 1 400

Připojení nových a stávajících zařízení celkem: 9 810

Díl: 14.2 Ovládací a deblokační skříňky pro PS 07, dodávka + montáž

10 14.2.1

Plastová ovládací skříňka pro ovládání čerpadel; míchadel a přepínání režimů  v
sestavě:
1x plastová skříňka s pěti otvory;
1x třípolohový přepínač s dvěma kusy spínacích jednotek,
1x spínací tlačítko,
1x rozpínací tlačítko;
2x signálka

ks 1 2 031,00 2 031

11 14.2.2

Plastová ovládací skříňka pro ovládání servopohonů a přepínání režimů  v sestavě:
1x plastová skříňka s pěti otvory;
1x třípolohový přepínač s dvěma kusy spínacích jednotek,
2x spínací tlačítko,
2x signálka.

ks 3 2 031,00 6 093

12 14.2.3

Plastová ovládací skříňka pro ovládání servopohonů a přepínání režimů  v sestavě:
1x plastová skříňka s pěti otvory;
1x třípolohový přepínač s dvěma kusy spínacích jednotek,
2x spínací tlačítko,
2x signálka.

ks 1 2 031,00 2 031

Ovládací a deblokační skříňky pro PS 07 celkem : 10 155

Díl: 14.3 Doplnění rozváděče RM02, dodávka + montáž

13 14.3.1

Vývod pro napájení, ovládání a zpětnou signalizaci servopohonu deskového šoupě.
- 1x trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů
- 2x stykač+ jednotka pomocných kontaktů
- 6x relé pro signalizaci stavů
- příslušné svorky
- upevňovací materiál
 (popis zařízení viz TZ, kapitola "Zařízení MaR a připojení technologických zařízení").

ks 3 3 527,00 10 581
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14 14.3.2

Vývod pro napájení, ovládání a zpětnou signalizaci zubového čerpadla.
- 1x trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů
- 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů
- 4x relé pro signalizaci stavů
- příslušné svorky
- upevňovací materiál
 (popis zařízení viz TZ, kapitola "Zařízení MaR a připojení technologických zařízení").

ks 1 3 489,00 3 489

15 14.3.3

Vývod pro napájení, ovládání a zpětnou signalizaci střešního ventilátoru
- 1x jednofázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů
- 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů
- 2x relé pro signalizaci stavů
- příslušné svorky
- upevňovací materiál
 (popis zařízení viz TZ, kapitola "Zařízení stavební elektroinstalace").

ks 1 2 221,00 2 221

Doplnění rozváděče RM02 celkem : 16 291

Díl: 14.4 Doplnění rozváděče RH, dodávka + montáž

16 14.4.1 Pojistkový odpojovač třífázový, včetně pojistek 160A. ks 1 1 473,00 1 473

Doplnění rozváděče RH celkem : 1 473

Díl: 14.5 Rozváděč RM07, dodávka + montáž

17 14.5.1

Rozvaděč RM07 složený z řadových skříní, krytí IP 54/20, rozměry 800 x 2000 x 400
mm (Š x V x H), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v
síti TN-C-S, barva RAL 7032, včetně podstavce výšky 100 mm a veškerého
příslušenství, přívod dole, vývody dole. Kompletní dodávka včetně výroby a osazení.
Prostorová a výkonová rezerva pro budoucí rozšíření  - min 30%

kpl 1 42 885,00 42 885

18 14.5.2

Další příslušenství rozvaděče RM07:
- bezpečnostní trafo 230/230VAC-400VA,
- zdroj 24VDC-5A,
- pomocná relé,
- jistič 1f/3f,
- svorky,
- kombinovaná přepěť. ochrana typ 1 a 2  (B+C) s kulovým jiskřištěm,
- nucené vnější přetlakove větrání s ventilátorem, termostat,
- měření elektrických veličin (voltmetr, ampérmetr, přepínání),
- pojistky nožové - válcové včetně pojistkových odpojovačů,
- relé pro kontrolu sledu a výpadku fází,
- drobný instalační materiál.

kpl 1 18 305,00 18 305

AČOV Tábor, kalová koncovka I. etapa – odvodnění Str. 4/72



P.č. Č. položky Název položky Typ Výrobce MJ Množství Cena / MJ Celkem (Kč)

19 14.5.3 Hlavní vypínač/jistič s nastavitelnou spouští a ručním ovládáním na dveře, napěťovou
spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=250A, Ir=125A, Ic=64kA. kpl 1 11 080,00 11 080

20 14.5.4 Jednopólový jistič char. B ks 5 116,00 580
21 14.5.5 Třípólový jistič char. B ks 5 417,00 2 085
22 14.5.6 pojistkový držák+poj. ks 5 38,00 190
23 14.5.7 Řadová svorka 2,5mm ks 50 12,00 600
24 14.5.8 Pomocné relé, Uc=230VAC; 24VAC/DC - 2/4 přep. kont. ks 10 233,00 2 330

25 14.5.9 Silový vývod pro samostatný rozvaděč 7MT1; příkon do 50kW; 400V; sestava:
1x trojfázový jistič s pom. kontakty; silové svorky; montážní příslušenství. ks 1 2 674,00 2 674

26 14.5.10

Silový vývod pro samostatný rozváděč macerátoru 7MT2 do 4kW; 400V v sestavě:
1x trojfázový jistič včetně jednotky pomocných kontaktů, stykač včetně jednotky
pomocných kontaktů; 6x relé pro signalizaci stavu; silové svorky a montážní
příslušenství.

ks 1 3 156,00 3 156

27 14.5.11 Silový vývod pro samostatný rozvaděč DT07; příkon do 3kW; 230V; sestava:
 1x jednofázový jistič s pom. kontakty; silové svorky; montážní příslušenství. ks 1 330,00 330

28 14.5.12

Vývod pro motor ventilátoru do 0,5kW; 230V - sestava:
1x jednofázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, 1x stykač+
jednotka pomocných kontaktů, 2x relé pro signalizaci stavů, svorky, montážní
příslušenství.

ks 1 1 650,00 1 650

29 14.5.13

Vývod pro jednootáčkový motor servopohonu do 1kW; 400V - sestava:
1x trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, 2xstykač+
jednotka pomocných kontaktů, 6xrelé pro signalizaci stavů, svorky, montážní
příslušenství.

ks 1 2 966,00 2 966

30 14.5.14 Silový vývod pro kompresorovou stanici; příkon do 2,5kW; 400V; sestava:
 1x motorový spouštěč s pom. kontakty; 3x relé; silové svorky; montážní příslušenství. ks 1 1 609,00 1 609

31 14.5.15
Axiální ventilátor do kruhového potrubí DN100, napájení 230Vac / do 250W; včetně
flexi hadice DN 100, kabel 15 m
Účel: přetlakové větrání rozváděče RM07 a DT07

ks 1 4 324,00 4 324

Rozváděč RM07 celkem : 94 764

Díl: 14.6 Provizorní zapojení, I. fáze PS 09

32 14.6.1 El. odpojení a připojení přesouvaného pásového dopravníku od stávajících
síťopásových lisů 400V / do 3kW (prodloužení kabelového přívodu). kpl 1 1 400,00 1 400

33 14.6.2 El. odpojení a připojení přesouvaného vřetenového čerpadla pro stávající síťopásové
lisy 400V / do 5kW (prodloužení kabelového přívodu). kpl 1 1 400,00 1 400
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34 14.6.3
Provizorní napojení elektrického přívodu pro rozváděče RM07 do technologického
rozváděče 7MT1. Součástí dodávky je napojovací svorkovnicová rozvodnice a veškeré
montážní příslušenství.

kpl 1 2 800,00 2 800

Provizorní zapojení, I. fáze PS 09 celkem : 5 600

Díl: 14.7 Provizorní zapojení, II. fáze PS 09

35 14.7.1 El. odpojení a připojení přesouvaného pásového dopravníku od stávajících
síťopásových lisů 400V / do 3kW (prodloužení kabelového přívodu). kpl 3 1 400,00 4 200

Provizorní zapojení, II. fáze PS 09 celkem : 4 200

Díl: 14.8 Rozvody a instalace pro PS 07, dodávka + montáž

36 14.8.1 Propojovací kabel silový měděný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do
země 4Jx4 m 95 55,00 5 225

37 14.8.2 Propojovací kabel silový měděný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do
země 4Jx2,5 m 285 38,00 10 830

38 14.8.3 Propojovací kabel silový měděný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do
země 12Jx1,5 m 665 74,00 49 210

39 14.8.4 Propojovací kabel silový měděný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do
země 3Jx1,5 m 95 23,00 2 185

40 14.8.5 Stíněný kabel ovládací 4x1 m 380 25,00 9 500
41 14.8.6 Vodič pro pospojení CY6 m 30 25,00 750
42 14.8.7 Drátěný kabelový žlab 100x54; žárový pozink; včetně příslušenství m 95 441,00 41 895

43 14.8.8 Instalační trubka, průměr 32mm pevná pro venkovní montáž, včetně montážního
příslušenství. m 30 87,00 2 610

44 14.8.9 Instalační trubka, průměr 32mm ohebná pro venkovní montáž, včetně montážního
příslušenství. m 25 93,00 2 325

45 14.8.10 Plastová svorkovací krabice min. IP54 včetně vývodek a svorkovnice. ks 6 214,00 1 284
46 14.8.11 Nosná konstrukce pro deblokační skříně, žárový pozink ks 4 1 456,00 5 824

Rozvody a instalace pro PS 07 celkem: 131 638

Díl: 14.9 Rozvody a instalace pro PS 09, dodávka + montáž

47 14.9.1 Samoregulační topný kabel pro ochranu potrubí 18 W/m 5° C, 28 W/m voda O° C,
okapy a odtoková cesta m 7 300,00 2 100

48 14.9.2 Připojovací sada napájecího kabelu a ukončovací těsnění k samoregulačnímu kabelu ks 1 728,00 728
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49 14.9.3 Fixační samolepící - sklotextilní páska 50m, 3M skelným vláknem vyztužená balící
páska 8959 ks 1 260,00 260

50 14.9.4 Samolepící Al páska - 50m ks 1 622,00 622
51 14.9.5 Samolepící výstražný štítek "POZOR ELEKTRICKY VYHŘÍVÁNO" ks 2 88,00 176

52 14.9.6 Propojovací kabel silový měděný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do
země 3x120+70 m 160 746,00 119 360

53 14.9.7 Propojovací kabel silový měděný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do
země 3x70+50 m 15 493,00 7 395

54 14.9.8 Propojovací kabel silový měděný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do
země 5Jx2,5 m 20 41,00 820

55 14.9.9 Propojovací kabel silový měděný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do
země 4Jx2,5 m 140 38,00 5 320

56 14.9.10 Propojovací kabel silový měděný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do
země 12Jx1,5 m 30 74,00 2 220

57 14.9.11 Stíněný kabel ovládací 4x1 m 70 25,00 1 750

58 14.9.12 Stíněný kabel ovládací 7x1 m 70 34,00 2 380

59 14.9.13 Vodič pro pospojení CY6 m 40 25,00 1 000

60 14.9.14 Vodič pro pospojení CY16 m 20 43,00 860

61 14.9.15 Drátěný kabelový žlab 100x54; žárový pozink; včetně příslušenství m 25 441,00 11 025

62 14.9.16 Drátěný kabelový žlab 150x100; žárový pozink; včetně příslušenství m 15 721,00 10 815

63 14.9.17 Instalační trubka, průměr 32mm pevná pro venkovní montáž, včetně montážního
příslušenství. m 30 87,00 2 610

64 14.9.18 Instalační trubka, průměr 32mm ohebná pro venkovní montáž, včetně montážního
příslušenství. m 25 93,00 2 325

65 14.9.19 Plastová svorkovací krabice min. IP54 včetně vývodek a svorkovnice. ks 10 214,00 2 140

66 14.9.20 Nosná konstrukce pro deblokační skříně, žárový pozink kpl 1 1 560,00 1 560

67 14.9.21 Protipožární ucpávky vrtaných prostupů kpl 4 2 000,00 8 000

Rozvody a instalace pro PS 09 celkem: 183 466

Díl: 14.10 Demontáže
68 14.10.1 Odpojení a demontáž elektroinstalace původních síťopásových lisů, včetně

příslušenství kpl 2 600,00 1 200

69 14.10.2 Odpojení a demontáž rušených technologických rozváděčů pro napájení původních
síťopásových lisů  (rozváděč umístěn v dílně), včetně rozebrání kpl 3 2 150,00 6 450

70 14.10.3 Odpojení a demontáž rušeného rozváděče pro napájení původní technologie
odvodnění kalu (rozváděč umístěn v rozvodně hrubého předčištění), včetně rozebrání kpl 1 1 622,00 1 622
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71 14.10.4

Demontáž rušené kabeláže a původních kabelových tras technologie odvodnění kalu
- odpojení nepotřebných kabelů z obou stran
- stažení nepotřebných kabelů
- demontáž nepotřebných kabelových tras

kpl 1 3 700,00 3 700

Demontáže celkem: 12 972

Díl: 14.11 Společné položky
72 14.11.1 Výchozí revize elektrických zařízení DPS 14.1 soubor 1 4 756,00 4 756
73 14.11.2 Funkční zkoušky a uvedení zařízení DPS 14.1 do provozu soubor 1 6 400,00 6 400
74 14.11.3 Zaškolení pracovníků provozovatele AČOV pro zařízení DPS 14.1 hod 8 312,00 2 496
75 14.11.4 Asistence provozovatele čistírny odpadních vod při realizaci DPS 04.1 hod 16 75,00 1 200

76 14.11.5 Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže
prováděné při realizaci DPS 14.1 soubor 1 2 124,00 2 124

77 14.11.6 Dočasné uskladnění, odvoz a likvidace odpadu, vzniklého při realizaci DPS 14.1 soubor 1 800,00 800
78 14.11.7 Zpracování výrobní dokumentace soubor 1
79 14.11.8 Komplexní zkoušky soubor 1
80 14.11.9 Zkušební provoz soubor 1
81 14.11.10 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu soubor 1
82 14.11.11 Zařízení staveniště soubor 1

Společné položky celkem: 17 776

DPS 14.1  ELEKTROČÁST, TECHNOLOGICKÁ INSTALACE  CELKEM 488 145

zahrnuto poměrnou částí v rámci
společných položek oddílu

vedlejších a ostatních nákladů
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DPS 14.2  ELEKTROČÁST, STAVEBNÍ INSTALACE

Díl: 14.12 Nová zařízení, dodávka + montáž

1 14.12.1
Svítidlo průmyslové zářivkové 2x36W kompenzované nebo elektronický předřadník,
min. IP54, montáž na závěsy nebo přímo na strop včetně montážního příslušenství a s
výbavou pro průchozí zapojení, včetně světelných zdrojů

ks 12 943,00 11 316

2 14.12.2 Spínač schodišťový 230V/10A pro instalaci na stěnu, krytí IP 44; včetně veškerého
montážního příslušenství. ks 4 171,00 684

3 14.12.3 Ventilátor axiální průmyslový s montáží do zdi, 230V, 200 W, průtok 3490 m3/h,
přetlakové provedení, spínání ruční a časové HCFB/4-355 H Elektrodesign ks 2 9 780,00 19 560

4 14.12.4 Termostat prostorový, rozsah 0-40°C, výstupní přepínací beznapěťový kontakt, krytí
min. IP 44. ks 2 2 254,00 4 508

5 14.12.5 Přepínač Aut-0-Ruč se dvěmi přepínacími kontakty, v instalační krabici,
krytí min. IP 54. ks 2 761,00 1 522

6 14.12.6 Protidešťová žaluzie k ventilátoru, pro potrubí d 355 mm, plastová šedá ks 2 1 852,00 3 704

7 14.12.7 Zásuvková skříň, 1x 400V - 16A pětikolík, 2x 230V  - 16A, chráněna jističi a
proudovým chráničem ks 3 5 105,00 15 315

8 14.12.8 Elektrické připojení teplovzdušné jednotky pro vytápění haly odvodnění kalu 230 Vac /
do 1 kW (topné těleso je dodávkou stavby ks 2 1 800,00 3 600

9 14.12.9 Kabelové připojení stávajícího okruhu stavební elektroinstalace (světelný, zásuvkový,
atd.) do nového rozváděče RS01. ks 9 800,00 7 200

10 14.12.10 Ventilátor střešní s montáží na strop kolektoru, 230V, 280 W, průtok 3100 m3/h,
vertikální výfuk vzduchu, osazení na podstavec, spínání ruční a časové HCTB/4-355 A Elektrodesign ks 1 21 350,00 21 350

11 14.12.11 Izolovaný prefabrikovaný podstavec výšky 300 mm pod střešní ventilátor, d 355 mm,
ze stabilizovaného polyesterového laminátu ks 1 8 620,00 8 620

Nová zařízení celkem: 97 379

Díl: 14.13 Rozváděč RS01, dodávka + montáž

12 14.13.1

Rozvaděč RS01 složený z řadových skříní, krytí IP 54/20, rozměry 600 x 2000 x 300
mm (Š x V x H), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v
síti TN-C-S, barva RAL 7032, včetně podstavce výšky 100 mm a veškerého
příslušenství, přívod dole, vývody dole. Kompletní dodávka včetně výroby a osazení.

kpl 1 35 974,00 35 974
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13 14.13.2

Další příslušenství rozvaděče RS01:
- bezpečnostní trafo 230/230VAC-400VA,
- pomocná relé,
- jistič 1f/3f,
- svorky,
- pojistky nožové - válcové včetně pojistkových odpojovačů,
- drobný instalační materiál.

kpl 1 13 433,00 13 433

14 14.13.3 Hlavní vypínač s ručním ovládáním na dveře, In=80A. kpl 1 4 585,00 4 585
15 14.13.4 Silový vývod pro světelný okruh jištěný 230V / 10A kpl 10 97,00 970
16 14.13.5 Silový vývod pro zásuvkovou skříň (2x 230V/16A, 1x 400V/16A) kpl 6 417,00 2 502

17 14.13.6

Vývod pro motor teplovzdušné jednotky do 1kW; 400V - sestava:
1x jednofázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, 1xstykač+
jednotka pomocných kontaktů, 2xrelé pro signalizaci stavů, svorky, montážní
příslušenství.

ks 2 1 380,00 2 760

18 14.13.7

Vývod pro jednootáčkový motor ventilátoru do 1kW; 400V - sestava:
1x trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, 1xstykač+
jednotka pomocných kontaktů, 2xrelé pro signalizaci stavů, svorky, montážní
příslušenství.

ks 2 1 704,00 3 408

Rozváděč RS01 celkem: 63 632

Díl: 14.14 Rozvody a instalace, dodávka + montáž

19 14.14.1 Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
3Jx1,5 ks 240 23,00 5 520

20 14.14.2 Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
5Jx1,5 m 100 31,00 3 100

21 14.14.3 Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
5Jx4 m 105 62,00 6 510

22 14.14.4 Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
4Jx1,5 m 240 29,00 6 960

23 14.14.5 Vodič pro pospojení CY6 m 80 25,00 2 000
24 14.14.6 Drátěný kabelový žlab 150x100; žárový pozink; včetně příslušenství m 30 713,00 21 390
25 14.14.7 Drátěný kabelový žlab 100x54; žárový pozink; včetně příslušenství m 50 441,00 22 050

26 14.14.8 Instalační trubka, průměr 32mm pevná pro venkovní montáž, včetně montážního
příslušenství. m 40 87,00 3 480

27 14.14.9 Instalační trubka, průměr 32mm ohebná pro venkovní montáž, včetně montážního
příslušenství. m 40 93,00 3 720
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28 14.14.10 Plastová svorkovací krabice min. IP54 včetně vývodek a svorkovnice. ks 15 214,00 3 210

29 14.14.11 Protipožární ucpávky vrtaných prostupů kpl 2 2 030,00 4 060

Rozvody a instalace celkem: 82 000

Díl: 14.15 Demontáže

30 14.15.1 Demontáž původního rozváděče stavební elektroinstalace RS01, včetně odpojení
kabeláže. kpl. 1 1 600,00 1 600

31 14.15.2 Demontáže rušených zařízení stavební elektroinstalace haly odvodnění kalu. kpl. 1 2 800,00 2 800
32 14.15.3 Demontáže rušených elektroinstalací haly odvodnění kalu kpl 1 2 800,00 2 800

Demontáže celkem: 7 200

Díl: 14.16 Společné položky
33 14.16.1 Výchozí revize elektrických zařízení DPS 14.2 soubor 1 2 640,00 2 640

34 14.16.2 Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže
prováděné při realizaci DPS 14.2 soubor 1 4 800,00 4 800

35 14,16.3 Dočasné uskladnění, odvoz a likvidace odpadu, vzniklého při realizaci DPS 14.2 soubor 1 880,00 880
36 14.11.4 Zpracování výrobní dokumentace soubor 1
37 14.11.5 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu soubor 1
38 14.11.6 Zařízení staveniště soubor 1

Společné položky celkem: 8 320

DPS 14.2  ELEKTROČÁST, STAVEBNÍ INSTALACE  CELKEM 258 531

zahrnuto poměrnou částí v rámci
společných položek oddílu

vedlejších a ostatních nákladů
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PS 16  ASŘTP

Díl: 16.1 Nová zařízení, dodávka + montáž

1 16.1.1

Indukční průtokoměr přírubový pro měření průtoku kalu 2F7 a 2F8, v odděleném
provedeníí, rozsah dodávky:
- senzor indukčního průtokoměru pro vodárenské aplikace, měření průtoku vody a
odpadní vody a kalu
- rozsah měření 3,2...12 l/s
- dimenze DN100, PN16, příruby dle EN1092-1
- materiálové provedení z lakované uhlíkové oceli
- výstelka  NBR-tvrdá guma, elektrody Hastelloy C
- teplota okolí -40...+70°C, teplota média -10...+70°C
- svorkovnice s kabelovými vývodkami krytí IP67 rozšířitelné na IP68
- vestavěná paměť EEPROM pro uchování kalibračních údajů a uživatelského
nastavení průtokoměru
- držák převodníku pro oddělenou montáž průtokoměru
- stíněný cívkový kabel 3x1,5mm2 a dvojitě stíněný elektrodový kabel 3x0,25 mm2,
délka 10 m
- převodník indukčního průtokoměru použitelný pro kompaktní i oddělenou montáž
- polyamidový kryt vyztužený skelnými vlákny s klávesnicí a podsvíceným třířádkovým
displejem (zobrazení aktuálního průtoku, celk. množství, indikace směru proudění
- komplexní atodiagnostika se signalizací a archivací poruch
- princip měření s konstantně pulzujícím elektromagnetickým polem
- automatické nastavení "nuly", vnitřní paměť pro záznam kalibračních údajů
a uživatelského nastavení
- napájení 230 V stř., analog. výstup 0/4...20mA, reléový výstup
konfigurovatelný, digitální výstup (frekvenční / pulsní), digitální vstup,
komunikační karta Profibus DP
- okolní teplota -20...+50°C, krytí IP67
Účel: měření množství příjmu dovážených kalů.

MAG 5100 W
7ME6520-

3TC13-2AA1

MAG 5000
7ME6910-

1AA10-1AA0

FDK:085U1018

Siemens s.r.o. kpl 2 31 184,00 62 368

2 16.1.2

Převodník pro měření hladiny kalu 2L6 a 2L7 pomocí ultrazvukových senzorů.
- napájení 230VAC, výstupní signál 1x4…20mA
- min. 3x releový výstup 230V/2A
- zobrazovací displej
- připojení jednoho senzoru.
- provedení pro instalaci ve venkovním prostředí
- součástí dodávky bude ochranná stříška proinstalaci ve venkovním prostředí
- komunikační rozhraní RS485 Profibus DP (alternativně ModBUS) pro napojení a
přenos informací do řídícího systému
Účel: měření hladiny v akumulačních nádržích dovážených kalů.

LUT 420
7ML5050-

0AA12-1DA0
Siemens s.r.o. ks 2 14 135,00 28 270

3 16.1.3 Nerezová stříška pro převodník měření hladiny kalu 2L6 a 2L7 ks 2 1 990,00 3 980
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4 16.1.4

Ultrazvukový senzor hladiny kalu 2L6 a 2L7 v akumulačních nádržích pro připojení k
vyhodnocovací jednotce.
- pro kapaliny do výšky hladiny 10m
- instalace ve venkovním prostředí
- délka připojovacího kabelu 10m
Účel: měření hladiny v jímce biologické pěny, plovoucích nečistot, jímce primárního
kalu a jímce kalové vody.

XPS-15
7ML1118-

3CA30
Siemens s.r.o. ks 2 10 644,00 21 288

5 16.1.5 Nerezová konstrukce pro ultrazvukový senzor hladiny kalu 2L6 a 2L7, nastavitelná ve
dvou směrech. ks 2 2 040,00 4 080

6 16.1.6

Kombinace rotačního LED majáku a vícetónové sirény 2HAL1
- montáž na trubku
- napájení 230VAC
- krytí IP65
- pracovní teplota -30 až +50°C
- barva majáku červená
- montážní příslušenství pro montáž na trubku
Účel: signalizace zaplnění akumulačních nádrží dovážených kalů

ks 1 3 420,00 3 420

7 16.1.7
Ocelový sloupek pro instalaci rotačního LED majáku 2HAL1, s povrchovou úpravou do
venkovního prostředí, montáž na betonovou základnu, délka 1,5m, průměr min.
60mm.

ks 1 1 064,00 1 064

Nová zařízení celkem: 124 470

Díl: 16.2 Připojení nových zařízení

8 16.2.1

Elektrické připojení tlakového kontrolního zařízení 2P1 na výtlaku čerpadla.2M30
- 2x digitální výstup
- 1x analogový výstup 4-20mA
Účel: hlídání přetížení čerpadla (součástí dodávky čerpadla 2M30

ks 1 230,00 230

9 16.2.2 Elektrické připojení teplotního čidla 2T1 Pt100  čerpadla.2M30
Účel: ochrana čerpadla proti chodu na sucho (součástí dodávky čerpadla 2M30) ks 1 230,00 230

10 16.2.3 Připojení nového rozváděče ASŘTP technologie odvodnění kalu označeného DT07 na
rozvodnou a komunikační síť ČOV kpl. 1 1 500,00 1 500

11 16.2.4 Připojení datové a diskrétní komunikace ASŘTP odvodnění kalu v rozvaděči
označeném 7MT1 k nadřazenému ŘS ČOV v rozváděči DT07 kpl 1 3 300,00 3 300

12 16.2.5 Připojení diskrétní komunikace ASŘTP macerátoru kalu v rozvaděči označeném 7MT2
k nadřazenému ŘS ČOV v rozváděči DT07 kpl 1 3 300,00 3 300

Připojení nových zařízení celkem: 8 560
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Díl: 16.3 Doplnění řídícího systému v rozváděči DT02, dodávka + montáž

13 16.3.1 Jednotka binárních vstupů 24VDC - 32xDI ks 1 8 426,00 8 426

14 16.3.2 Jednotka binárních výstupů 24VDC - 32xDO ks 1 11 468,00 11 468

15 16.3.3 Jednotka analogových vstupů proud/napětí/odpor/Ni1000/Pt100 - 8xAI ks 1 10 904,00 10 904

16 16.3.4 Montážní lišta řídícího systému 830mm ks 1 1 755,00 1 755

17 16.3.5 Konektor se svorkovnicí pro I/O jednotky 40-polů ks 4 995,00 3 980

Doplnění řídícího systému v rozváděči DT02 celkem: 36 533

Díl: 16.4 Doplnění rozváděče DT02, dodávka + montáž

18 16.4.1 Přepěťová ochrana typu D pro analogový signál. ks 4 1 096,00 4 384

19 16.4.2

Jištěný vývod napájení a přenosu signálů do ŘS pro snímání hladiny 2L6, 2L7
- jistič jednofázový 2A
- příslušné svorky
-  kabelová ucpávka
- upevňovací materiál
- analogové signály ze svorek do ŘS vedeny stíněnými vodiči
 (popis zařízení viz TZ, kapitola "Zařízení MaR a připojení technologických zařízení")

kpl 2 340,00 680

20 16.4.3

Jištěný vývod napájení a přenosu signálů do ŘS pro snímání průtoku 2F7, 2F8
- jistič jednofázový 2A
- 3x pomocné relé
- příslušné svorky
- upevňovací materiál
- analogové signály ze svorek do ŘS vedeny stíněnými vodiči
 (popis zařízení viz TZ, kapitola "Zařízení MaR a připojení technologických zařízení")

ks 2 1 039,00 2 078

21 16.4.4

Jištěný vývod napájení a přenosu signálů do ŘS pro snímání tlaku 2P1
- jistič jednofázový 2A
- 3x pomocné relé
- příslušné svorky
- upevňovací materiál
- analogové signály ze svorek do ŘS vedeny stíněnými vodiči
 (popis zařízení viz TZ, kapitola "Zařízení MaR a připojení technologických zařízení")

ks 1 340,00 340
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22 16.4.5

Jištěný vývod napájení a přenosu signálů do ŘS pro snímání teploty 2T1
- příslušné svorky
- upevňovací materiál
- analogové signály ze svorek do ŘS vedeny stíněnými vodiči
 (popis zařízení viz TZ, kapitola "Zařízení MaR a připojení technologických zařízení")

ks 1 340,00 340

23 16.4.6

Vývod pro ovládání a zpětnou signalizaci servopohonu deskového šoupěte 2M29.1,
2M29.2, 2M29.3
- 3x pomocné relé
- příslušné svorky
- upevňovací materiál
(Signalizační propoj s rozváděčem RM02)

ks 3 914,00 2 742

24 16.4.7

Vývod pro ovládání a zpětnou signalizaci zubového čerpadla 2M30
- 3x pomocné relé
- příslušné svorky
- upevňovací materiál
(Signalizační propoj s rozváděčem RM02)

ks 1 914,00 914

25 16.4.8 Drobný instalační materiál kpl 1 1 267,00 1 267

Doplnění rozváděče DT02 celkem: 12 745

Díl: 16.5 Řídící systém v rozváděči DT07, dodávka + montáž

26 16.5.1

Modulární podřízená stanice (DP slave) stávající procesorové jednotce řídícího
systému umístěného v rozváděči DT1, připojení maximálně 12 I/O modulů, rozšířené
funkce (izochronní komunikace v reálném čase třídy 1 a 2, komunikační rozhraní
Ethernet / Profinet - RJ45 konektor

SIMATIC S7-
300 - ET200M Siemens s.r.o. ks 1 6 650,00 6 650

27 16.5.2 Micro Memory Card 512kByte ks 1 4 467,00 4 467

28 16.5.3 Zdroj řídícího systému 230VAC / 24VDC - 5A ks 1 3 828,00 3 828

29 16.5.4 Jednotka binárních vstupů 24VDC - 32xDI ks 1 8 426,00 8 426

30 16.5.5 Jednotka binárních výstupů 24VDC - 32xDO ks 1 11 468,00 11 468

31 16.5.6 Konektor se svorkovnicí pro I/O jednotky 40-polů ks 2 995,00 1 990

32 16.5.7 Montážní lišta řídícího systému 480mm ks 1 1 118,00 1 118

Řídící systém v rozváděči DT07 celkem : 37 947
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Díl: 16.6 Rozváděč DT07, dodávka + montáž

33 16.6.1

Rozvaděč skříňový DT07, svorkovnice dole, krytí IP 54/20, rozměry 600 x 2000 x 400
mm (Š x V x H), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v
síti TN-S, barva RAL 7032, včetně podstavce 100mm a veškerého příslušenství.
Kompletní dodávka včetně výroby a osazení.
Prostorová a výkonová rezerva pro budoucí rozšíření  - min 30%

kpl 1 39 174,00 39 174

34 16.6.2 Hlavní vypínač/jistič s ručním pohonem na dveře In=25A kpl 1 780,00 780

35 16.6.3

Další příslušenství rozvaděče DT07:
- bezpečnostní trafo 230/230VAC-100VA;
- bezpečnostní trafo 230/24VAC-400VA,
- zdroj 24VDC-10A,
- 2x servisní zásuvka 230V/10A.
- přepěťová ochrana 3.st. pro ŘS.
- drobný instalační materiál

kpl 1 15 820,00 15 820

36 16.6.4 Jednopólový jistič char. B ks 10 116,00 1 160
37 16.6.5 Pojistkový držák+poj. ks 5 38,00 190
38 16.6.6 Řadová svorka 2,5mm ks 50 12,00 600
39 16.6.7 Pomocné relé, Uc=230VAC; 24VAC/DC - 2/4 přep. kont. ks 10 233,00 2 330

40 16.6.8

Vývod pro dálkové ovládání a zpětnou signalizaci technologie odvodňování kalu 7MT1
- 5x pomocné relé
- příslušné svorky
- upevňovací materiál
- analogové signály ze svorek do ŘS vedeny stíněnými vodiči
 (popis zařízení viz TZ, kapitola "Zařízení MaR a připojení technologických zařízení")

ks 1 1 165,00 1 165

41 16.6.9

Vývod pro ovládání a zpětnou signalizaci macerátoru 7MT2
- 3x pomocné relé
- příslušné svorky
- upevňovací materiál
 (popis zařízení viz TZ, kapitola "Zařízení MaR a připojení technologických zařízení")

ks 1 699,00 699

42 16.6.10

Vývod pro ovládání a zpětnou signalizaci stávající kompresorové stanice 7M1
- 2x pomocné relé
- příslušné svorky
- upevňovací materiál
(Signalizační propoje s rozváděčem RM07)

ks 1 466,00 466
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43 16.6.11

Vývod pro ovládání a zpětnou signalizaci servopohonu deskového šoupěte 7M2
- 3x pomocné relé
- příslušné svorky
- upevňovací materiál
(Signalizační propoje s rozváděčem RM07)

ks 1 690,00 690

Rozváděč DT07 celkem: 63 074

Díl: 16.7 Rozvody a instalace pro PS 07, dodávka + montáž

44 16.7.1 Komunikační kabel Profibus DP m 140 90,00 12 600

45 16.7.2 Stíněný kabel ethernetový cat. 6 m 60 23,00 1 380

46 16.7.3 Propojovací kabel stíněný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
TCEKFY 2x2x1 m 570 62,00 35 340

47 16.7.4 Propojovací kabel stíněný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
TCEKFY 4x2x1 m 380 76,00 28 880

48 16.7.5 Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
3Jx1,5 m 380 23,00 8 740

49 16.7.6 Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
5Jx1,5 m 95 31,00 2 945

50 16.7.7 Drátěný kabelový žlab 100x54; žárový pozink; včetně příslušenství m 60 441,00 26 460

51 16.7.8 Instalační trubka, průměr 32mm pevná pro venkovní montáž, včetně montážního
příslušenství. m 60 87,00 5 220

52 16.7.9 Instalační trubka, průměr 32mm ohebná pro venkovní montáž, včetně montážního
příslušenství. m 35 93,00 3 255

53 16.7.10 Plastová svorkovací krabice min. IP54 včetně vývodek a svorkovnice. ks 15 214,00 3 210

54 16.7.11 Nosná konstrukce pro deblokační skříně, žárový pozink ks 6 1 560,00 9 360

Rozvody a instalace pro PS 07 celkem: 137 390

Díl: 16.8 Rozvody a instalace pro PS 09, dodávka + montáž

55 16.8.1 Stíněný kabel ethernetový cat. 6 m 25 23,00 575

56 16.8.2 Propojovací kabel stíněný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
JYTY 4x1 m 30 25,00 750

57 16.8.3 Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
12Jx1,5 m 30 71,00 2 130

58 16.8.4 Drátěný kabelový žlab 50x54; žárový pozink; včetně příslušenství m 10 342,00 3 420

59 16.8.5 Drátěný kabelový žlab 100x54; žárový pozink; včetně příslušenství m 10 441,00 4 410
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60 16.8.6 Protipožární ucpávky prostupů kpl 2 2 030,00 4 060

Rozvody a instalace pro PS 09 celkem: 15 345

Díl: 16.9 Programové vybavení
61 16.9.1 Softwarové vybavení řídícího systému kpl 1 37 500,00 37 500
62 16.9.2 Softwarové vybavení operátorského panelu kpl 1 13 500,00 13 500
63 16.9.3 Software operátorského pracoviště - grafická schémata, generování adres kpl 1 30 000,00 30 000

64 16.9.4 Software operátorského pracoviště - zpracování dat do bilancí a provozního deníku kpl 1 6 850,00 6 850

65 16.9.5 Software pro realizaci datového přenosu kpl 1 2 500,00 2 500

Programové vybavení celkem: 90 350

Díl: 16.10 Demontáže

66 16.10.1 Demontáže stávajících zařízení  a instalací ASŘTP kpl. 1 4 800,00 4 800

Demontáže celkem: 4 800

Díl: 16.11 Společné položky

67 16.11.1 Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě soubor 1 19 800,00 19 800

68 16.11.2 Výchozí revize elektrických zařízení PS 16 soubor 1 3 168,00 3 168

69 16.11.3 Funkční zkoušky a uvedení zařízení PS 16 do provozu soubor 1 7 040,00 7 040

70 16.11.4 Zaškolení pracovníků provozovatele AČOV pro zařízení PS 16 hod 8 350,00 2 800

71 16.11.5 Asistence provozovatele čistírny odpadních vod při realizaci PS 16 hod 8 175,00 1 400

72 16.11.6 Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže
prováděné při realizaci PS 16 soubor 1 2 200,00 2 200

73 16.11.7 Dočasné uskladnění, odvoz a likvidace odpadu, vzniklého při realizaci PS 16 soubor 1 536,00 536
74 16.11.8 Zpracování výrobní dokumentace soubor 1
75 16.11.9 Komplexní zkoušky soubor 1
76 16.11.10 Zkušební provoz soubor 1
77 16.11.11 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu a návodu pro obsluhu soubor 1
78 16.11.12 Zařízení staveniště soubor 1

Společné položky celkem: 36 944

PS 16  ASŘTP  CELKEM 568 158

zahrnuto poměrnou částí v rámci
společných položek oddílu

vedlejších a ostatních nákladů
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