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S M L O U V A    O    D Í L O

č. objednatele  3/2016/R č. zhotovitele  16 033

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČ: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6820472/0800
telefon/fax: 602 833 271
e-mail: mika@vstab.cz

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 12029 od 10. 12. 2003

 zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické Zdeněk Zeman, technik VST
dozor investora a koordinátor BOZP Ing. Petr Jerhot, VRV a.s., České Budějovice
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: „VHS – ČEVAK“ společnost uzavřená dle společenské smlouvy
po vzájemné dohodě a v souladu s ust. § 2716 až § 2746
občanského zákoníku mezi:
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

se sídlem Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
IČ: 14499924
DIČ: CZ14499924
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 253 od 28. června 1991
a

ČEVAK a.s.
se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 60849657
DIČ: CZ60849657
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 657 od 1. května 1994
zástupce ve věcech smluvních správce společnosti: Ing. Petr Novotný, jednatel společníka

VHS
zástupce ve věcech technických Ing. Jan Jaroš, jednatel
odborné vedení provádění stavby - vedoucí týmu: Ing. Jan Jaroš

- obor autorizace:              vodohospodářské stavby
- číslo autorizace:              21701

        odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Martin Novotný, DiS.
-  obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
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specializace stavby zdravotnětechnické
-  číslo autorizace: 31341

 bankovní spojení Komerční banka, a.s.
 číslo účtu 380044231/0100

tel. 387 843 111, fax 387 203 617, e-mail:  vhscb@vhscb.cz
 (dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Smluvní strany se dohodly, že dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku
uzavírají tuto smlouvu o dílo.

2.2 Předmětem  plnění  je  realizace  stavby  s  názvem:  „AČOV  Tábor,  kalová  koncovka  I.  etapa  –
odvodnění“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem otevřeným řízením dle §
27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem
„AČOV Tábor, kalová koncovka I. etapa – odvodnění“ (dále též „zadávací řízení VZ“), podle
projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, jejichž zpracovatelem je projekční kancelář EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí
1, 370 01 České Budějovice, IČ 251 84 750, a dále podle podmínek této smlouvy.

2.3 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických
prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování
geometrického plánu.

III. URČENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel  se  zavazuje provést  dílo na svůj  náklad a  na své nebezpečí  a  objednatel  dílo převzít  a
zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen
obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že
ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které
obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací zadávacího řízení VZ, podmínkami z
vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a
samosprávy a touto smlouvou.

3.2 Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby rozdělené na jednotlivé stavební objekty
(dále též „SO“) a provozní soubory (dále též „PS“), které v sobě zahrnují vzájemně provázané
činnosti.

3.3 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během

výstavby,
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací,
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem,
- vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,
- případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před

zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
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- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a
majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech
dotčených stavbou),

- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění,

přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a

staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné

odstranění,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení

potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,

příkopy, propustky apod.),
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními

např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo

jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v

oblasti BOZ při práci na staveništi,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na

nich,
- zabezpečení díla po dobu přerušení prací,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení,
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle

zákona o daních.

3.4 Zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či
povolení:
- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací,
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště,
- případné pronájmy pozemků,
- jeden týden před zahájením stavby oznámí jeho záměr vlastníkům pozemků stavbou

dotčených,
- dílenské a výrobní výkresy,
- přechodné dopravní značení a dopravní opatření,
- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště,
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení

nebo stání,
- vytýčení podzemních sítí v prostoru staveniště,
-  geodetickou činnost.

3.5 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného
vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:
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- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek,
podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální
podobě s daty v systému DGN pro využití v GIS)

- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích,
doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace
pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči

3.6 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě.
Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních
vedení před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů.

3.7 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po
dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou
dokumentací.

3.8 Místem plnění je areál stávající AČOV Tábor Na Mělké, který se nachází na jižním okraji
zastavěného území města, v katastrálním území Čelkovice. Realizace bude pouze ve vymezené
části původního areálu AČOV, na jeho jižní straně. Stavební č. parcely: 523/14, 523/12, 523/15,
523/11, pozemkové č. parcely 523/14, 523/17, 523/20 a 523/22, k. ú Čelkovice; 619418.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

          Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:    18/07/2016
          Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:     do 2 prac. dnů od předání staveniště
         Předpokládaný termín dokončení stavebních prací:    17/02/2017
           Předpokládaný termín předání a převzetí díla :    do 4 prac. dnů od dokončení

                stavebních   prací

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat,
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.
Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických
podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu
prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku
podepsaný dozorem investora.

4.3 Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele,
aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne
předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je Přílohou č. 2 této
smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele
závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech.
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V. CENA

5.1 Cena díla je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného zadávacího řízení VZ a nabídky
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

15.646.900,00 Kč  bez DPH

 DPH uvedené v procentech   21 %

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací,
dodávek a služeb, tvořícím Přílohu č.1 této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů
měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle
předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle
veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny uvedené
v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.3 Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny:

Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly
stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o VZ“) při splnění některé z těchto podmínek:
a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
b) v případě dodatečných stavebních prací (víceprací), jejichž potřeba vznikla v důsledku

objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací
zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou
nezbytné pro provedení díla. Tyto dodatečné práce musí splňovat požadavky zákona stanovené
v § 23 odst. 7 zákona o VZ a na základě toho budou zadávány v jednacím řízení bez uveřejnění.
Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % smluvní ceny. Zhotovitel se
zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem,
který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými
cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto
stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je
položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě),

c) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci
vyvolané průběhem stavby. Zhotovitel zpracuje soupis těchto změn formou soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a tento soupis odsouhlasený technickým dozorem
investora ocení způsobem výše sjednaným pro ocenění víceprací nebo změn.

5.4 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního
objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém
rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.

5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána
a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro
zpracování dodatku smlouvy.

5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.
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VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.

6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací,
dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla.
Pozastávka ve výši 10% z ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků
vzešlých z přejímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.

6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě nabídky zhotovitele v jednacím
řízení bez uveřejnění (viz bod 5.3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na
dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

6.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena
na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly
vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. číslo změnového listu se soupisem provedených
stavebních prací, dodávek a služeb, jenž bude oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě).

6.5 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými
právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví. V případě,
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

6.6 Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení
faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky
poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den
připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

6.7 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době
zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní
strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

6.8 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí
objednatel (viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).

6.9 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z
částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.

6.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči subdodavatelům, kteří se
budou na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné
porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.

6.11 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz bod 6.2), resp. jakoukoli část z ní, za účelem
odstranění vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem
úhrady všech svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v
souvislosti s touto smlouvu.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a
materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku
objednatel.
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7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných
pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese
nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím
osobám.

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek
vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je
povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod
způsobených pracovníky zhotovitele.

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou
třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši min. 10,0 mil. Kč. Toto
pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby
vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.

7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím
související činnosti provádějí.

7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými právními
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré
tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.

8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními,
rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských
sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp.
s případnými předem odsouhlasenými změnami.

8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele
příslušné doklady předloží.

8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům
veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo
přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.

8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště
s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících
inženýrských sítí od příslušného správce, pokud budou nebo mohou být tyto sítě dotčeny stavební
činností.
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8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí
staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.

8.8 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provedení stavby
2x v tištěné formě.

8.9 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání
nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby,
min. však 1 x za 10 dní.

8.10 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.

8.11 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.12 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými
náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce.
Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení
vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební
deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst.
1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení
stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování příslušných dodatků smlouvy.

8.13 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se
zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své
subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před
zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.

8.14 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.15 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům
stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních
předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

8.16 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou
o dílo.

8.17 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou
konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou
nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy
zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní,
může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné
odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.

8.18 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 pracovních dnů ode
dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením
předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí
díla.

          Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech
nebo mohou sjednat předčasné předání.
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Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona,
event. v jiných právních předpisech.

8.19 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí díla). Převzetí
díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení,
nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje, a které nebrání
bezpečnému a plynulému provozu, se stanovením termínu jejich odstranění. O odstranění vad bude
sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech
díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti
projektu. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými
technickými normami či standardy. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že vady nebo
nedodělky brání řádnému užívání stavby nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému
kolaudačnímu souhlasu.

8.20 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající
povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán,
dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých
materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o
provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí
zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády,
atd.).
Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků,
materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce
nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu
posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré
písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a
autorizované.

8.21 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně
zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní
strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě,
že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede
zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do
termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním
dotčena.

8.22 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní
náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně
závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při
provádění díla.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel
potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí
k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.
Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a
v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, že v souvislosti
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese
odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech
činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

8.23 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití
známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel
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odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.24 Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do 4 pracovních dnů.
Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné
prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství
bude uvedeno do původního stavu.

8.25 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.

8.26 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či
měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

8.27 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost
odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.

8.28 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele a objednatel
si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, přičemž rozhodnutí o
tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.

8.29 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností
vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

IX. ZÁRUKA

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle
předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu
záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a
technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za
vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek
stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

9.2 Zhotovitel poskytuje na šnekový kalolis 60 měsíců, na stavební část díla poskytuje zhotovitel
záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části. Záruční lhůta na dodávky
strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list,
se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění
všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu
reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den,
kdy byla faxem, e-mailem, či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je
den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady
neprodleně po jejich zjištění.

9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli
s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli
termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady
objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem
objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.1, až do doby
odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
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9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od
data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době
odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést
opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu
zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být
přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká
záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.

9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet
dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

9.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a
sankce.

X. SMLUVNÍ POKUTY

10.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:
-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává

sankce ve výši min.  0,05  % z  ceny  díla  vč.  DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato
smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý
den prodlení,

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle
ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-
Kč za každý den prodlení,

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu
subdodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem
neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi,

- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle
ujednání této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti
uveřejnění dle § 120 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, ve výši odpovídající této pokutě,

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z  prodlení
podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů
spojených s uplatněním pohledávky.

10.2 Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 10.1 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich
celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

10.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového
dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI.  DALŠÍ UJEDNÁNÍ

11.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o
svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy
v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému
může kdykoli v budoucnu dojít.

11.2 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli seznam subdodavatelů,  kterým  za
plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 10 % z celkové ceny díla resp. z části
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plnění uhrazené objednatelem za kalendářní rok. Lhůta pro předložení tohoto seznamu
subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy resp. do 28. února následujícího
kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok. Tato povinnost zhotovitele vychází
z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.

11.3 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění díla předložit objednateli ke schválení případnou změnu
na pozici hlavního stavbyvedoucího. Hlavní stavbyvedoucí prokázal svoji kvalifikaci v rámci
zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky a osoba, která by ho případně nahrazovala, musí
disponovat min. kvalifikací požadovanou zadavatelem v rámci předmětného zadávacího řízení.

11.4 Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v
plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

11.5 Technický dozor stavby bude zajišťovat objednatel.

XII. ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této
smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou.
Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti
s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.

XIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

13.1 Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky ze strany zhotovitele za provedení předmětu
plnění veřejné zakázky ve výši 500.000,- Kč (slovy pětsettisíckorun), a to za řádné provedení díla a
za kvalitu předmětu díla a na plnění smluvních podmínek k odstraňování záručních vad včetně
řádné úhrady případných smluvních pokut

13.2 Bankovní záruku doloží vybraný zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být
vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a
na základě první výzvy oprávněného.
Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:
a) výše zajištěné částky je 500.000,- Kč,
b) záruční listinu předá zhotovitel objednateli nejpozději do  14ti dnů po dnu podpisu smlouvy,
c) bankovní záruka bude platná nejméně po dobu jednoho roku ode dne předání díla,
d) právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel

neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen,
neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o
odstraňování vad v záruční době povinen.

13.3 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá
výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli,
nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění
zhotovitele.
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13.4 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli
výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.

13.5 Bankovní záruka bude uvolněna nejpozději po uplynutí jednoho roku od protokolárního předání
díla, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.

13.6 V případě, že zhotovitel nepředložil bankovní záruku dle podmínek stanovených v čl. VIII. této
smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit a to s okamžitou platností bez jakýchkoli
sankcí.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.

14.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo

a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
- zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
-  zhotovitel uvedl v nabídce podané v zadávacím řízení VZ informace nebo doklady, které

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího
řízení.

14.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za
podmínek sjednaných v této smlouvě.

14.4 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po
předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je
následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly
na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost
zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této
smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za
doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána
k poštovní přepravě.

14.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud
provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení
od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.
Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce.

14.6 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí
objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

14.7 V případě, že z důvodu porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle této smlouvy bude
objednateli uložena jakýmkoli orgánem výkonu veřejné správy nebo jiným subjektem oprávněným
ukládat povinnosti nebo jakýmkoli jiným subjektem, pokuta, jakýkoli jiný druh sankce, jakákoli
povinnost k plnění nebo jakákoli jiná veřejnoprávní povinnost (dále společně jen „sankce“),
zavazuje se zhotovitel, že tuto sankci, tak jak byla uložena objednateli, za objednatele splní přímo
subjektu, který sankci objednateli uložil. Pro případ, že porušením jakékoli povinnosti zhotovitele
podle této smlouvy vznikne objednateli závazek soukromoprávní povahy vůči třetí osobě
(například z titulu nároku na náhradu škody, z titulu nároku na vydání bezdůvodného obohacení
atd.), zavazuje se zhotovitel splnit tento závazek za objednatele přímo této třetí osobě. Splnění
závazků zhotovitele za objednatele bude zhotovitelem poskytnuto bezúplatně a bez nároku na
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náhradu nákladů, které zhotoviteli vznikly. Při plnění podle tohoto odstavce nevzniká na straně
objednatele bezdůvodné obohacení.

14.8 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody
obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty
dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

14.9 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným,
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

14.10 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších doplňujících,
prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.

14.11 Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.12 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2:  Harmonogram realizace výstavby

14.13 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu s obsahem
této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V  Táboře dne 13.7.2016 V Českých Budějovicích dne 12. 7. 2016

Za objednatele:            Za zhotovitele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ing. Milan Míka Ing. Petr Novotný

ředitel společnosti jednatel společnosti


