

Smlouva č. SML/0744/18

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru
na stavbu**

**„SILNICE III/05746: VALAŠSKÉ PŘÍKAZY-ŠTUDLOV, SANACE SILNIČNÍHO
SVAHU“**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

a

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Linio Plan, s.r.o.

Sochorova 23, 616 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650

27738809

CZ27738809

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Článek II.

Preambule

Objednatel jako stavebník připravuje stavbu:

„SILNICE III/05746: VALAŠSKÉ PŘÍKAZY-ŠTUDLOV, SANACE SILNIČNÍHO SVAHU“

Předmětem smluvního závazku je zpracování projektové dokumentace („PD“) pro výše popsanou stavbu včetně provedení inženýrské činnosti a provedení výkonu autorského dozoru. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Podkladem pro uzavření předmětných závazků je:

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy pro veřejné zakázky malého rozsahu č. D/49/2018/527,
- geotechnický průzkum XXXXXXXXXXXXXXX
- nabídka zhotovitele ze dne 21. 8. 2018

Článek III.

1. Projektová dokumentace

Předmětem závazku je

- **zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)** včetně zpracování odborného odhadu stavebních nákladů,
- **zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)** ve stupni **dokumentace pro provádění stavby (PDPS)**, včetně potvrzení projektové dokumentace autorizačním razítkem projektanta pro dopravní stavby,
- **zpracování 1x kontrolního položkového rozpočtu** (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur po jednotlivých stavebních objektech), zpracovaný výhradně v ÚRS, v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., rozpočet v tištěné formě bude potvrzený zpracovatelem, součástí soupisu prací budou položky vedlejších a ostatních nákladů (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady),
- **zpracování plánu BOZP** na předmětnou stavbu osobou k tomu oprávněnou dle platného právního předpisu.

Řešený úsek silnice se nachází:

Okres:	Vsetín
Katastrální území:	Valašské Příkazy
Uzlový úsek silnice 05746:	č. 1 „Študlov“, km 0,511 – 0,700
Celková délka řešeného úseku:	189 m

Jedná se o kompletní rekonstrukci nestabilního silničního tělesa silnice III/05746, v uzlovém úseku č. 1 „Študlov“, od km cca 0,511 po km 0,591 (před žel. nadjezdem ev. č. 05746-1, ve směru staničení) a od km 0,624 po km cca 0,700 (za žel. nadjezdem ev. č. 05746-1, ve směru staničení). Součástí stavby bude kompletní obnova mostního svršku. Celková délka řešeného úseku je cca 189 m.

- silnice musí být řešena v kategorii min. S 7,5/50,
- odvodnění komunikace bude řešeno podélným a příčným sklonem směrem do silničních příkopů,
- součástí stavby bude také stavební úprava připojení místních případně účelových komunikací, sjezdů a nájezdů k nemovitostem.

Technické požadavky na sanaci silničního tělesa a opravu vozovky:

Rekonstrukce bude prováděna ve stávajícím záboru dle závěrů geotechnického průzkumu z dubna 2018 zpracovaného xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována dle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 503/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb., v platném znění a musí zejména obsahovat:

- zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zanesení do koordinační situace. Umístění sítí bude potvrzeno jednotlivými správci. Koordinační situace bude zakreslená v katastrální mapě v měřítku 1:500 situovaná na geodetickém podkladě (se zakreslením všech SO) vč. uvedení parcelních čísel. Projektant odpovídá za správnost geodetické dokumentace,
- katastrální podklady, výpisy z LV na pozemcích s omezením vlastnických práv,
- staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení,
- uzlové staničení u připojení místních případně účelových komunikací a sjezdu k nemovitosti,
- podrobný záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení druhu vlastnických práv),
- plán kontrolních prohlídek při realizaci stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb.),
- bilance odpadů a nakládání s odpady,
- bilance zemních prací,

- členění stavby na jednotlivé stavební objekty SO v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (přeložky inženýrských sítí apod.) dle druhu povoloovacího řízení a stávajících, příp. budoucích vlastníků SO. Členění na jednotlivé SO bude v průběhu zpracování PD odsouhlaseno zadavatelem,
 - pracovní příčné řezy předmětné silnice po 20 m, charakteristické příčné řezy,
 - návrh dopravního značení (DZ) – podobjekt SO silnice: stávající a nově navržené trvalé DZ,
 - návrh dočasného DZ po dobu realizace stavby – bude projednáno za účasti DI Policie ČR, příslušného správního silničního úřadu a koordinátora dopravy Zlínského kraje,
 - podrobné vytyčení stavby (všech stávajících objektů),
 - uvedení všech souvisejících právních předpisů, norem, TP a TKP, které je nutné při realizaci dodržovat,
 - podrobný statický výpočet, výkaz materiálů, výkresy detailů (silniční těleso i mostní svršek),
 - plán BOZP v souladu s platnými vyhláškami zpracovaný k dané činnosti oprávněnou osobou,
 - v DSP/PDPS bude **podrobný soupis prací, dodávek a služeb** potřebných ke zhotovení stavby **s výkazem výměr** (slepý rozpočet) **v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb.**, v platném znění a **kontrolní rozpočet** (oceněný podrobný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr) zpracovaný výhradně v cenové soustavě ÚRS v aktuální cenové hladině (1x písemně, 1x digitálně ve formátu .xls a .xc4).
1. Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní stavby a mosty.
 2. Závazek zhotovitele vyplývající ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace bude plněn v dílčích částech a je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovených dílčích částí závazku bez vad a nedodělků.

Rozsah dílčích částí závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace je dohodnut takto:
 - a) zpracování a předání 1 paré DÚR,
 - b) zpracování a předání 1 paré DÚR potvrzeného stavebním úřadem, vč. dokladové části a odborného odhadu stavebních nákladů,
 - c) zpracování a předání 1 paré DSP,
 - d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, 6 paré PD (DSP/PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části a plánu BOZP, 1 paré kontrolního rozpočtu potvrzeného odpovědným projektantem.
 3. O převzetí dílčích částí závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí objednatel a zhotovitel.
 4. Zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vysvětlování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku provede zhotovitel ve lhůtě nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení přesného textu dotazu od objednatele.

2. Inženýrská činnost

1. Předmětem závazku je
 - obstarání všech dokladů vyžadovaných stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na shora uvedenou stavbu, zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného územního rozhodnutí,
 - obstarání všech dokladů vyžadovaných stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání stavebního povolení na shora uvedenou stavbu, zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného stavebního povolení,
 - projednání navrženého stavební řešení s vlastníky pozemků dotčených stavbou, vyhotovení smluv o právu provést změnu stavby vč. zajištění jejich podepsání (vzor smlouvy bude předán),
 - zajištění rozhodnutí o případném kácení zeleně,

- podání u stavebního úřadu jménem objednatele kvalifikované žádosti o vydání územního rozhodnutí vč. potřebných dokladů,
 - podání u stavebního úřadu jménem objednatele kvalifikované žádosti o vydání stavebního povolení vč. potřebných dokladů,
 - uhrazení veškerých souvisejících správních poplatků.
2. Závazek z inženýrské činnosti bude splněn příkazovým převzetím níže popsaného závazku:
- předání územního rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci (NPM) v 1 originálním vyhotovení,
 - předání stavebního povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci (NPM) v 1 originálním vyhotovení.
3. O převzetí dílčích částí závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí příkazce a příkazník.

3. Výkon autorského dozoru

Předmětem plnění této smlouvy je výkon autorského dozoru na stavbě „SILNICE III/05746: VALAŠSKÉ PŘÍKAZY–ŠTUDLOV, SANACE SILNIČNÍHO SVAHU“ v rozsahu:

1. Povinná účast AD na předání staveniště zhotoviteli a na závěrečném předání zhotoveného díla ŘSZK na základě e-mailové výzvy technického dozoru ŘSZK.
2. Povinná účast na kontrolních dnech stavby 1x za měsíc.
3. Účast na stavbě (mimo povinnou účast) na základě písemného vyzvání objednatele (technického dozoru ŘSZK, dále jen TD). Písemné vyzvání TD k účasti zhotovitele na jednotlivých úkonech bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu, z níž odejde výzva. Zhotovitel je povinen potvrdit svoji účast do 2 pracovních dní elektronicky na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky dané stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.
5. Posuzování návrhu zhotovitele na změny a odchylky u projektů zpracovaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů.
6. Vydávání odborných stanovisek ke všem Změnovým listům navržených zhotovitelem stavby včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méněprací nebo víceprací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
7. Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a s TDS.
8. Spolupráce s odpovědným geodetem stavby.
9. Dopracování či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro pokračování stavby nezbytné (po vyzvání objednatelem) či v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci pro provedení stavby zřejmá vada. Zjištěné vady, rozpory či opomenutí je zhotovitel projektové dokumentace povinen bezodkladně a bezplatně odstranit.
10. Místo plnění: k. ú. Valašské Příkazy, silnice III/05746.
11. Zhotovitel je povinen provádět služby v době realizace stavby. Zhotovitel bude o zahájení realizace stavby informován objednatelem e-mailem min. 10 dní před jejím zahájením. Předpokládaná doba plnění závazku je v rozmezí období 1. 4. 2020 – 30. 9. 2021. Termín plnění závazku je ukončen nejpozději dnem předání a převzetí hotového díla „SILNICE III/05746: VALAŠSKÉ PŘÍKAZY–ŠTUDLOV, SANACE SILNIČNÍHO SVAHU“.
12. Závazek bude plněn průběžně po celou dobu realizace stavby. Nárok na zaplacení ceny vzniká po skončení předmětné stavby.
13. Celková nabídková cena je maximální.
14. Hodinová sazba zahrnuje veškeré související náklady, tj. včetně času stráveného na stavbě, nákladů na dopravu a času stráveného dopravou na stavbu aj.
15. V případě, že nedojde k realizaci předmětné stavby a nebude prováděna činnost výkonu autorského dozoru, nevzniká právo na fakturaci vyplývající z tohoto závazku.

Článek IV. Čas a místo plnění závazků

1. **Termín dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:**
 - a) zpracování a předání 1 paré DÚR **do 20. 2. 2019**
 - b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, 1 kompletní paré DÚR vč. dokladové části **do 19. 7. 2019**
 - c) zpracování a předání 1 paré DSP **do 27. 10. 2019**
 - d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré DSP/PDPS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu plánu BOZP **do 20. 4. 2020**
2. **Termín plnění inženýrské činnosti:**
 - a) zajištění územního rozhodnutí s NPM **do 19. 7. 2019**
 - b) zajištění stavebního povolení s NPM **do 20. 4. 2020**
3. **Termín plnění smlouvy o výkonu autorského dozoru:**
Předpokládaná doba plnění závazku je **1. 4. 2020 – 30. 9. 2021**

Místo předání a převzetí:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Článek V. Cena

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:
 - a) **Smlouva na zhotovení projektové dokumentace:**

DÚR (vč. dokladové části) bez DPH	278.000,-Kč
DSP/PDPS	330.000,-Kč
Plán BOZP	9.000,-Kč
<hr/>	
DPH 21 %	129.570,-Kč
Cena smlouvy na zhotovení PD celkem vč. DPH	746.570,-Kč
(slovy sedmsetčtyřicetšesttisícšestsetmdesát korun českých)	
 - b) **Inženýrská činnost:**

Zajištění územní rozhodnutí s NPM bez DPH	50.000,-Kč
Zajištění stavebního povolení s NPM bez DPH	40.000,-Kč
<hr/>	
DPH 21 %	18.900,-Kč
Cena inženýrské činnosti celkem vč. DPH	108.900,-Kč
(slovy jednoosmtisícdevětset korun českých)	
 - c) **Cena za výkon autorského dozoru:**
Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi za řádné poskytnutí služeb dle této smlouvy odměnu v následující výši:

Prováděné úkony	Maximální počet hodin	Cena/hod	Celková nabídková cena bez DPH
Činnost AD	110	750,-	82.500,-
Nabídková cena celkem bez DPH			82.500,-
DPH 21%			17.325,-
Celková nabídková cena včetně DPH			99.825,-

- Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie souvisejících dokladů.
- DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Článek VI. Zaplacení ceny

- Objednatel neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli po řádném splnění jednotlivých závazků případně dílčích ve stanoveném rozsahu a termínu.
- Plnění smlouvy** pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
 - za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DÚR ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat cenu ve výši 50 % ceny DÚR dle čl. V., bod 1., písm. a), věta první
 - za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DÚR ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny DÚR dle čl. V., bod 1., písm. a), věta první
 - za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DSP ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % ceny DSP/PDPS dle čl. V., bod 1., písm. a), věta druhá
 - za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DSP/PDPS ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. d)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny DSP/PDPS vč. rozpočtu dle čl. V., bod 1., písm. a), věta druhá
 - za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení plánu BOZP ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. d)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 100 % ceny za vyhotovení plánu BOZP dle čl. V., bod 1., písm. a), věta třetí
 - za splnění dílčího závazku z inženýrské činnosti ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. a)) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za zajištění územního rozhodnutí s NPM dle čl. V., bod 1., písm. b), věta první
 - za splnění dílčího závazku z inženýrské činnosti ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. b)) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny zajištění stavebního povolení s NPM dle čl. V., bod 1., písm. b), věta druhá.
- Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou dílčí protokoly o předání a převzetí PD, plánu BOZP a protokoly o předání a převzetí dílčích částí závazku vyplývajících z inženýrské činnosti a kopie dokladů za správní poplatky.
- Zhotovitel vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele a dále název fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran.
- Plnění výkonu autorského dozoru** pro fakturaci a pro daňové účely je stanoveno takto:

- a) Zhotovitel je povinen dodržovat smluvní podmínky a je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené úkony. Fakturace bude probíhat na základě soupisu provedených úkonů písemně odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Předání a převzetí závazku bude provedeno v rozsahu skutečně vykonaných činností k poslednímu dni fakturačního období – ukončení realizace stavby.
 - b) Zhotovitel vystaví po splnění závazku daňový doklad (fakturu) zaokrouhlený na celé koruny, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele, prováděné úkony, počet odpracovaných hodin, na stavbě - fakturace čistého času na místě stavby, cena za hodinu, k fakturaci celkem, vše dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Přílohou faktury a její nedílnou součástí bude objednatelem podepsaný zjišťovací protokol o provedených úkonech.
 - c) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených úkonů podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Protokol s vyčíslením ceny předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných úkonů k odsouhlasení.
6. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části PD, plánu BOZP ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách a dnem předání a převzetí dílčích částí závazku vyplývajícího z inženýrské činnosti a závazku k výkonu autorského dozoru.
 7. Splatnost daňových dokladů bude 15 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
 8. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění závazků

1. Veškeré náležitosti potřebné k provedení všech závazků zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotoven dle výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení, jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci díla.
4. V průběhu zpracování závazků bude vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci podána objednateli zhotovitelem emailová zpráva o průběhu plnění díla na emailovou adresu: XXXXXXXXXXXX
5. Zhotovitel zajistí projednání minimálně 1x DÚR a 1x DSP s objednatelem za účasti dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků. Z tohoto projednání projektant pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD příslušného stupně.
6. Minimálně 15 pracovních dní před termínem (čl. IV., bod 1., písm. a) a c)) bude objednateli předáno 1 paré projektové dokumentace včetně záborového elaborátu k odsouhlasení technického řešení. Po zapracování připomínek objednatele bude PD rozeslána k vyjádření dotčených účastníků, úřadů, vlastníků sítí apod.
7. Minimálně 15 pracovních dní před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení předloží zhotovitel objednateli 1 paré projednané projektové dokumentace včetně dokladové části k jejímu písemnému odsouhlasení. Po zapracování připomínek objednatele bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

8. Potřebný počet výtisků pro zajištění inženýrské činnosti si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
9. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech:
 - 1x DÚR v písemném vyhotovení,
 - 2x DÚR v písemném vyhotovení (vč. dokladové části) potvrzené stavebním úřadem včetně odborného odhadu stavebních nákladů,
 - 1x DSP v písemném vyhotovení,
 - 1x DSP v písemném vyhotovení vč. dokladové části, potvrzené stavebním úřadem,
 - 6x jednotlivá DSP/PDPS (vč. dokladové části) v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě (ve formátech .dgn a .pdf),
 - plán BOZP v každém jednotlivém paré DSP, v písemném vyhotovení i v digitální podobě na CD,
 - kopie dokladové části v každém jednotlivém paré,
 - územní rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení,
 - stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení,
 - oceněný podrobný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur zpracovaný výhradně v ÚRS v aktuální cenové hladině 1x v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem, 1x v digitální podobě samostatně ve formátu .xls a .xc4.
10. Jeden měsíc před odevzdáním zakázky dle stanoveného termínu dle čl. IV., bod 1., písm. d) bude objednateli předložen rozpočet a plán BOZP k odsouhlasení.
11. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení a v kopiích budou v každém jednotlivém paré.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení výše dohodnutých smluvních povinností smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pro objednatele je povinnost zhotovitele dodržet termíny uvedené v čl. IV. smlouvy podstatnou smluvní povinností. V případě, že zhotovitel poruší tuto svou povinnost, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od předmětné smlouvy odstoupit.
3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. IX., bod 7. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace za každý den prodlení.
4. Za porušení jednotlivé smluvní povinnosti zhotovitele specifikované v čl. III., bod 3, první odst. smlouvy o výkonu autorského dozoru zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
5. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IX.

Záruka za jakost projektové dokumentace

1. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace a za její soulad se všemi právními předpisy a technickými nebo jinými normami a za její obsahový soulad se zásadami bezpečnosti práce při výstavbě a se zásadami ochrany životního prostředí.
2. Délka záruční doby na celou projektovou dokumentaci bude 5 let od předání hotové projektové dokumentace objednateli.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu životnosti stavby, která byla podle projektové dokumentace zhotovena.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucím období dovolávat toho, že příslušná projektová dokumentace byla objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad.
5. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb budou nejprve zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, kdy zájemci o veřejnou zakázku budou vznášet dotazy či žádosti k vysvětlení projektové dokumentace nebo k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit.
6. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb mohou být zjištěny v průběhu provádění stavby. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit.
7. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku (projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
8. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb.

Článek X.

Užití a zveřejnění projektové dokumentace

1. Předáním příslušné projektové dokumentace objednateli dává zhotovitel objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.
2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že povinností objednatele jako veřejného zadavatele uveřejnit projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb na profilu zadavatele, odkud ji může na základě volného neomezeného přístupu stáhnout jakákoliv třetí osoba.
4. Zhotovitel s takovýmto zveřejněním dává souhlas.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
3. Smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.. O termínu zveřejnění bude zhotovitel informován e-mailem.

4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Ke splnění závazku z inženýrské činnosti udělí objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc.
6. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly.

Dne 17.09.2018

.....

.....