

## SMLOUVA O DÍLO

### „Integrace národních hlasových a komunikačních služeb do ACCS“ č. 1710400017

**Smluvní strany:****Česká republika – Ministerstvo obrany**

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

zastoupena: [redacted] ředitelkou odboru vyzbrojování vzdušných sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech stavebních:

adresa pro doručování korespondence:

zástupci Agentury hospodaření s nemovitým majetkem  
Sekce vyzbrojování a akvizic  
odbor vyzbrojování vzdušných sil  
nám. Svobody 471/4  
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Vojenský technický ústav, s. p.**

zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9

zastoupený: [redacted] editelém státního podniku

IČO: 24272523

DIČ: CZ24272523

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech ekonomických:

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p.,  
odštěpný závod VTÚLaPVO  
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

## Čl. I Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zabezpečení flexibilního připojení rádiových prostředků Velitelství vzdušných sil Armády České republiky (dále jen „VzS AČR“) pro komunikaci zem-vzduch-zem za současného dodržení účinných norem a předpisů vydaných autoritou EUROCONTROL k výstavbě rádiových sítí radiostanic, to vše v rámci procesu harmonizace systému vojenského letectví České republiky s normami ICAO (International Civil Aviation Organization) a SES (Single European Sky), který byl zahájen vydáním Nařízení náčelníka Generálního štábu Armády České republiky č. 31 ze dne 6. května 1994.

## Čl. II Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v pořízení a instalaci komponent, které s využitím stávajících hlasových a radiokomunikačních systémů objednatele zajistí nové funkcionality a hlasové služby nezbytné pro provoz CRC, členěné na tyto části předmětu díla:
  - a) provedení technického zhodnocení zařízení VCS 3020X provozovaného v lokalitě CRC Hlavenec jeho doplněním o nové funkcionality, které zahrnuje:
    - a. dodání a instalaci HW komponentů;
    - b. provedení úpravy FW zajišťující doplnění o požadované funkcionality;
    - c. dodání redukci pro zajištění propojitelnosti s náhlavními soupravami ACCS;
    - d. rozšíření kapacity telefonního propojení se sítí ALCATEL;
  - b) provedení telefonního propojení WOC LITE – VCS ACCS zajišťujícího vzájemnou utajovanou telefonní komunikaci mezi terminály těchto systémů zahrnující:
    - a. dodání a instalaci HW komponentů;
    - b. vypracování podkladů pro bezpečnostní akreditaci;
  - c) dodání a instalace radiokomunikačního systému RCOM/CRC na CRC Hlavenec a příslušná rádiová stanoviště provozovaná vojenským útvarům 6950 Brandýs nad Labem - St. Boleslav zahrnující:
    - a. vypracování projektové dokumentace k provedení zástavby technologických zařízení (dále jen „PD“);
    - b. provedení úpravy rádiových stanovišť rádiové sítě MACC (dále jen „RCOM/MACC“) a jejich technické zhodnocení;
    - c. provedení úpravy rádiových stanovišť rádiové sítě DISTANC1 (dále jen „RCOM/DISTANC1“) a jejich technické zhodnocení;
    - d. provedení úpravy rádiových stanovišť rádiové sítě DISTANC2 (dále jen „RCOM/DISTANC2“) a jejich technické zhodnocení;
    - e. dodání a instalaci rádiových rozhraní k VCS ACCS;
    - f. dodání vybavení pro kontrolu funkčností RCOM/CRC;
  - d) dodání a instalace systému ovládání radiostanic RCOMOVL v modifikaci pro CRC, které zahrnují:
    - a. HW včetně FW pro řízení radiostanic systému RCOM/CRC rádiové sítě RCOM/MACC a rozhraní pro VCS 3020X;
    - b. FW pro řízení radiostanic systému RCOM/CRC rádiové sítě RCOM/DISTANC1 a RCOM/DISTANC 2;
    - c. FW tvořící rozhraní pro VCS ACCS;
  - e) provedení úpravy konferenční části zařízení „Systém řídicí HSM1“ (dále jen „PS 2000IP“) zajišťující konferenční hovory na pracovištích CRC zahrnující:
    - a. dodání a instalace HW komponentů včetně jejich integrace do stávajícího zařízení;

- f) provedení úpravy telefonní části zařízení PS 2000IP provozovaného na CRC zahrnující:
  - a. dodání a instalace HW komponentů včetně jejich integrace se stávajícím zařízením;
- g) dodání záznamového zařízení pro záznam a archivaci hlasu provozovaných ve středisku CRC zahrnující:
  - a. dodání a instalace HW komponentů včetně integrace s VCS ATS a RCOM/CRC;
- h) provedení dostavby Sítě velení a řízení VzS (LETDS) zahrnující úpravu stávajícího systému datových komunikací na rádiových stanovištích provozovaných vojenským útvarům 6950 Stará Boleslav v rozsahu:
  - a. rádiových stanovištích RCOM/MACC a souvisejících páteřních částech;
  - b. rádiových stanovištích rádiové sítě DISTANC1 a souvisejících páteřních částech;
  - c. rádiových stanovištích rádiové sítě DISTANC2 a souvisejících páteřních částech;
  - d. komunikačních uzlů LETDS;
  - e. sledování realtime toků;
- i) zpracování podkladů sloužících k vydání typové a provozní certifikace propojení Sítě velení a řízení VzS (LETDS) do ATM-NIX zahrnující:
  - a. zpracování dokumentace pro vydání typové způsobilosti, provedení zkoušek, získání OTZ;
  - b. zpracování podkladů k dokumentaci pro vydání provozní způsobilosti, provedení zkoušek k získání OPZ;
  - c. zpracování bezpečnostní dokumentace propojení Sítě velení a řízení VzS (LETDS) do ATM-NIX;
- j) provedení úpravy FW k rozšíření schopností VCS 3020X u VÚ 7214 Čáslav, VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, VÚ 8407 Praha-Kbely a VÚ 2436 Pardubice zajišťující jednotnost uživatelských rozhraní všech těchto systémů provozovaných VzS AČR;
- k) dodání náhradních dílů pro zajištění provozu v tomto rozsahu:
  - a. sada náhradních dílů pro RCOM/CRC;
  - b. doplnění sady náhradních dílů pro VCS 3020X;
  - c. doplnění sady náhradních dílů pro PS2000IP;
- l) provedení zaškolení a výcviku provozního a technického personálu vojenských útvarů, u nichž bude realizováno dílo dle smlouvy zahrnující:
  - a. zaškolení a výcvik personálu VÚ 6950 Hlavenec k systému RCOM/CRC tvořeného rádiovou sítí MACC;
  - b. zaškolení a výcvik personálu VÚ 6950 Hlavenec k systému RCOM/CRC tvořeného rádiovou sítí DISTANC1 a DISTANC2;
  - c. zaškolení a výcvik personálu VÚ 6950 Hlavenec k rádiové části systému VCS 3020X;
  - d. zaškolení a výcvik personálu VÚ 6950 Hlavenec k systému RCOMOVL pro systém RCOM/CRC tvořený rádiovou sítí MACC;
  - e. zaškolení a výcvik personálu VÚ 6950 Hlavenec k systému RCOMOVL pro systém RCOM/CRC tvořený rádiovou sítí DISTANC1 a DISTANC2;
  - f. zaškolení a výcvik personálu VÚ 6950 Hlavenec k systému RCOMOVL, část ACCS;
  - g. zaškolení a výcvik personálu VÚ 6950 Hlavenec k necertifikované konferenční a telefonní části;
  - h. zaškolení a výcvik personálu VÚ 6950 Hlavenec k realtime sledování toků;
  - i. zaškolení a výcvik personálu VÚ 7214 Čáslav, VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, VÚ 8407 Praha-Kbely a VÚ 2436 Pardubice k úpravám FW rádiové části systému VCS 3020X;

m) provádění systémové integrace národních hlasových rozhraní s technologiemi ACCS včetně podpory při testování národních rozhraní, realizace systémové a technické podpory při procesu provozní certifikace a integrační činnosti v oblastech monitorování a koordinace realizace projektu jako celku za účelem splnění systémových požadavků v požadovaném čase a kvalitě, a to poskytované:

- a. v průběhu roku 2018;
- b. v průběhu roku 2019;
- c. v průběhu roku 2020;
- d. v průběhu roku 2021.

(dále jen „dílo“).

2. Podrobná specifikace díla je uvedena ve „Specifikaci díla – Integrace národních hlasových a komunikačních služeb do ACCS“, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy (dále jen „specifikace“).
3. Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zaplatit cenu dle čl. IV odst. 1 smlouvy. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou ke splnění jeho závazků ze smlouvy.

### Čl. III

#### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II odst. 1 smlouvy nejpozději do 30. listopadu 2021 v souladu s „Harmonogramem etap plnění díla“, který je přílohou č. 2 smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen do 60 kalendářních dnů po podpisu smlouvy předložit objednateli podrobný časový harmonogram, který bude plně v souladu se všemi podmínkami smlouvy, s uvedením specifikace veškerých termínů dodávek a zkoušek uvedených v čl. VII této smlouvy (dále jen „harmonogram“).
3. Místem plnění díla dle čl. II odst. 1 písm. a) až i) a k) až l) bod a. až h. smlouvy jsou prostory VÚ 6950 Hlavenec včetně příslušných rádiových stanovišť Javorná, Zvičina, Kóta Praha, Pohledecká skála, Praděd, Děvín, Milešovka, Olomouc, Javorová skála, Kozákov, Černá hora, Dolní Slivno, Lysá hora, Hradisko, Kříženeč, Vyškov, Klínovec, Klet a Náměšť n. Oslavou, Bechyně.
4. Místa plnění díla dle čl. II odst. 1 písm. j) a písm. l) bod i. smlouvy jsou prostory VÚ 7214 Čáslav, 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 8407 Praha-Kbely a 2436 Pardubice.

### Čl. IV

#### Cena

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové maximální ceně za plnění dle čl. II smlouvy, která činí:

94 988 368,00 Kč bez DPH

(slovy: devadesátčtyřimilionůdevětsetosmdesátosmtisícčtyřistašedesátosm korun)

včetně 21% DPH činí 114 935 925,28 Kč

(slovy: stočtrnáctmilionůdevětsetčtyřicetpěttisícdevětsetdvacetpět korun dvacetosm haléřů)

DPH ve výši 21% činí 19 944 557,28 Kč

(slovy: devatenáctmilionůdevětsetčtyřicetčtyřitisícpětsetpadesátosm korun dvacetosm haléřů)

2. Ceny byly sjednány mezi smluvními stranami v rámci jednání. Zhotovitel při jednání deklaroval, že ceny jsou stanoveny v souladu s ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jakožto ceny tvořené na základě kalkulačního propočtu ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Výše uvedenou skutečnost zhotovitel stvrdil čestným prohlášením čj. VTÚ/VTÚL-1444-110/2018 ze dne 13. července 2018. Zhotovitel bere na vědomí znění ust. § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tedy že v případě, kdy jakákoliv cena bude vyšší než cena obvyklá podle ust. § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, tj. cena tvořena kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, je taková cena neplatná v rozsahu rozdílu, o který překračuje přípustnou výši. Na úhradu ceny vyšší než obvyklé nevzniká zhotoviteli nárok.

3. Ceny uvedené ve smlouvě zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla (tj. náklady na technické vybavení, dopravu do místa plnění, instalaci, montáž, demontáž již nepotřebných prvků, případnou odměnu autorovi za poskytnutí licence ve smyslu ust. § 2366 OZ, zaškolení a výcvik technického a provozního personálu, náklady na ověřovatele určeného odborem dohledu nad vojenským letectvím Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany (dále jen „ODVL SDK MO“) za účelem provedení typové certifikace atd.). Tato cena je konečná a nepřekročitelná pro sjednaný předmět smlouvy.
4. K celkové ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
5. Rozklad cen je uveden v „Cenovém rozkladu díla“, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy.
6. Zhotovitel je vždy od 1. dubna daného kalendářního roku oprávněn prostřednictvím písemného dodatku zvýšit cenu práce, maximálně však o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vypočtený za předcházející kalendářní rok platnosti smlouvy dle oficiálně uveřejněných údajů Českého statistického úřadu zaokrouhlený na jedno desetinné místo. Zhotovitel své právo na zvýšení ceny práce uplatní písemným návrhem dodatku ke smlouvě, který objednateli doručí nejpozději do 28. února daného kalendářního roku. V dodatku ke smlouvě je zhotovitel povinen uvést zejména výše popsany oficiálně uveřejněný údaj Českého statistického úřadu. K dodatku je zhotovitel povinen přiložit nové znění přílohy č. 3 smlouvy s přepočítanými cenovými údaji. Neuplatní-li zhotovitel své právo na zvýšení ceny práce nejpozději do 28. února daného kalendářního roku, předmětné právo na zvýšení ceny práce zaniká.
7. O případné dohodě o zvýšení cen jsou smluvní strany povinny vyhotovit písemný dodatek.

## Čl. V

### Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel zahájí plnění předmětu smlouvy bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy.
2. V případě, že bude realizací díla dotčen majetek jiného, resp. jiných vlastníků, sdělí zhotovitel tuto skutečnost bezodkladně objednateli. Objednatel zajistí doklad o právu provést dílo na těchto objektech, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne předání k tomuto účelu potřebných podkladů od zhotovitele, případně navrhne jiné řešení.
3. Smluvní strany se dohodly na možnosti plnění díla prostřednictvím dílčích plnění, a to po těchto etapách (dále jen „dílčí plnění“ nebo „etapy“):
  - a) I. etapu tvoří část předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. c) bod a. smlouvy;
  - b) II. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. a) bod a. a c. smlouvy; písm. c) bod b. smlouvy; písm. d) bod a. smlouvy; písm. h) bod a., d. a e. smlouvy; písm. k) bod a. a b. smlouvy; písm. l) bod a., c., d. a h. smlouvy;
  - c) III. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. c) bod c. smlouvy; písm. h) bod b. smlouvy; písm. l) bod b. a e. smlouvy;
  - d) IV. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. c) bod d. smlouvy; písm. d) bod b. smlouvy; písm. h) bod c. smlouvy;
  - e) V. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. a) bod d. smlouvy; písm. b) bod a. a b. smlouvy; písm. f) bod a. smlouvy;

- f) VI. etapu tvoří část předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. g) bod a. smlouvy;
  - g) VII. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. e) bod a. smlouvy; písm. i) bod a. až c. smlouvy; písm. k) bod c. smlouvy; písm. l) bod g. smlouvy;
  - h) VIII. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. c) bod e. smlouvy; písm. d) bod c. smlouvy; písm. l) bod f. smlouvy;
  - i) IX. etapu tvoří:
    - a. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. a) bod b. smlouvy; písm. j) smlouvy; písm. l) bod i. smlouvy realizovány u VÚ 8407 Praha-Kbely;
    - b. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. a) bod b. smlouvy; písm. j) smlouvy; písm. l) bod i. smlouvy realizovány u VÚ 7214 Čáslav;
    - c. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. a) bod b. smlouvy; písm. j) smlouvy; písm. l) bod i. smlouvy realizovány u VÚ 2427 Sedlec, Včecnice u Náměště nad Oslavou;
    - d. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. a) bod b. smlouvy; písm. j) smlouvy; písm. l) bod i. smlouvy realizovány u VÚ 2436 Pardubice;
  - j) X. etapu tvoří část předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. m) bod a. smlouvy realizovaná v kalendářním roce 2018;
  - k) XI. etapu tvoří část předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. m) bod b. smlouvy realizovaná v kalendářním roce 2019;
  - l) XII. etapu tvoří část předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. m) bod c. smlouvy realizovaná v kalendářním roce 2020;
  - m) XIII. etapu tvoří část předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. m) bod d. smlouvy realizovaná v kalendářním roce 2021.
4. Podrobně jsou části díla příslušející jednotlivým etapám popsány v „Členění předmětu díla po etapách“, které je přílohou č. 4 smlouvy.
  5. Zhotovitel je povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby, resp. pro vydání stavebního povolení a dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu podle příloh č. 5 a 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně stanovení technických podmínek stavby ve smyslu ust. § 92 až 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v podrobnostech podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., kterou se stanoví technické požadavky na stavby, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento postup požaduje závazný právní předpis.
  6. Zhotovitel je povinen zpracovat seznam využitelných komponent existujících rádiových sítí RCOM/DISTANC1, RCOM/DISTANC2 a RCOM/MACC, které budou využity při pořízení a instalaci systému RCOM/CRC a podstoupit jej zástupci VZ 5512 Štěpánov, Nádražní ul., Štěpánov u Olomouce, PSČ 789 13, tj. náčelníkovi VZ 5512 Štěpánov, tel.: 973 408 001, fax.: 973 408 010, či jim písemně pověřenému zástupci (dále jen „zástupce objednatele“), ke schválení. Zhotovitel je oprávněn s komponenty nakládat až po schválení předmětného seznamu zástupcem objednatele.
  7. Zhotovitel je po dohodě se zástupcem objednatele povinen zajistit skladování komponent a vybavení k provádění díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich integrace do díla.
  8. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen umožnit objednateli kontrolu prováděného díla. K tomu je velitelem příslušného útvaru písemně pověřen příslušný zástupce uživatele (dále jen „zástupce uživatele“). Zhotovitel je povinen dodržet rozsah díla stanovený ve specifikaci, jakož i jednotlivé termíny provádění díla uvedené v harmonogramu.

9. Zhotovitel je povinen dodržovat předaný harmonogram. Zhotovitel musí sledovat plnění harmonogramu, o zpoždění včetně důvodů cestou kontrolních dní informuje zástupce objednatele (v případě stavby technický dozor objednatele (dále jen „TDO“) dle čl. VI odst. 17 této smlouvy) a současně předloží návrh na úpravu harmonogramu. Zjistí-li zástupce objednatele (v případě stavby TDO dle čl. VI odst. 17 smlouvy) nedodržování časového harmonogramu, musí zhotovitel na základě výzvy provést do 5 dnů aktualizaci časového harmonogramu. Změnou harmonogramu nesmí být dotčeny termíny dle „Harmonogramu etap plnění díla“, který je přílohou č. 2 smlouvy.
10. V případě, že bude zjištěno, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s ustanoveními smlouvy nebo účinnými právními předpisy, je zástupce uživatele oprávněn si vyžádat u zhotovitele provedení nápravy, tj. okamžité odstranění vad. Odmítnutí okamžitého odstranění vad zhotovitelem bude vnímáno jako podstatné porušení smlouvy dle čl. XV odst. 1 písm. b) smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo dle čl. II odst. 1 smlouvy (s výjimkou těch částí díla, které provozně a typově certifikovat nelze), bylo provozně a typově certifikováno v souladu se zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MO č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice, schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky, provádění pravidelných technických prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenské letecké techniky, provozování a kontrolách vojenské letecké techniky a pověřování a osvědčování právnických a fyzických osob, a o vojenském leteckém rejstříku, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel je dále povinen:
- zpracovat technické podmínky pro provoz a servis vytvořeného systému RCOM/CRC;
  - řídít se při provádění díla účinnými českými a evropskými právními předpisy, technickými normami, standardy a pokyny objednatele (zástupce objednatele);
  - nahlásit veškeré zjištěné závady, nesrovnalosti nebo další skutečnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které by mohly vést k nedodržení doby plnění dle čl. III odst. 1 smlouvy nebo bránily provedení díla, do 10 kalendářních dnů od jejich vzniku či zjištění zástupcem objednatele a navrhnout mu možné varianty řešení. V případě, že původcem těchto závad bude zhotovitel, je zhotovitel povinen je odstranit na vlastní náklady a v termínech umožňujících dodržení harmonogramu;
  - příslušné části předmětu díla dle čl. II odst. 1 smlouvy (jakož i další materiál potřebný k provedení díla) dodat objednateli nepoužité, nové, vyrobené max. 40 měsíců před datem dodání, zkompletované z nových a nepoužitých, plně funkčních součástí (dále jen „vybavení“). Části díla musí být pro přepravu zabaleny způsobem v souladu s ust. § 2097 OZ;
  - zpracovat výcvikový materiál pro vojenský letecký technický personál (ATSEP - Air Traffic Safety Electronic Personnel) v souladu s požadavky EUROCONTROL ESARR (tzn. školení a výcvik ATSEP musí být provedeny prostřednictvím subjektu schváleného ODVL SDK MO dle ICAO (Doc 7192), ILO (ISCO 08 Standard), EUROCONTROL (Guidance for ATSEP Training Progression and Concepts, Edition 01, 2010) a souvisejících předpisů);
  - předložit zástupci objednatele seznam zaměstnanců a vozidel, doplněný o údaje potřebné pro vyřízení povolení vstupů a vjezdů do příslušného místa plnění a po celou dobu plnění smlouvy udržovat seznam aktuální. Změny v seznamu zhotovitel oznámí bez zbytečného odkladu zástupci objednatele.
13. Objednatel je povinen:
- vyjadřovat se k technickým návrhům zhotovitele v průběhu provádění díla prostřednictvím zástupce objednatele, popř. poskytnout potřebnou součinnost;

- b) nejpozději do 30 kalendářních dnů od předání PD upřesnit obsah a formu požadované technické dokumentace týkající se provozní bezpečnosti díla (dále jen „seznam požadované dokumentace“). Seznam požadované dokumentace bude zpracován podle vzoru v příloze č. 9 smlouvy a následně schválen a podepsán oběma smluvními stranami;
  - c) vytvořit zhotoviteli vhodné podmínky pro provádění díla dle čl. II smlouvy zejména tím, že mu umožní přístup do míst provádění díla po celou dobu těchto činností, a to za účasti zástupce uživatele pro příslušné místo plnění;
  - d) zajistit přítomnost zástupce objednatele a zástupce uživatele oprávněných k převzetí díla, resp. jednotlivých dílčích plnění díla v dohodnutý termín plánovaného převzetí;
  - e) na základě písemného požadavku zhotovitele vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení požadavku zástupci objednatele předat podklady nutné pro řádné provedení díla v podrobnostech nutných pro realizaci projektu a zajistit poskytnutí nezbytné součinnosti ze strany jeho organizačních složek a zaměstnanců;
  - f) vyjadřovat se k technickým návrhům zhotovitele v průběhu provádění díla prostřednictvím zástupce objednatele, popř. poskytnout potřebnou součinnost;
  - g) zajistit součinnost příslušného zástupce odboru bezpečnosti MO za účelem stanovení rozsahu zhotovitelem vypracovávané bezpečnostní dokumentace podle čl. II odst. 1 písm. b) bod b. smlouvy a písm. i) bod c. smlouvy, a to nejpozději v termínech uvedených v harmonogramu;
  - h) umožnit zhotoviteli na jeho polygonu provedení ověření technického řešení poskytnutím po 1 kusu každého typu rádiových prostředků ze systému RCOM/CRC;
  - i) poskytnout podporu při provádění konfigurace a zkoušek podsystemu WOC LITE zajištěním dostupnosti všech jeho provozovaných entit v termínech uvedených v harmonogramu.
14. Smluvní strany se zavazují vzájemně písemně informovat o skutečnostech, které podstatně omezují či znemožňují plnění smlouvy nebo jiné závazky smluvních stran, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy k takovéto skutečnosti došlo.
15. Objednatel i zhotovitel je oprávněn organizovat kontrolní dny a druhá ze smluvních stran se zavazuje těchto kontrolních dnů účastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti, přijaté závěry a podpisy účastníků. Zápis z kontrolního dne vyhotoví zhotovitel a následně bude rozeslán všem zúčastněným. Kontrolní dny budou organizovány podle potřeby.
16. O dobu zhotovitelem prokazatelně doloženého prodloužení objednatele se splněním jeho povinností budou výhradně po dohodě smluvních stran prodlouženy doby plnění.

## Čl. VI

### Podmínky realizace stavební části díla

1. Pokud projektované dílo má charakter stavby podle ust. § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními tohoto článku.
2. Zhotovitel je povinen zajistit kompletní projednání PD (kladná stanoviska a souhlasy příslušných orgánů/organizací budou součástí dokladové části) s orgány/organizacemi pověřenými výkonem státní (vojenské) správy a s ostatními účastníky výstavby (VÚ 6950 Stará Boleslav, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, příslušná Provozní střediska nebo správci objektu, Velitelství vzdušných sil, SVA MO, OSD MO, SDK MO (elektro-bezpečnost a ochrana zdraví při práci), vojenský hygienik, Vojenský požární dozor, VÚ 3255, ODVL SDK MO) za účelem schválení PD včetně zajištění vydání stavebního povolení. Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti ochrany a zdraví při práci budou stanoveny v rámci „Zásad organizace výstavby“.



3. Zhotovitel je povinen zpracovat soupis všech stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „výkaz výměr“) včetně stanovení celkových nákladů stavby (dále jen „položkový rozpočet“). Pro zpracování výkazu výměr bude použita „Cenová soustava ÚRS“ vydávaná URS Praha, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10. Výkaz výměr a položkový rozpočet musí být zpracovány v členění specifikovaném v přílohách č. 2 a 3 „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2018 (dále jen „sazebník UNIKA“). Výkaz výměr a položkový rozpočet budou součástí PD.
4. V případě, že budou stavbou dotčeny pozemky jiného, resp. jiných vlastníků, sdělí zhotovitel tuto skutečnost bezodkladně objednateli. Objednatel zajistí doklad o právu provést stavbu na těchto pozemcích, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne předání k tomuto účelu potřebných podkladů od zhotovitele, případně navrhne jiné řešení.
5. Zhotovitel je povinen provést výškopisné a polohopisné zaměření dotčených inženýrských sítí a geodetické zaměření pozemku odpovědným geodetem, případně pak vyhotoví další podklady, sondy, průzkumy apod. potřebné k řádnému provedení stavebních prací.
6. Zhotovitel je dále povinen provést následující práce a činnosti:
  - a) provedení všech příslušných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla dle účinných právních předpisů a ČSN a prokazujících bezpečný provoz a funkčnost zařízení k dosažení požadovaných parametrů;
  - b) likvidace odpadů, vzniklých při provádění díla, v souladu s účinnými právními předpisy, na náklady zhotovitele;
  - c) splnění podmínek stavebního povolení a dokladové části PD;
  - d) vytýčení stávajících vedení v prostoru staveniště-pracoviště (včetně splnění podmínek předepsaných správcem vedení) a zajištění jejich ochrany;
  - e) oživení bezpečnostních systémů;
  - f) zaškolení pověřených osob objednatele v rozsahu nezbytném pro zajištění řádné obsluhy instalovaných stožárů;
  - g) geodetické zaměření stavby (inženýrských sítí), geodetický plán;
  - h) zpracování návrhu provozního řádu;
  - i) předání dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné a v elektronické podobě pro každou lokalitu samostatně;
  - j) příprava všech podkladů k vydání kolaudačního souhlasu.
7. Zhotovitel zprostředkuje výkon funkce autorského dozoru (dále jen „AD“) v rozsahu přílohy č. 11 sazebníku UNIKA kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí po celou dobu realizace stavby, tj. až do vydání dokladu o povoleném užívání stavby ve smyslu ust. § 119 stavebního zákona. Cena za výkon AD je součástí ceny uvedené v čl. IV odst. 1 smlouvy.
8. Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů vztahujících se k realizaci stavby. Pokud porušením právních předpisů nebo ČSN vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel a je povinen tuto škodu uhradit.
9. Demontované druhotné suroviny (měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu smlouvy, zůstávají majetkem objednatele. Jejich likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu smlouvy zajistí jejich uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami

budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu smlouvy a uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

10. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými objednateli a s pokyny sdělenými objednateli, provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že:
  - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle smlouvy;
  - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění této smlouvy, dokončení plnění předmětu plnění smlouvy, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s účinnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry;
  - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení předmětu plnění smlouvy.
11. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zjištění, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu, není nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy a samotné realizace stavby dle PD provést (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny. Tyto změny budou sjednány ve formě písemného dodatku k smlouvě.
12. Zhotovitel zpracuje samostatně Zásady organizace výstavby, které budou obsahovat technickou zprávu (informace o rozsahu a stavu staveniště, jeho oplocení, příjezdy a přístupy na staveniště, deponie, sítě technické infrastruktury, podmínky pro ochranu životního prostředí) a výkresovou část (situace stavby se zakreslením hranice staveniště, vjezdy na staveniště a podobně).
13. Zhotovitel zpracuje posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) vč. vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, (dále jen „Plán BOZP“). Výše uvedené dokumenty, týkající se bezpečnosti práce na stavbě budou vypracovány osobou s osvědčením odborné způsobilosti pro tuto činnost. V případě jeho potřeby viz odst. 8 tohoto článku smlouvy.
14. Výkon činnosti koordinátora BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006“). Koordinátor BOZP zpracuje před zahájením vlastní realizace předmětné stavby Plán BOZP. Cena za zpracování Plánu BOZP a výkon činností koordinátora BOZP při realizaci stavby je součástí ceny dle čl. IV odst. 1 smlouvy. Kontrolní dny k dodržování Plánu BOZP je koordinátor BOZP povinen organizovat minimálně 1x za měsíc. Zápisy o provedených kontrolách s uvedením výsledků kontroly a přijatých opatření ke zjištěným nedostatkům v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi provádí koordinátor BOZP do stavebního deníku stavby. Koordinátor BOZP dále zašle oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému dle místa staveniště v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 309/2006 Sb., a to nejpozději do 8 kalendářních dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby.
15. Náležitosti oznámení o zahájení prací stanoví nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v jeho příloze č. 4.
16. Objednatel zajistí do 10 pracovních dnů ode dne vydání pravomocného souhlasu k provádění prací předání míst staveniště v jednotlivých lokalitách zhotoviteli. Předáním staveniště

16. Objednatel zajistí do 10 pracovních dnů ode dne vydání pravomocného souhlasu k provádění prací předání míst staveniště v jednotlivých lokalitách zhotoviteli. Předáním staveniště přechází na zhotovitele odpovědnost za vznik škody na majetku objednatele a třetích osob v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy. Za tím účelem je zhotovitel povinen zajistit na své náklady bezpečnost na staveništi. Podmínkou předání staveniště a zahájení stavebních prací je již zmíněné dodání pravomocného souhlasu s provedením stavebních úprav v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona. Zhotovitel je povinen do termínu dokončení díla zajistit vyklizení staveniště a jeho předání objednateli. O předání staveniště bude sepsán smluvními stranami předávací protokol s popisem stavu staveniště.
17. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděné stavby tvořící dílo, a to prostřednictvím [REDAKCE]  
[REDAKCE] TDO zejména sleduje, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, PD, příslušnými platnými a účinnými předpisy a ČSN, časovým harmonogramem provádění díla a správními akty orgánů veřejné moci a správy. Na zjištěné nedostatky (vady) upozorňuje TDO zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky (vady) v přiměřené lhůtě odstranit na vlastní náklady. TDO je oprávněn si přizvat k provedení kontroly třetí odborně způsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pracovníků při provádění kontroly TDO, a to za podmínky, že TDO oznámí zhotoviteli termín kontroly nejpozději 3 pracovní dny předem.
18. TDO je oprávněn přerušit provádění stavby v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu ze smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodluhuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
19. TDO je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen „zástupce zhotovitele“) se zápisem TDO nebo zástupce zpracovatele PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. TDO je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zástupcem zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. Dojde-li k rozporu ohledně zápisů do stavebního deníku, bude každý takový rozpor řešen v přiměřené lhůtě, dohodou smluvních stran.
20. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro jednání k případnému uzavření dodatku smlouvy (pokud se zápisy týkají změny předmětu plnění).
21. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, týkající se provádění stavby, bude proveden zhotovitelem zápis do stavebního deníku.
22. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady likvidaci veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním stavebních a jiných prací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## Čl. VII

### Kontrolní zkoušky, vojskové zkoušky

1. Řádné předání částí předmětu díla je podmíněno provedením kontrolních zkoušek (dále jen „KZ“) nebo vojskových zkoušek (dále jen „VZ“) s výsledkem „vyhovující“ a předložením „Závěrečné zprávy o výsledcích KZ nebo VZ“.
2. Předání částí předmětu díla tvořených systémem VCS 3020X dle čl. II odst. 1 písm. a) smlouvy, systémem RCOM/CRC podle čl. II odst. 1 písm. c) smlouvy a systémem ovládání radiostanic RCOMOVL dle čl. II odst. 1 písm. d) smlouvy je podmíněno provedením VZ, a to po etapách dle čl. V odst. 3 smlouvy. U ostatních částí předmětu díla uvedených v čl. II odst. 1 písm. b), e), f), g),

- h) a j) smlouvy je splnění díla podmíněno úspěšným provedením KZ.
3. Smluvní strany se dohodly, že KZ nebo VZ se budou řídit NVMO č. 100/2015 Věstníku, Zavádění vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany. Zhotovitel je povinen v průběhu KZ a VZ poskytnout součinnost objednateli. Návrh na obsah a rozsah provedení KZ nebo VZ předloží zhotovitel ke schválení objednateli, a to nejpozději 40 kalendářních dnů před zahájením příslušných zkoušek. Doba pro provedení KZ nebo VZ činí maximálně 20 pracovních dnů, včetně doby potřebné k zaškolení členů komise objednatele. Gestorem KZ nebo VZ bude VeVzS součinnosti se SPOd MO/ALog, VÚ 6950 Brandýs nad Labem – St. Boleslav a SRPS MO.
  4. KZ nebo VZ budou provedeny komisí objednatele složené ze zástupců uživatelů a objednatele v termínech uvedených v harmonogramu. Odstranění vad zjištěných při zkouškách zhotovitel provede na vlastní náklady.
  5. Předmětem KZ nebo VZ bude zejména ověření funkčnosti systémů a ověření, zda technologie splňují technické parametry, požadavky a kritéria, uvedená ve specifikaci, především pak:
    - a) ověření vlastností zkoušených technologií z hlediska jejich technického i taktického použití v předpokládaném začlenění;
    - b) prověření nároků na obsluhu a zvládnutelnost zkoušené technologie zaškolenými obsluhami předpokládané kvalifikační úrovně;
    - c) posouzení dokladů a osvědčení potvrzujících ověření shody vlastností nové technologie s požadavky stanovenými závaznými normami a technickými předpisy na jeho provozování a bezpečné používání.
  6. V případě poškození nainstalovaného vybavení při provádění zkoušek jde škoda takto vzniklá k tíži zhotovitele.
  7. Odborná podpora KZ nebo VZ nových částí díla bude prováděna zhotovitelem ve prospěch komise objednatele formou přípravy a zpracování podkladů pro tyto zkoušky. Zástupce objednatele zajistí koordinaci činnosti všech zúčastněných složek MO.
  8. Dále je zhotovitel povinen současně s poskytnutím technického vybavení k provedení KZ nebo VZ předat objednateli písemné doklady o výsledcích všech dosud provedených KZ nebo VZ (včetně závěrů ze zkoušek provedených zkušebnami/laboratořemi), kterými prokáže, že dodané technické vybavení konstrukčním, výrobním a technologickým provedením splňuje požadavky, technické parametry a kritéria uvedená ve smlouvě a technické dokumentaci vybavení.
  9. Objednatel po ukončení KZ nebo VZ a ošetření technického vybavení převezme dílo v souladu s ustanovením v čl. IX smlouvy.

## **Čl. VIII**

### **Duševní vlastnictví a podmínky užívání aplikovaného programového vybavení**

1. Bude-li výsledkem provádění díla výsledek, který je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zajistí zhotovitel objednateli výhradní právo na bezplatné, územně a časově neomezené užití těchto výsledků, a to ode dne předání díla. (výjimku tvoří pronájem díla dle požadavků objednatele).
2. Zhotovitel prohlašuje, že aplikované programové vybavení díla (dále jen „APV“) podléhá ochraně autorských práv a je počítačovým programem ve smyslu ust. § 65 AZ. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v rozsahu stanoveném touto smlouvou poskytnout objednateli časově a územně neomezené právo užívat APV a je oprávněn uzavřít s objednatelům tuto smlouvu, resp. že pro objednatele poskytnutí takového oprávnění zajistí ze strany osoby oprávněné takové

právo poskytnout, a to nejpozději ke dni podpisu smlouvy. Je-li toto prohlášení nepravdivé, je zhotovitel povinen nahradit objednateli vzniklou škodu, která mu z tohoto důvodu a v souvislosti s ním vznikla.

## Čl. IX Předání a převzetí díla

1. Plnění I. etapy díla dle čl. V. odst. 3. písm. a) smlouvy doručí zhotovitel osobně nebo poštou na adresu: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha.
2. Zhotovitel v rámci předání I. etapy díla předá podrobnou technickou dokumentaci systému, jednostupňovou projektovou dokumentaci ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě (způsobilých k dalšímu rozmnožování) a v elektronické podobě ve 4 vyhotoveních na samostatných nosičích informací (např. CD nebo DVD disky) v souladu s čl. II odst. 1 písm. c) bod a. této smlouvy (vyhotovení ve formátu \*.dwg budou současně i ve formátu \*.pdf, oceněný výkaz výměr stavební části díla ve formátu \*.xls, dokladová část ve formátu \*.pdf), a dále pak pro každou stavbu samostatně:
  - a) dokladovou část - kladná vyjádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených výkonem státní (vojenské) správy a ostatních dotčených osob v originálech (1 kopii zajistí objednatel, kladná vyjádření k dokumentaci zajistí objednatel);
  - b) návrh zápisu o předání a převzetí - 2 vyhotovení v tištěné podobě.
3. Po předání I. etapy díla dle čl. V. odst. 3. písm. a) smlouvy tvořící stavbu, TDO (část nemovitá infrastruktura) do 5 pracovních dnů provede kontrolu předaných výstupů příslušné části díla z hlediska správnosti, úplnosti a kvality jejího obsahu ve smyslu uzavřené smlouvy (včetně případných dodatků) a závěrů z technických rad (dále jen „TER“) a potvrdí zápis o předání a převzetí I. etapy díla (dále jen „zápis“).

Předmětná část díla musí být bez vad a s doložkou bez výhrad. Jeden výtisk potvrzeného zápisu předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 kalendářních dnů od převzetí I. etapy díla.

V případě, že TDO do 5 pracovních dnů zápis nepotvrdí z důvodu vad příslušné části díla, oznámí telefonicky a současně i e-mailem zhotoviteli, že I. etapu díla objednatel nepřevzme a vrátí ji zhotoviteli k odstranění zjištěných vad.
4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání díla mohlo dojít ve sjednanou dobu. Termín pro předání díla se neprodlužuje o dobu, po kterou doručené dílo kontroloval TDO, pokud postupoval v souladu s touto smlouvou.
5. Zhotovitel nejpozději 2 pracovní dny před datem předání etap díla obsahujících stavbu předloží TDO v jednom vyhotovení následující doklady:
  - a) očíslovaný seznam předávané dokumentace;
  - b) dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou zhotovitelem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na datových nosičích (textová část ve formátu kompatibilním s MS WORD, výkresová část ve formátu kompatibilním se softwarem Autocad a dále ve formátu \*.pdf);
  - c) originál stavebního deníku;
  - d) o předání a převzetí jednotlivých stavebních úprav bude ve 4 výtiscích sepsán dílčí akceptační protokol, jeden výtisk pro objednatele, jeden pro zhotovitele, jeden pro zástupce uživatele a jeden jako příloha účetní dokumentace. Na každém výtisku příslušného dílčího akceptačního protokolu je zhotovitel povinen uvést číslo smlouvy a číslo IDED, které mu poskytne zástupce AHNM dle čl. IX odst. 14 smlouvy (dále jen „zástupce AHNM“). Dílčí

- akceptační protokol schválí svým podpisem zhotovitel, zástupce uživatele a zástupce AHNM;
- e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení stavby dle platných předpisů a ČSN (revizní zprávy prosté vad, doklady o tlakových zkouškách);
  - f) souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů státní správy i resortu Ministerstva obrany ke kolaudačnímu řízení včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů (zajistí objednatel);
  - g) konečný seznam poddodavatelů;
  - h) protokoly o shodě (certifikáty, atesty) pro ostatní v tomto odstavci neuvedené použité materiály a výrobky;
  - i) fotodokumentaci (v elektronické podobě na jím zvoleném nosiči, v některém z běžných formátů) pořízenou při provádění díla;
  - j) doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti dle smlouvy na oficiálně povolenou skládku a evidenci odpadů dle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů;
  - k) v případě, že součástí díla jsou stroje, zařízení, technologie, příp. technologické celky vyžadující pravidelný servis, předá zhotovitel objednateli seznam těchto součástí díla dle jejich druhu, s uvedením názvu, identifikace (výrobní číslo atd.), výrobce, umístění s uvedením četnosti a obsahu pravidelného servisu (v členění po jednotlivých úkonech);
  - l) technickou dokumentaci jednotlivých strojů, zařízení, technologií, příp. technologických celků, záruční listy, atesty, návody k použití, pasporty, atp. a dokumentaci pro řádnou obsluhu, provozování a údržbu (provozní, resp. servisní knížku atd.) a doklad o zaškolení obsluhy;
  - m) popřípadě další nutné doklady, které vyžádal objednatel, formou zápisu do stavebního deníku v minimálním předstihu 30 kalendářních dnů;
  - n) kolaudační protokol.
5. Doklady dle čl. IX odst. 5 smlouvy budou předloženy ve 3 výtiscích v očíslovaných složkách opatřených seznamem, pokud výše není uvedeno jinak. Provozní dokumentace (návody k použití, návody k obsluze apod.) bude dodána v českém jazyce (pokud jsou k dispozici). Pokud výše uvedené doklady a dokumentace nebudou předloženy, bude objednatel považovat příslušnou etapu za nezpůsobilou k převzetí.
7. Objednatel převezme dokončené etapy díla obsahující stavbu po provedení fyzické kontroly. V případě zjištění ojedinělých drobných vad nebránících užívání, převezme objednatel příslušnou etapu díla „s výhradami“. V takovémto případě objednatel veškeré zjevné vady výslovně uvede do zápisu. V případě zjištění, že příslušná etapa díla nebyla řádně dokončena nebo že vykazuje vady, které brání řádnému užívání, objednatel převzetí této etapy díla odmítne. O důvodech odmítnutí převzetí bude sepsán protokol, ve kterém obě strany uvedou své vyjádření k vadám této etapy díla bránícím předání a navrhovanému způsobu jejich řešení.
8. Plnění etapy II. až V. a VII. až IX. se zhotovitel zavazuje předat objednateli po ukončení KZ nebo VZ s vyhovujícím výsledkem v souladu s čl. VII odst. 1 smlouvy s platným „Osvědčením typové způsobilosti“ (dále jen „OTZ“) a podáním žádosti o získání „Osvědčení provozní způsobilosti“ (dále jen „OPZ“) a „Prohlášením (ES) o shodě a/nebo o vhodnosti používání“ (dále jen „DoC“), resp. „Prohlášení (ES) o ověření systému.“
9. Převzetí díla, resp. jeho dílčích plnění tvořících etapy II. až V. a VII. až IX. bude prováděno v místech plnění dle čl. III smlouvy po předchozím úspěšném dokončení KZ nebo VZ.

10. Prvotním příjemcem díla, resp. dílčích plnění tvořících etapy II. až IX. je zástupce objednatele dle čl. V odst. 6 smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen min. 10 pracovních dnů před plánovaným předáním díla, resp. dílčích plnění, písemně oznámit zástupci objednatele, přesný termín předání díla.
12. O předání a převzetí dodaného vybavení je zhotovitel povinen vyhotovit ve 3 výtiscích „Protokol o majetkové převímce díla“, jehož vzor tvoří přílohu č. 5 smlouvy (dále jen „protokol o majetkové převímce“). Na protokolu o majetkové převímce je zhotovitel povinen uvést číslo smlouvy a doplnit číslo IDED, které mu poskytne zástupce objednatele. Protokol o majetkové převímce podepíše zhotovitel a zástupce objednatele. Jeden výtisk protokolu o funkční převímce obdrží zástupce objednatele. Jeden výtisk protokolu o majetkové převímce zhotovitel přiloží k protokolu o funkční převímce díla dle odst. 13 tohoto článku a 1 výtisk si ponechá.
13. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyhotovit ve 3 výtiscích „Protokol o funkční převímce díla“, jehož vzor tvoří přílohu č. 6 smlouvy (dále jen „protokol o funkční převímce“). V případě souhlasu zástupce uživatele protokol o funkční převímce podepíše. Jeden výtisk protokolu o funkční převímce obdrží zástupce uživatele. Zhotoviteli náleží 2 výtisky protokolu o funkční převímce, přičemž 1 výtisk přiloží k daňovému dokladu dle čl. XIII odst. 4 smlouvy.
14. Objednatel pověřuje převzetím stavebních úprav AHNM Praha, OŘS, kterou zastupují TDO uvedeni v čl. VI. odst. 17 smlouvy.
15. Objednatel převezme dílčí plnění, jehož součástí jsou stavební úpravy až po vydání kolaudačního souhlasu, vztahujícího se k příslušnému dílčímu plnění.
16. Zástupcem objednatele pro převzetí výstupů definovaných v čl. II odst. 1 písm. m) smlouvy tvořících etapy X. až XIII. je určena kontaktní osoba ve věcech technických uvedena v záhlaví smlouvy. Tato část díla bude přebírána kompletně v jednotlivých kalendářních letech vždy v průběhu ledna následujícího roku s výjimkou posledního roku realizace díla, kdy bude přebírána současně s posledním dílčím plněním.

## **Čl. X**

### **Záruka za jakost a podmínky uplatnění práv ze záruky za jakost, vady díla**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost všech etap plnění ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od protokolárního předání a převzetí každého dílčího plnění, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání a specifikované v předávacích protokolech.
2. Záruční doba dle odst. 1 tohoto článku neběží po dobu odstraňování oznámené vady díla nebo techniky v záruce za jakost zhotovitelem.
3. Záruka za jakost podle odst. 1 tohoto článku se nevztahuje na zařízení, která byla zhotoviteli dodána z majetku AČR (s výjimkou zařízení iRIF, na které bude zhotovitelem záruka za jakost poskytnuta v souladu s čl. X odst. 1 smlouvy).
4. Zástupce uživatele bezprostředně po zjištění vad uplatňuje práva ze záruky za jakost u zhotovitele oznámením o uplatnění práv ze záruky za jakost na e-mailovou adresu reklamace@vtusp.cz (dále jen „oznámení“). V oznámení se uvede, jak se vada projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
5. Zhotovitel se písemně vyjádří k uznání nebo neuznání práv ze záruky do 2 pracovních dní od doručení e-mailového oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že takto oznámenou vadu uznal v plném rozsahu.
6. Zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu v záruce maximálně do 30 kalendářních dní od okamžiku doručení oznámení, pokud se zástupce uživatele a zhotovitele nedohodnou jinak.

Veškeré náklady zhotovitele spojené s odstraňováním oznámené vady v záruce za jakost nese zhotovitel (např. doprava z/do místa plnění atd.).

7. Lhůta pro odstranění vad v záruce za jakost výpočetní techniky, příslušenství výpočetní techniky činí 10 pracovních dnů od okamžiku doručení oznámení. V případě že to objektivní okolnosti neumožní, může tato činit až 20 kalendářních dní za podmínky, že se na tom zástupce uživatele a zástupce zhotovitele písemně dohodnou (e-mailem).
8. Po odstranění oznámené vady zhotovitel a zástupce uživatele sepiší a podepíší protokol o odstranění vady. Zhotovitel 1 výtisk protokolu o odstranění vady zašle kontaktní osobě ve věcech technických na adresu pro doručování korespondence uvedené v záhlaví smlouvy. Podpisem protokolu o odstranění vady zástupcem uživatele je oznámená vada považována za odstraněnou.
9. Objednatel po celou dobu platnosti smlouvy umožní zhotoviteli přístup do sítě „Velení a řízení vzdušných sil“ za účelem dálkové diagnostiky a umožní zřízení minimálně jedné pracovní stanice systému ŠIS v objektu zhotovitele. Všechn potřebný HW, a to jak pro zajištění přístupu do sítě „Velení a řízení vzdušných sil“, tak i pro zajištění přístupu do systému ŠIS zajistí zhotovitel za předpokladu schválení příslušným orgánem.
10. Všechny ostatní nejasnosti, závady a poruchy systému, vzhledem k provázanostem celého systému ATM bude zároveň zástupce zhotovitele zaznamenávat do systému evidence provozních nedostatků a závad elektronicky v systému dodavatele. Forma a provedení této evidence bude definována po zahájení projektu do doby odevzdání harmonogramu zhotovitelem.
11. Nároky z vad díla se řídí ust. § 2615 a násl. OZ, ust. § 2629 a násl. OZ a ust. § 2099 a násl. OZ.
12. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli nebo třetí osobě v důsledku vady díla nebo techniky dle čl. X smlouvy, za které odpovídá.
13. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za jakost na stavební práce realizované podle smlouvy a projektovou dokumentaci stavebních prací po dobu 60 měsíců ode dne řádného předání, tj. podpisu dílčího akceptačního protokolu dle čl. IX odst. 5 písm. d) smlouvy.
14. Vady v záruční době u stavebních prací budou u zhotovitele uplatňovány zástupcem uživatele, a to cestou AHNM Brno (fax: 973 445 757, e-mail: obi.brno@seznam.cz). V případě, že příslušnou vadu nebude možné uplatnit výše uvedeným způsobem, uplatní tuto vadu zástupce uživatele.

## Čl. XI

### Ochrana utajovaných informací

1. Zhotovitel v průběhu provádění díla musí splňovat podmínky přístupu k utajovaným informacím v souladu s ust. § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které budou provádět dílo, splňovaly podmínky přístupu k utajované informaci na stupeň utajení TAJNÉ/NATO SECRET a přijmout taková organizační opatření, která zamezí seznamování se neoprávněných osob s výše uvedenými utajovanými informacemi.
2. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni umožnit pověřeným osobám Odboru bezpečnosti Ministerstva obrany kontrolní činnost v souladu s NVMO č. 18/2013 Věstníku MO, Ochrana utajovaných informací poskytovaných podnikatelům, tj. kontrolu nakládání s utajovanými informacemi, které byly zhotoviteli poskytnuty při provádění díla. Smluvní strany tímto prohlašují, že je jim obsah uvedeného normativního výnosu znám.
3. Zástupci zhotovitele, kteří splňují podmínky přístupu k utajované informaci na stupeň utajení TAJNÉ/NATO SECRET, jsou oprávněni se seznamovat s utajovanými informacemi v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění



nařízení vlády č. 240/2008 Sb., v rozsahu přílohy č. 1 (p. č. 5), přílohy č. 5 (p. č. 41), přílohy č. 14 (p. č.1), a v souladu s přílohou č. 7 „Specifikace utajovaných informací“ smlouvy.

4. Zhotovitel je dále ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., v průběhu provádění díla povinen:
- zajistit ochranu utajovaných informací v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., prováděcími předpisy a dalšími požadavky objednatele;
  - do 5 pracovních dnů písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany (dále jen „BŘ MO“) všechny změny v zákonných podmínkách, které by mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability a bezpečnostní spolehlivosti;
  - neprodleně písemně oznámit BŘ MO neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi, ztrátu nebo jakoukoliv kompromitaci utajovaných informací nebo svoji nezpůsobilost ve vztahu k utajovaným informacím, zejména odnětí osvědčení podnikatele nebo pozbytí platnosti prohlášení podnikatele;
  - oznámit do 5 pracovních dnů ode dne vzniku změny objednateli veškeré změny informací uvedených v informačním dotazníku podnikatele;
  - vést samostatný seznam utajovaných informací MO, které poskytl poddodavatelům;
  - ve smlouvě se poddodavatelem musí stanovit zákaz poskytování utajovaných informací dalším subjektům;
  - v případě odnětí osvědčení podnikatele vrátit utajované informace související s poskytováním služeb objednateli.

Pokud zhotovitel nesplní výše uvedené podmínky přístupu k utajovaným informacím, jde o podstatné porušení smlouvy zhotovitelem dle čl. XV odst. 1 písm. b) smlouvy.

5. Zástupcem objednatele, odpovědným za dodržování podmínek ochrany utajovaných informací ve smyslu výše uvedených ustanovení smlouvy je velitel VÚ 6950 Stará Boleslav nebo jím písemně pověřená osoba.

## **Čl. XII Katalogizace**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy bude předmětem katalogizace podle zákona 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů. K tomu se zhotovitel zavazuje, že na všechny stanovené položky dodá Úřadu pro obranu standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky (příloha č. 8 smlouvy) bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Dále na všechny stanovené položky majetku charakteru položky zásobování vyrobené v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2, dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen „NKDV“), zpracovaný katalogizační agenturou. Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností zhotovitele podle smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.

## **Čl. XIII Platební podmínky**

- Zhotovitel je oprávněn vyhotovit daňový doklad vždy po řádném převzetí příslušného dílčího plnění objednatel.
- Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli. V případě, že bude daňový doklad objednateli doručen v období od 12. prosince příslušného kalendářního

roku do 28. února roku následujícího, činí splatnost daňového dokladu 60 kalendářních dnů od okamžiku jeho doručení. Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem odepsání účtované částky z účtu objednatele.

4. Daňový doklad bude obsahovat všechny údaje týkající se daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti uvedené v ust. § 435 odst. 1 OZ. Kromě zmiňovaných náležitostí je zhotovitel povinen uvést tyto další údaje:
  - označení dokladu jako daňový doklad nebo faktura a jeho číslo;
  - číslo smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví smlouvy;
  - datum vystavení a splatnost daňového dokladu;
  - číslo bankovního účtu zhotovitele a název banky;
  - počet příloh a razítko zhotovitele s podpisem oprávněné osoby zhotovitele;
  - k příloze daňového dokladu přiloží zhotovitel kopii protokolu o funkční přejímce dle čl. IX odst. 13 smlouvy
5. Daňový doklad bude zhotovitelem zaslán objednateli na adresu:  
Česká republika – Ministerstvo obrany  
Tychonova 1  
160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
v zastoupení:  
Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
odbor vyzbrojování vzdušných sil  
nám. Svobody 471  
160 01 Praha 6
6. Poplatky spojené s realizací plateb si hradí každá strana sama.
7. Případný opravný daňový doklad je zhotovitel povinen vystavit a doručit do 10 pracovních dnů od vyžádání objednatelem. Doba splatnosti opravného daňového dokladu, tj. den odepsání příslušné částky z účtu zhotovitele a její směrování na účet objednatele, je 21 kalendářních dnů ode dne jeho doručení.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje anebo není-li doložena požadovanými doklady. Při vrácení daňového dokladu musí objednatel uvést důvody jeho vrácení. Vrácení daňového dokladu ve lhůtě jeho splatnosti je splněno, byl-li tento v uvedené lhůtě odeslán zhotoviteli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli nový daňový doklad do 5 pracovních dnů od doručení vráceného daňového dokladu.
9. Pokud budou u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle ust. § 109 tohoto zákona.

#### Čl. XIV

##### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením dílčího plnění dle čl. V odst. 3 v termínu dle „Harmonogramu etap plnění díla“, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit za každý i započatý den prodlení objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny dílčího plnění včetně DPH za 1 měsíc prodlení, ve výši 0,20 % z ceny dílčího plnění včetně DPH za 2 měsíc

prodlení a ve výši 0,25 % z ceny dílčího plnění včetně DPH za 3 a následující měsíc prodlení, a to až do úplného splnění příslušného závazku.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním oznámené vady v záruce za jakost dle čl. X odst. 6 nebo 7 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny zboží, ke kterému byla uplatněna práva ze záruky za jakost, včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
3. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. V odst. 5 až 12 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý takový případ jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč.
4. V případě porušení povinností objednatele dle čl. V odst. 13 smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za každý takový případ jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
6. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká objednateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí příslušné lhůty.
7. Smluvní pokuty hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým byly vyúčtovány povinné smluvní straně.

## **Čl. XV**

### **Zánik smluvního vztahu**

1. Smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah zaniká:
  - a) dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně a prokazatelně vynaložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - b) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem, s tím, že podstatným porušením se rozumí:
    - nedodržení termínu plnění zhotovitelem, je-li prodlení zhotovitele delší než 20 kalendářních dnů,
    - porušení povinností zhotovitele dle čl. V odst. 10 smlouvy;
    - nedodržení povinností zhotovitele dle čl. X smlouvy;
    - zhotovitel nesplní podmínky přístupu k utajovaným informacím stanovené v čl. XI smlouvy.
  - c) písemným odstoupením objednatele od smlouvy bez udání důvodu spojeným se vzájemným vyrovnáním účelně a prokazatelně vynaložených nákladů ke dni zániku smlouvy.
2. V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle čl. XV odst. 1 písm. b) smlouvy nemá zhotovitel právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů.

## **Čl. XVI**

### **Okolnosti vylučující odpovědnost**

1. Za okolnost vylučující odpovědnost smluvních stran podle této smlouvy je považována taková překážka, která nastane nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou

překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci této překážky předpokládala.

2. Za překážky dle odst. 1 tohoto článku se výslovně považují živelní pohromy (požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin či kamení), jakákoliv embargo, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje, epidemie nebo nevydání či průtahy s vydáním rozhodnutí orgánů veřejné moci nutných k plnění závazků dle této smlouvy.
3. Za okolnost vylučující odpovědnost se výslovně nepovažuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů (včetně prodlení poddodavatele).
4. Smluvní strana, která z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku nebude moci plnit, musí písemně oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 20 kalendářních dnů po vzniku důvodu, pro který nebude moci plnit, že podnikla veškeré myslitelné kroky k minimalizaci negativních dopadů na plnění smlouvy, a že plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, na ní nelze spravedlivě žádat. Smluvní strana dále učiní všechna potřebná opatření, aby v plnění smlouvy co nejdříve po odpadnutí překážek pokračovala.
5. Smluvní strany vstoupí do jednání za účelem řešení vzniklé situace. Jestliže se smluvní strany nedohodnou jinak a prodlení s plněním v důsledku okolností vylučující odpovědnost bude trvat déle než 6 měsíců, má druhá strana právo na odstoupení od smlouvy.
6. Účinky okolností vylučujících odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
7. Ustanovení tohoto článku se obdobně vztahují i na povinnost zhotovitele nebo objednatele hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení dle čl. XIV smlouvy.

## Čl. XVII

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o 22 listech a 9 přílohách o 74 listech se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, vlastnoručně podepsaných zástupci obou smluvních stran, z nichž každý má povahu originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
2. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, přičemž není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran především příslušnými ustanoveními OZ.
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
4. Smluvní strany se dohodly, že za informace tvořící obchodní tajemství dle ust. § 504 OZ považují informace uvedené v příloze č. 3 smlouvy, a dále pak jednotlivé položkové ceny uvedené v daňových dokladech, a to jak zhotovitele, tak jeho poddodavatelů, a případně v dalších dokumentech jako jsou výzvy, poptávky, nabídky, objednávky, výstupy jednání komise týkající se smluvních stran, přílohy této smlouvy a její dodatky včetně případných příloh k těmto dodatkům. Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto deklarují, že uvedené utajované údaje nejsou informacemi o rozsahu a příjemci veřejných prostředků ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vlastníkem těchto konkurenčně významných, určitelných, ocenitelných a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupných informací je zhotovitel. Smluvní strany tímto deklarují, že toto ustanovení je odrazem vůle zhotovitele zajistit odpovídajícím způsobem utajení předmětných informací. Tyto informace nesmějí být poskytovány třetím stranám bez předchozího výslovného písemného souhlasu zhotovitele.

5. Je-li jakýkoli výsledek činnosti zhotovitele podle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo dokumentace zhotovitele, podle smlouvy určený k užití objednatelem, autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo jinak chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem smlouvy objednateli k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i k jeho části (částem) časově neomezené, přenosné, neexkluzivní oprávnění/licenci bez omezení územního či množstevního k výkonu práva je užití rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely zhotovení, provozu, údržby, úprav, oprav a odstranění díla, a současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění autorské dílo nebo jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele podle smlouvy upravovat nebo měnit. Jde-li o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání poddodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licencí je již zahrnuta v celkové ceně díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.
6. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné nebo elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle smlouvy, třetím osobám (mimo své poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
7. Při zpracování osobních údajů objednatel postupuje podle příslušných ustanovení Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jakož i zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích ze smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.
9. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré potřebné certifikáty, oprávnění apod. potřebná k plnění předmětu smlouvy, včetně všech práv k jejich užití.
10. V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plnění tohoto závazkového vztahu, je povinností smluvní strany, která vznik takovéto skutečnosti zjistí, neprodleně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení vedoucí k jejich odstranění.
11. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly, a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
12. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oběma smluvními stranami podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. O změnách v osobách (s výjimkou změny právního nástupnictvím smluvních stran), identifikačních údajích osob, jakož i prodloužení doby splatnosti uvedené na daňovém dokladu zhotovitelem, nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný dodatek dle tohoto odstavce. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro notifikováno takovýchto změn postačuje písemné oznámení druhé smluvní straně, které však musí být učiněno bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (pro účely smlouvy se za písemné oznámení považuje i údaj uvedený na daňovém dokladu).
13. V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na právního nástupce této strany.
14. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem

uveřejnění v Informačním systému registru smluv.

15. Zhotovitel souhlasí se uveřejněním textu smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny a souvisejících dokumentů ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
16. V případě nesouladu textu smlouvy s textem přílohy, platí text uvedený ve smlouvě, přičemž příslušný text přílohy je neplatný v rozsahu, v jakém odporuje textu smlouvy.
17. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace díla	- 67 listů
Příloha č. 2 – Harmonogram etap plnění díla	- 1 list
Příloha č. 3 – Cenový rozklad díla	- 1 list
Příloha č. 4 – Členění předmětu díla po etapách	- 4 list
Příloha č. 5 – Protokol o majetkové převímce díla (vzor)	- 1 list
Příloha č. 6 – Protokolu o funkční převímce díla (vzor)	- 1 list
Příloha č. 7 – Specifikace utajovaných informací	- 1 list
Příloha č. 8 – Katalogizační doložka	- 1 list
Příloha č. 9 – Seznam požadované dokumentace (vzor)	- 1 list

V Praze dne 20. 4. 2014

V Praze dne 29. 7. 12

ředitelka

ředitel

Razítko a podpis



Vojenský technický ústav, s.p.  
Mladobolavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9  
IČ 24272523, DIČ CZ24272523  
15