Příloha č. 4 SoD č. 1710400017
Počet listů: 4

ČLENĚNÍ  PŘEDMĚTU  DÍLA  PO  ETAPÁCH
	ČLENĚNÍ dle čl. II odst. 1. smlouvy
	POPIS  dle čl. II odst. 1. smlouvy
	ETAPA dle čl. V., odst. 3. SoD 

	
	
	I. Etapa
	II. Etapa
	III. Etapa
	IV. Etapa
	V. Etapa
	VI. Etapa
	VII. Etapa
	VIII. Etapa
	IX. Etapa
	X. Etapa
	XI. Etapa
	XII. Etapa
	XIII. Etapa

	a) 
	Technické zhodnocení VCS 3020X doplněním o nové funkcionality
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. 
	Dodávka a instalace HW komponentů
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. 
	Provedení úpravy FW
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	c. 
	Dodávka redukcí náhlavních souprav ACCS
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d. 
	Rozšíření kapacity telefonního propojení se sítí ALCATEL
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	b) 
	Doplnění telefonního propojení WOC LITE s VCS ACCS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. 
	Dodávka a instalace HW komponentů
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. 
	Vypracování podkladů pro bezpečnostní akreditaci
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	c) 
	Vytvoření radiokomunikačního systému RCOM/CRC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. 
	Vypracování projektové dokumentace zástavby
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. 
	Provedení úpravy rádiových stanovišť systému RCOM/CRC- rádiová síť MACC
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c.  
	Provedení úpravy rádiových stanovišť systému RCOM/CRC –  rádiová síť  DISTANC1
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d. 
	Provedení úpravy rádiových stanovišť systému RCOM/CRC –  rádiová síť  DISTANC2
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e. 
	Dodávka a instalace rádiových rozhraní k VCS ACCS
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	f. 
	Dodávka vybavení pro kontrolu funkčnosti RCOM/CRC
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ČLENĚNÍ dle čl. II odst. 1. smlouvy
	POPIS  dle čl. II odst. 1. smlouvy
	ETAPA dle čl. V., odst. 3. SoD 

	
	
	I. Etapa
	II. Etapa
	III. Etapa
	IV. Etapa
	V. Etapa
	VI. Etapa
	VII. Etapa
	VIII. Etapa
	IX. Etapa
	X. Etapa
	XI. Etapa
	XII. Etapa
	XIII. Etapa

	d) 
	Dodávka systému ovládání radiostanic RCOMOVL pro CRC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. 
	Pořízení HW včetně FW pro řízení radiostanic systému RCOM/CRC rádiové sítě MACC, pořízení rozhraní pro VCS 3020X
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. 
	Pořízení HW včetně FW pro řízení radiostanic systému RCOM/CRC rádiové sítě DISTANC1 a DISTANC2
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. 
	Pořízení rozhraní pro VCS ACCS
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	e) 
	Úpravy konferenční části PS 2000IP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. 
	Pořízení HW komponentů včetně jejich integrace
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	f) 
	Úpravy telefonní části PS 2000IP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. 
	Pořízení HW komponentů včetně jejich integrace
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	g) 
	Dodání systému záznamu hlasu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. 
	Pořízení HW komponentů včetně integrace s VCS 3020X a RCOM/CRC
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	h) 
	Dostavba Sítě velení a řízení VzS (LETDS)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. 
	Dostavba rádiových stanovišť RCOM/MACC CRC rádiové sítě MACC a souvisejících páteřních částí
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. 
	Dostavba rádiových stanovišť RCOM/CRC rádiové sítě DISTANC1 a souvisejících páteřních částí
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. 
	Dostavba rádiových stanovišť RCOM/CRC rádiové sítě DISTANC2 a souvisejících páteřních částí
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d. 
	Dostavba komunikačních uzlů LETDS
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e. 
	Nástroj pro sledování realtime toků
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ČLENĚNÍ dle čl. II odst. 1. smlouvy
	POPIS  dle čl. II odst. 1. smlouvy
	ETAPA dle čl. V., odst. 3. SoD 

	
	
	I. Etapa
	II. Etapa
	III. Etapa
	IV. Etapa
	V. Etapa
	VI. Etapa
	VII. Etapa
	VIII. Etapa
	IX. Etapa
	X. Etapa
	XI. Etapa
	XII. Etapa
	XIII. Etapa

	i) 
	Typová a provozní certifikace propojení Sítě velení a řízení VzS (LETDS) do Propojovacího uzlu ATM-NIX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. 
	Zpracování dokumentace pro vydání typové způsobilosti, provedení zkoušek, získání OTZ
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	b. 
	Zpracování podkladů k dokumentaci pro vydání provozní způsobilosti, provedení zkoušek, k získání OPZ
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	c. 
	Zpracování bezpečnostní dokumentace propojení SVŘVzS do ATM-NIX
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	j) 
	Rozšíření schopností VCS FREQUENTIS 3020X v lokalitě LKKB, LKCV, LKNA a LKPD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. 
	Realizace v lokalitě LKKB (dle čl. V, odst. 3 písm i) bod a.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	b. 
	Realizace v lokalitě LKCV(dle čl. V, odst. 3 písm i) bod b.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	c. 
	Realizace v lokalitě LKNA(dle čl. V, odst. 3 písm i) bod c.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	d. 
	Realizace v lokalitě LKPD(dle čl. V, odst. 3 písm i) bod d.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	k) 
	Náhradní díly
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. 
	Náhradní díly pro RCOM/CRC
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. 
	Náhradní díly pro VCS 3020X
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. 
	Náhradní díly pro PS2000IP
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	


	ČLENĚNÍ dle čl. II odst. 1. smlouvy
	POPIS  dle čl. II odst. 1. smlouvy
	ETAPA dle čl. V., odst. 3. SoD 

	
	
	I. Etapa
	II. Etapa
	III. Etapa
	IV. Etapa
	V. Etapa
	VI. Etapa
	VII. Etapa
	VIII. Etapa
	IX. Etapa
	X. Etapa
	XI. Etapa
	XII. Etapa
	XIII. Etapa

	l) 
	Zaškolení a výcvik provozního a technického personálu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. 
	Zaškolení a výcvik personálu k systému RCOM/CRC tvořeného rádiovou sítí MACC
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. 
	Zaškolení a výcvik personálu k systému RCOM/CRC tvořeného rádiovou sítí DISTANC1 a DISTANC2
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. 
	Zaškolení a výcvik personálu k rádiové části systému VCS 3020X
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d. 
	Zaškolení a výcvik personálu k systému RCOMOVL tvořeného rádiovou sítí MACC, část CRC
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e. 
	Zaškolení a výcvik personálu k systému RCOMOVL tvořeného rádiovou sítí DISTANC1 a DISTANC2, část CRC
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	f. 
	Zaškolení a výcvik personálu k systému RCOMOVL, část ACCS
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	g. 
	Zaškolení a výcvik personálu k necertifikované konferenční a telefonní části
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	h. 
	Zaškolení a výcvik personálu k realtime sledování toků
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	i. 
	Zaškolení a výcvik personálu k systému VCS 3020X, rádiová část s upraveným FW
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	m) 
	Systémová integrace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. 
	Systémová integrace v 1. roce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	b. 
	Systémová integrace ve 2. roce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	c. 
	Systémová integrace ve 3. roce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	d. 
	Systémová integrace ve 4. roce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
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