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1. PREAMBULE 
Všeobecné obchodní podmínky standardizující obchodní a navazující právní 
organizační a ekonomické vztahy smluvních účastníků. 
Jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb nebo 
služeb ve smyslu § 558 odst. 2 Občanského zákoníku s přihlédnutím k vyváženému 
postavení objednatelů a zhotovitelů. 

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
2. 1. Následující pojmy, výrazy a zkratky obsažené ve smlouvě nebo jejích přílohách 

budou mít níže uvedené významy.  
 

2. 1. 1. OBECNÉ POJMY 
Smlouva   
Smlouvou se rozumí dokument označený jako „Smlouva“ a všechny jeho přílohy, 
které tvoří zejména tyto Všeobecné obchodní podmínky, Všeobecné technické 
podmínky při plnění předmětu smlouvy, Seznam SO a PS, Harmonogram postupu 
prací a finančního plnění a další listiny, které jsou ve smlouvě jako její přílohy 
označeny. Smlouvu dále tvoří všechny podklady závazné pro plnění předmětu 
smlouvy, které jsou v ní jako takové uvedeny. 

Rámcová dohoda 
Smlouvou se rozumí i dokument označený jako rámcová dohoda včetně všech 
jejích příloh. 

Všeobecné obchodní podmínky 
Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí dokument vypracovaný 
objednatelem a označený jako „Všeobecné obchodní podmínky“, který tvoří přílohu 
smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky obsahují ustanovení obchodněprávní 
povahy včetně platebních podmínek, jimiž se smluvní strany při plnění předmětu 
smlouvy řídí. 

Všeobecné technické podmínky  
Všeobecnými technickými podmínkami se rozumí dokument vypracovaný 
objednatelem a označený jako „Všeobecné technické podmínky“, který tvoří přílohu 
smlouvy a který obsahuje technické zásady a postupy závazné pro plnění předmětu 
smlouvy. 

Technické specifikace  
Technickými specifikacemi se rozumí dokument vypracovaný objednatelem a 
označený jako „Technické specifikace“, který obsahuje vyžadované technické 
charakteristiky prací, materiálů nebo služeb, které mají být použity nebo dodány.  

Seznam SO a PS 
Seznamem SO a PS se rozumí dokument označený jako „Seznam SO a PS“, který 
tvoří přílohu smlouvy a který obsahuje seznam stavebních objektů a provozních 
souborů, které budou v rámci plnění předmětu smlouvy realizovány. Stavební 
objekty a provozní soubory jsou v tomto seznamu specifikovány zejména uvedením 
jejich číselného označení, názvu a ceny.  

Zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentací se rozumí souhrn dokumentů specifikovaných obecně 
závaznými právními předpisy a konkretizovaných zadavatelem v oznámení 
zadávacího řízení, které vymezovaly předmět  smlouvy  v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentace tvoří v souladu se 
smlouvou jeden z podkladů závazných pro plnění předmětu smlouvy. 

Nabídka 
Nabídkou se rozumí souhrn dokumentů, který uchazeč podal jako návrh smlouvy 
v rámci zadávacího řízení a který byl zadavatelem vybrán jako nejvhodnější. 
Nabídka tvoří v souladu se smlouvou jeden z podkladů závazných pro plnění 
předmětu smlouvy.  

 



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Všeobecné obchodní podmínky Oblastního ředitelství Plzeň   

Strana 4 z celkového počtu stran 30 

  

Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky 
Rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky se rozumí písemné rozhodnutí zadavatele 
o tom, kterému uchazeči byla přidělena veřejná zakázka. Rozhodnutí o přidělení 
veřejné zakázky tvoří v souladu se smlouvou jeden z podkladů závazných pro 
plnění veřejné zakázky. 

Projekt stavby  
Projektem stavby se rozumí projektová dokumentace, kterou pro realizaci předmětu 
smlouvy zajistil objednatel a která byla ve stavebním řízení ověřena příslušným 
stavebním úřadem.  

Realizační dokumentace 
Realizační dokumentací se rozumí dokumentace částí předmětu smlouvy 
specifikovaných ve smlouvě nebo jejích přílohách, kterou se zhotovitel zavázal 
vypracovat pro provedení konkrétních plnění předmětu smlouvy (např. dokumentace 
zařízení staveniště, výkresy výztuže a bednění, apod.). 

Položkový soupis prací 
Položkový soupis prací vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, 
dodávek nebo služeb potřebných k plnění předmětu smlouvy je podkladem pro 
zpracování nabídkové ceny. 

2. 1. 2. STRANY A OSOBY 
Objednatel 
Účastníkem smlouvy na straně objednatele může být i více osob. Rozsah práv a 
povinností jednotlivých účastníků na straně objednatele je vymezen ve smlouvě. 
V textu smlouvy a jejích přílohách bude v tomto případě pojem objednatel používán 
v jednotném čísle. 

Pracovní tým objednatele 
Pracovním týmem objednatele se rozumí tým zaměstnanců objednatele, které 
objednatel jmenoval pro účely plnění předmětu smlouvy. 

Technický dozor objednatele 
Technickým dozorem objednatele se rozumí občasný výkon kontroly a dohledu nad 
způsobem plnění předmětu smlouvy vykonávaný členy pracovního týmu 
objednatele. 

Zhotovitel 
Účastníkem smlouvy na straně zhotovitele může být i více osob, které v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy uzavřely smlouvu o společnosti nebo jinou 
závaznou dohodu, kterou připouští právní řád České republiky a z níž vyplývá, že 
jsou vůči objednateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých 
v souvislosti s plněním předmětu smlouvy zavázáni společně a nerozdílně. V textu 
smlouvy a jejích přílohách bude v tomto případě pojem zhotovitel používán 
v jednotném čísle.  

Pracovní tým zhotovitele 
Pracovním týmem zhotovitele se rozumí tým zaměstnanců zhotovitele, které 
zhotovitel jmenoval pro účely plnění předmětu smlouvy. 

Podzhotovitel 
Podzhotovitelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, kterou zhotovitel 
v souladu se smlouvou a jejími přílohami pověřil plněním části předmětu smlouvy. 

2. 1. 3. DALŠÍ POJMY  
Cena za plnění předmětu smlouvy 
Cena za plnění předmětu smlouvy je částka, kterou se objednatel zavazuje zaplatit 
zhotoviteli za plnění předmětu smlouvy a jejíž výše je uvedena ve smlouvě. 

Staveniště 
Staveniště je místo, na kterém bude umístěna stavba, jejíž zhotovení je předmětem 
plnění dle smlouvy, a dále místo určené projektem stavby pro zařízení staveniště a 
pro přístupové cesty na staveniště. 



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Všeobecné obchodní podmínky Oblastního ředitelství Plzeň   

Strana 5 z celkového počtu stran 30 

  

Soupis prací dle předmětu plnění předmětu smlouvy 
Soupis provedených prací je dokument, který obsahuje soupis všech prací a 
dodávek dle plnění předmětu smlouvy, které byly při plnění předmětu smlouvy nebo 
její části skutečně provedeny za dohodnuté období. Soupis prací dle předmětu 
plnění předmětu smlouvy vypracovává zhotovitel. Soupis prací dle plnění předmětu 
smlouvy musí být následně odsouhlasen zaměstnancem vykonávajícím technický 
dozor objednatele. Soupis prací dle plnění předmětu smlouvy je podkladem pro 
vystavení zjišťovacího protokolu. 

Zjišťovací protokol 
Zjišťovací protokol je dokument, který obsahuje ocenění prací dle plnění předmětu 
smlouvy provedených při plnění předmětu smlouvy nebo její části za dohodnuté 
období s jejich členěním na jednotlivé SO a PS. Zjišťovací protokol vypracovává 
zhotovitel. Zjišťovací protokol musí být následně odsouhlasen zaměstnancem 
vykonávajícím technický dozor objednatele. Podkladem pro vypracování 
zjišťovacího protokolu je soupis – viz výše uvedený bod. Zjišťovací protokol tvoří 
nedílnou součást každého daňového dokladu, který bude zhotovitel vystavovat. 

Zápis o TBZ 
Zápis o TBZ je doklad o provedení technickobezpečnostní zkoušky požadované 
obecně závaznými právními předpisy, popř. jinými podklady závaznými při plnění 
předmětu smlouvy, kterou se ověřuje způsobilost stavby dráhy k užívání a která je 
nezbytnou podmínkou pro povolení zkušebního provozu příslušným speciálním 
stavebním úřadem. 

Přejímací řízení 
Přejímacím řízením se rozumí proces, při kterém zhotovitel předává a objednatel 
přejímá řádně dokončené plnění předmětu smlouvy nebo její části. 

Protokol o dílčím předání a převzetí plnění předmětu smlouvy 
Protokol o dílčím předání a převzetí plnění předmětu smlouvy je dokument, kterým 
zhotovitel předává částečné plnění předmětu smlouvy objednateli. Protokol o dílčím 
předání a převzetí částečného plnění předmětu smlouvy musí obsahovat zejména 
veškeré údaje a doklady o rozsahu a jakosti částečného plnění předmětu smlouvy, o 
vadách, které byly při předání a převzetí zjištěny včetně stanovení dodatečné 
přiměřené lhůty pro jejich odstranění, a prohlášení smluvních stran o předání a 
převzetí částečného plnění předmětu smlouvy. 

Závěrečný protokol o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy 
Závěrečný protokol o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy doklad, kterým 
objednatel potvrzuje, že plnění předmětu smlouvy bylo jako celek provedeno řádně 
a že toto plnění předmětu smlouvy přejímá. 

Změnové řízení 
Změnovým řízením se rozumí proces, v rámci něhož jsou na základě podnětu 
některé ze smluvních stran příslušnými orgány objednatele projednány změny 
plnění předmětu smlouvy zejména povahy technické, finanční nebo vyžadující 
změny projektu stavby nebo doby plnění předmětu smlouvy. V rámci procesu změny 
projektu stavby prověřuje objednatel za součinnosti zhotovitele projektu stavby a 
poradenských firem objednatele potřebnost, účelnost a efektivnost navrhované 
změny. Výsledkem změnového řízení je zamítnutí navrhované změny nebo její 
schválení, případně podmíněné schválení, formou změnového listu. 

Změnový list   
Změnový list je dokument, který dokládá, že příslušnými orgány objednatele byla 
projednána a schválena změna plnění předmětu smlouvy. Změnový list 
vypracovává a schvaluje objednatel.  

Vícepráce 

Za vícepráce se považují veškeré práce, dodávky nebo služby potřebné k plnění 
předmětu smlouvy, které nebyly obsaženy v položkovém soupisu prací nebo 
sjednány ve smlouvě a jejích přílohách a jejichž provedení bude objednatel po 
zhotoviteli požadovat. 
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Méněpráce  
Za méněpráce se považují veškeré práce, dodávky nebo služby, které byly 
obsaženy v položkovém soupisu prací nebo sjednány ve smlouvě, u nichž bude 
objednatel po zhotoviteli požadovat, aby tyto činnosti neprováděl. 

Okolnost vylučující odpovědnost 
Okolností vylučující odpovědnost se pro účely smlouvy rozumí překážky, které 
nastaly nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, 
jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její 
následky překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. 

Provozuschopný celek 
Provozuschopný celek je část plnění předmětu smlouvy, kterou lze ze strany 
objednatele samostatně užívat. 

Komponent 
Komponent je zařízení nebo výrobek samostatně dodávaný od jiných výrobců.  

Dílčí část plnění předmětu smlouvy 
Provedené a odsouhlasené práce na stavbě nebo převzaté stavební objekty 
a provozní soubory v souladu s plněním předmětu smlouvy . 

2. 1. 4. KOMUNIKACE 
Právo 
Smlouva a její přílohy se budou řídit platnými obecně závaznými právními předpisy 
České republiky. 

Jazyk 
Ve všech záležitostech souvisejících s předmětnou smlouvou budou zástupci 
smluvních stran komunikovat v českém jazyce (dále jen „komunikační jazyk“). 

Všechny osoby zastupující některou ze smluvních stran nebo jednající za tuto 
stranu musí plynně ovládat komunikační jazyk. Jestliže tento jazyk plynně 
neovládají, jsou povinny zajistit, aby byl po celou dobu plnění předmětu smlouvy 
k dispozici kvalifikovaný tlumočník. 

Všechny doklady, které si budou smluvní strany podle smlouvy předkládat, musí být 
v komunikačním jazyce nebo v původním jazyce současně s jejich překladem do 
komunikačního jazyka. U všech úředních listin musí být takový překlad úředně 
ověřen. 

Písemné oznámení 
Pokud je ve smlouvě nebo jejích přílohách stanovena smluvní straně povinnost 
oznámit druhé smluvní straně nějakou skutečnost písemně, rozumí se tím vedle 
oznámení formou doručení dopisu prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 
jiného provozovatele poštovních služeb i zápis ve stavebním deníku.  

Výše uvedené však neplatí, pokud je smlouvou nebo jejími přílohami vyžadován 
kvalifikovaný způsob oznámení. V těchto případech je smluvní strana povinna 
doručit druhé smluvní straně předmětné oznámení stanoveným způsobem. 

Prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiného provozovatele poštovních 
služeb je smluvní strana povinna doručit písemnost na adresu sídla druhé smluvní 
strany nebo na adresu pro doručování, která je uvedena ve smlouvě nebo byla 
druhé smluvní straně jako adresa pro doručování písemně oznámena. 

Lhůty 
Pokud je ve smlouvě nebo jejích přílohách uvedena lhůta počítaná podle dnů nebo 
měsíců, rozumí se tím vždy kalendářní dny nebo měsíce, není-li uvedeno jinak. 

 
 
 
 
 

 
 



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Všeobecné obchodní podmínky Oblastního ředitelství Plzeň   

Strana 7 z celkového počtu stran 30 

  

2. 1. 5. ZKRATKY 

SŽDC   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
ČD    České dráhy, a. s. 
MF   Ministerstvo financí 
SS   Stavební správa 
DÚ   Drážní úřad 
TÚDC  Technická ústředna dopravní cesty 
OŘ   Oblastní ředitelství 
URS   Ústav racionalizace ve stavebnictví 
GŘ   Generální ředitel SŽDC 
GP   Generální projektant 
HIS   Hlavní inženýr stavby 
HIP   Hlavní inženýr projektu 
VPT   Vedoucí pracovního týmu 
VTD   Vrchní technický dozor 
AD   Autorský dozor projektanta 
SOD   Smlouva o dílo 
VOP   Všeobecné obchodní podmínky 
VTP   Všeobecné technické podmínky 
PS    Provozní soubor 
SO    Stavební objekt 
PD   Přípravná dokumentace 
P   Projekt stavby 
POV   Projekt organizace výstavby 
ZS   Zařízení staveniště 
TPD   Technické podmínky dodací 
TKP   Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
ČSN   Česká státní norma 
TNŽ   Technické normy železnic 
DUZP  Datum uskutečnění zdanitelného plnění 
DLM   Dlouhodobý hmotný majetek 
DPH   Daň z přidané hodnoty 
TBZ   Technickobezpečnostní zkouška 
IPO   Individuální protihluková opatření 
ZDPH  Zákon o dani z přidané hodnoty 
DUZP  Datum uskutečnění zdanitelného plnění 
GUK   Geometrické uspořádání koleje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Všeobecné obchodní podmínky Oblastního ředitelství Plzeň   

Strana 8 z celkového počtu stran 30 

  

 
3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE  
3. 1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za plnění předmětu smlouvy dohodnutou 

cenu za plnění předmětu smlouvy. Cenu za plnění předmětu smlouvy se objednatel 
zavazuje zaplatit v souladu s platebními podmínkami stanovenými ve smlouvě.  

3. 2. Objednatel se zavazuje řádně plněný předmět smlouvy od zhotovitele převzít. 
Objednatel se zavazuje plněný předmět smlouvy převzít za podmínek stanovených 
ve smlouvě a jejích přílohách. 

3. 3. Objednatel se zavazuje v případech stanovených smlouvou nebo jejími přílohami 
poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy potřebnou součinnost, a to vždy 
tak, aby nedošlo k ohrožení či narušení plynulého plnění předmětu smlouvy 
v souladu se schváleným harmonogramem postupu prací.  

3. 4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli podklady, které jsou podle smlouvy 
závazné pro plnění předmětu smlouvy a které zhotovitel neměl v okamžiku uzavření 
smlouvy k dispozici.  
Objednatel se zavazuje zhotoviteli postupně předávat i případné změny výše 
uvedených podkladů. 

3. 5. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat všechny věci určené k plnění předmětu 
smlouvy, které má objednatel podle smlouvy a jejích příloh a podkladů závazných 
pro provedení předmětu smlouvy opatřit.  
Objednatel se takto zavazuje zhotoviteli předat zejména vyzískaný materiál, jehož 
zpětné zapracování do předmětu smlouvy bude po zhotoviteli v souladu s projektem 
stavby požadovat. Všechny věci, které objednatel opatřil k plnění předmětu 
smlouvy, předal zhotoviteli a které nebyly k plnění předmětu smlouvy použity nebo 
které nebyly do plnění předmětu smlouvy zapracovány, se zhotovitel zavazuje bez 
zbytečného odkladu vrátit zpět objednateli. 
Předávání materiálu bude probíhat analogicky v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 
v platném znění. 

3. 6. Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami 
předat zhotoviteli staveniště a umožnit mu užívání nemovitostí v souvislosti 
s plněním. 

3. 7. Protože zhotovitel zhotovuje stavbu na pozemcích objednatele nebo na pozemcích, 
které objednatel pro její zhotovení opatřil, má objednatel vlastnické právo resp. 
právo hospodaření ke zhotovované stavbě od samého počátku.  
Výše uvedené neplatí v případě úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí 
technického vybavení nebo jiného zařízení, které je ve vlastnictví jiné fyzické nebo 
právnické osoby a který byl vyvolán plněním  předmětu smlouvy. Vlastnické právo k 
takto upravenému zařízení se v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
nemění a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

3. 8. Případnou změnu členů pracovního týmu objednatele se objednatel zavazuje 
oznámit zhotoviteli způsobem stanoveným ve smlouvě a jejích přílohách.  

3. 9. Objednatel je za podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami oprávněn 
kontrolovat plnění předmětu smlouvy a vykonávat dohodnuté nebo stanovené 
zkoušky. 
Objednatel je oprávněn výše uvedené činnosti vykonávat zejména prostřednictvím 
zaměstnanců vykonávajících technický dozor objednatele, prostřednictvím osoby 
oprávněné vykonávat geotechnický dozor objednatele nebo prostřednictvím jiné 
poradenské firmy objednatele. 

3. 10. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím zaměstnanců vykonávajících 
technický dozor objednatele udílet zhotoviteli pokyny k plnění předmětu smlouvy 
s výjimkou takových, které by překážely v řádném plnění předmětu smlouvy  ( které 
by znemožňovaly dokončení plnění předmětu smlouvy nebo které by vylučovaly 
odpovědnost zhotovitele za vady předmětu smlouvy). Pokyny pro plnění předmětu 
smlouvy musí objednatel udělovat písemně nebo formou zápisu do stavebního 
deníku. Ve výjimečných a neodkladných případech je objednatel oprávněn udílet 
pokyny též ústně s jejich následným bezodkladným oznámením písemnou formou. 
Pokyny objednatele je zhotovitel při plnění předmětu smlouvy vázán. 

3. 11. Objednatel posuzuje, projednává a schvaluje návrhy změn plnění předmětu smlouvy 
zejména povahy technické, finanční nebo vyžadující změny projektu stavby nebo 
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doby plnění předmětu smlouvy. Po schválení navržených změn projektu stavby ve 
změnovém řízení a po splnění dalších podmínek stanovených smlouvou a jejími 
přílohami je objednatel oprávněn předložit zhotoviteli požadavek na jejich provedení. 
V případě, že předmětem změnového řízení jsou podstatné změny plnění předmětu 
smlouvy, je nezbytným předpokladem pro jejich provedení uzavření dodatku ke 
smlouvě. 
Objednatel dále eviduje dokumentaci dokončených částí plnění předmětu smlouvy a 
případné vícepráce či méněpráce.  

3. 12. Objednatel se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci pověření podílet se na 
plnění předmětu smlouvy, budou: 
- při jeho provádění poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost v souladu 
s podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami, 
- dodržovat povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku 
bezpečnosti práce, pokud budou vstupovat na staveniště. 

3. 13. Objednatel je oprávněn provést kontrolu prostřednictvím osob objednatele 
prokazujících se oprávněním provádět kontroly na dodržování zákazu požívání 
alkoholických nápojů a návykových látek u všech osob, které zhotovitel používá při 
plnění předmětu smlouvy, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo 
návykové látky, 
(vzor Pověření ke kontrole viz. příloha č.01). 

3. 14. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které užívá při plnění předmětu 
smlouvy s povinností podrobit se kontrole podle bodů 3.15. - 3.18. prováděné 
objednatelem.  

3. 15. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a 
slinným testem na přítomnost návykových látek s následně provedeným záznamem 
o provedení kontroly. Záznam bude po vykonané zkoušce uložen u pověřeného 
zaměstnance OŘ Plzeň a kopie bude předána pracovníkovi podrobenému zkoušce 
(vzor záznamů z provedené kontroly viz. příloha č. 02 a č. 03). 

3. 16. Orientační dechová zkouška se provádí prostřednictvím digitálních detektorů nebo 
detekčních trubiček. Vykazuje-li dechová zkouška pozitivní výsledek, provede se 
opakovaně po uplynutí 20 minut. V této době nesmí prověřovaná osoba požívat 
žádné jídlo, nápoje ani kouřit. 

3. 17. V případě, že i druhá zkouška vykáže pozitivní výsledek, zaměstnanec nesmí být 
připuštěn k práci a bude pověřenou osobou zavolána Policie ČR. 

3. 18. Pokud ze strany pracovníka zhotovitele dojde k odmítnutí podrobení se testu na 
přítomnost alkoholických nápojů a návykových látek, bude tato skutečnost 
protokolárně zaznamenána, pracovníkovi bude zakázáno pokračování v pracovním 
výkonu. 

 
4. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 
4. 1. Objednatel je oprávněn vykonávat technický dozor objednatele prostřednictvím 

svých zaměstnanců vykonávajících technický dozor objednatele nebo 
prostřednictvím jiných právnických nebo fyzických osob, se kterými za tím účelem 
uzavře zvláštní smlouvu. 

4. 2. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele budou zajišťovat technický 
dozor objednatele v souladu se smlouvou a jejími přílohami a v souladu s interními 
předpisy objednatele, které jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.  

4. 3. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele dohlíží, zda zhotovitel plní 
veřejnou zakázku v souladu se všemi podklady převzatými od objednatele a pokyny 
danými mu objednatelem, které jsou v souladu se smlouvou a jejími přílohami pro 
plnění předmětu smlouvy (ve smlouvě a jejích přílohách jsou uváděny jako 
„podklady a pokyny, které jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné“). 

4. 4. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele se účastní všech 
rozhodujících jednání, řízení, kontrol a zkoušek souvisejících s plněním předmětu 
smlouvy  od zahájení jeho provádění a předání staveniště až do jeho předání a 
převzetí předmětu smlouvy. Dále se účastní jednání spojených se zahájením 
zkušebního provozu, kolaudačního řízení a ve spolupráci s příslušným správcem 
majetku též jednání o předčasném užívání předmětu smlouvy. 
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4. 5. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele předávají zhotoviteli 
staveniště a nemovitosti určené v projektu stavby jako nemovitosti určené pro 
umístění stavby a případně též nemovitosti určené pro zařízení staveniště a pro 
přístup na staveniště. Po ukončení prací na předmětných nemovitostech tyto 
nemovitosti protokolárně přebírají zpět od zhotovitele. Pro tyto účely zabezpečují 
vyhotovení protokolu o zpětném předání nemovitostí po ukončení prací. 

4. 6. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele přejímají od zhotovitele 
veškerá plnění předmětu smlouvy v nebo jejich částečné plnění a provádí kontrolu 
věcného a finančního plnění, cenové správnosti a úplnosti dokladů předkládaných 
k zaplacení ceny plnění předmětu smlouvy. V souvislosti s přejímkou provedených 
plnění předmětu smlouvy odsouhlasují a podepisují Soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol.  

4. 7. Na nedostatky zjištěné v průběhu plnění předmětu smlouvy upozorňují zaměstnanci 
vykonávající technický dozor objednatele zápisem do stavebního deníku. 
V souvislosti se zjištěnými nedostatky jsou oprávněni po zhotoviteli žádat odstranění 
jakýchkoliv zjištěných vad a za tím účelem stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu. 

4. 8. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni dohlížet, zda 
zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady, které byly zjištěny v průběhu 
plnění  předmětu smlouvy, při přejímacím řízení nebo při kolaudaci stavby a přejímá 
práce a dodávky, které byly na díle provedeny za účelem odstranění těchto vad. 

4. 9. V průběhu plnění předmětu smlouvy jsou zaměstnanci vykonávající technický dozor 
objednatele oprávněni kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo které budou při 
přejímacím řízení nepřístupné a oprávněni kontrolovat dodržování platných předpisů 
na úseku ochrany životního prostředí, zejména v oblastech nakládání s odpady, 
nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky, ochrany vod, prevence 
havárií, emisí hluku a vibrací, ochrany přírody a ochrany ovzduší. 

4. 10. O kontrole těchto prací jsou oprávněni provést zápis ve stavebním deníku. 
4. 11. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni zapisovat 

záznamy do stavebního deníku, a to zejména o změnách projektu stavby, 
o nárocích objednatele a odpovědnosti zhotovitele za vadné plnění předmětu 
smlouvy. Záznamem ve stavebním deníku jsou výše uvedení zaměstnanci dále 
oprávněni upozornit zhotovitele na případné nedostatky v dodržování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a na všechny ostatní důležité okolnosti související s plnění 
předmětu smlouvy. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou dále 
oprávněni kontrolovat zápisy ve stavebním deníku. 

4. 12. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni kontrolovat, 
zda plnění předmětu smlouvy postupují v souladu s podmínkami stanovenými 
smlouvou a jejími přílohami a upozorňovat zhotovitele na nedodržování termínů. 

4. 13. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele přejímají od zhotovitele 
dokumentaci skutečného plnění předmětu smlouvy. 

4. 14. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele spolupracují se zhotovitelem 
na přípravě výlukových rozkazů, kontrolují práce vykonávané ve výlukách a průběh 
výlukových prací. V souvislosti s pracemi na díle prováděnými ve výlukách kontrolují 
i čas a datum zahájení a ukončení výluk, oznámení o ukončení prací a možnost 
dřívějšího ukončení výluky. 

4. 15. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni po zhotoviteli 
vyžadovat a od něj přejímat předepsané doklady prokazující, že práce při plnění 
předmětu smlouvy a ostatní výkony a dodávky byly provedeny v souladu 
s podklady, které jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné, za splnění podmínek 
(jako např. rychlost, zatížení apod.) stanovených smlouvou a jejími přílohami 
umožňují zahájit zkušební provoz. Zaměstnanci vykonávající technický dozor 
objednatele dále kontrolují, zda zhotovitel vykonává zkoušky materiálů, konstrukcí a 
prací, které jsou stanoveny podklady závaznými pro plnění předmětu smlouvy, 
účastní se těchto zkoušek, kontrolují jejich výsledky a požadují po zhotoviteli 
předložení dokladů, které prokazují kvalitu provedených prací, výkonů a dodávek 
(atesty, protokoly apod.). 

4. 16. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni vstupovat na 
staveniště, do dílen a skladů zhotovitele v době, kdy v těchto prostorách zhotovitele 
probíhá činnost související s plnění předmětu smlouvy. Jsou oprávněni vyžádat si 
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od zhotovitele k nahlédnutí výsledky kvalitativních zkoušek, výrobní výkresy a další 
podklady, podle nichž je plněna veřejná zakázka.  

4. 17. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni vznášet 
námitky vůči kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, která byla zaměstnána nebo 
najata zhotovitelem nebo některým z jeho podzhotovitelů a která nesplňuje 
kvalifikační předpoklady pro plnění předmětu smlouvy nebo při plnění předmětu 
smlouvy zanedbává řádné vykonávání svých povinností nebo ohrožuje bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci nebo způsobuje škodu na majetku objednatele nebo 
třetích osob a požadovat po zhotoviteli její okamžité odvolání. Takovou osobu je 
zhotovitel povinen bez prodlení odvolat a nahradit jinou.  

4. 18. V případě, že objednatel při plnění předmětu smlouvy zjistí, že plnění předmětu 
smlouvy nebo jeho část provádí podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich 
provedením v souladu se smlouvou a jejími přílohami, má zaměstnanec 
vykonávající technický dozor objednatele právo nařídit přerušení plnění předmětu 
smlouvy nebo jeho části až do doby, kdy zhotovitel takovéhoto podzhotovitele 
z plnění předmětu smlouvy odvolá. 

4. 19. V případě, že objednatel při plnění předmětu smlouvy zjistí, že se zhotovitel dopustil 
hrubého porušení technologické kázně nebo činnosti, kterou by byla ohrožena 
bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, má zaměstnanec vykonávající 
technický dozor objednatele oprávnění nařídit přerušení plnění předmětu smlouvy a 
dohodnout se zhotovitelem další postup při plnění předmětu smlouvy. Výše uvedené 
porušení povinností ze strany zhotovitele se bude považovat za podstatné porušení 
smluvních povinností a zakládá na straně objednatele právo odstoupit od smlouvy.  
 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
5. 1. Zhotovitel se uzavřením předmětné smlouvy zavazuje řádně a včas provést realizaci 

dle předmětu smlouvy a jejích příloh.  
5. 2. Při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje postupovat s odbornou péčí. 
5. 3. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy v souladu se všemi podmínkami 

stanovenými smlouvou a jejími přílohami a se všemi podklady a pokyny, které jsou 
pro plnění předmětu smlouvy závazné.  
Žádný z podkladů, které jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné a které 
zhotovitel převzal od objednatele, není zhotovitel oprávněn bez předchozího 
písemného svolení objednatele užít k jiným účelům, než je plnění předmětu 
smlouvy, zejména je takto nesmí poskytnout třetím osobám.  
Zhotovitel není dále oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele užít 
ani žádnou jinou skutečnost obchodní, výrobní či technické povahy, která by byla 
výsledkem činnosti zhotovitele spojené s plněním předmětu smlouvy (např. 
dokumentace, kterou má zhotovitel podle smlouvy a jejích příloh vytvořit v rámci 
plnění předmětu smlouvy). 

5. 4. Zhotovitel se zavazuje zajistit materiální, výrobní a personální kapacity, které jsou 
nezbytné pro plnění předmětu smlouvy v souladu se smlouvou a se všemi podklady 
a pokyny, které jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné. 

5. 5. Zhotovitel se zavazuje plnit veřejnou zakázku vlastním jménem, na svůj náklad a na 
své nebezpečí. 
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést 
na jinou osobu práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy a jejích příloh. 

5. 6. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu smlouvy bude mít při jeho předání a 
převzetí a poté i po celou záruční dobu jakost předpokládanou smlouvou a všemi 
podklady a pokyny, které jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné, zejména pak 
předpokládané projektem stavby, obecně závaznými právními předpisy, technickými 
normami, vnitřními předpisy objednatele, a že bude po celou dobu jeho životnosti 
způsobilé pro použití k účelu, k němuž je určeno.  

5. 7. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených předmětnou smlouvou a jejími 
přílohami odstranit případné vady plnění předmětu smlouvy.  

5. 8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na plnění předmětu smlouvy. V případě vzniku 
škody při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen tuto škodu bez zbytečného 
odkladu odstranit.  
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Nebezpečí škody při plnění předmětu smlouvy nebo jeho části přechází na 
objednatele okamžikem oboustranného podpisu protokolu o dílčím plnění předmětu 
smlouvy a převzetí části realizace. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které pro plnění předmětu smlouvy 
opatřil objednatel a které objednatel předal zhotoviteli, až do doby, kdy je zapracuje 
do plnění předmětu smlouvy nebo kdy je vrátí objednateli. 

5. 9. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 
budou prováděny pod přímým vedením odborně a zdravotně způsobilých 
zaměstnanců. Tito zaměstnanci jsou povinni se na vyzvání prokázat platnými 
doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům objednatele a 
zaměstnancům příslušných správních úřadů. 

5. 10. Zhotovitel se dále v souladu infrastruktury interními předpisy objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho podzhotovitelů, kteří 
budou vykonávat vedoucí práce, budou mít platné doklady způsobilosti, které budou 
tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na železniční dopravní cestě. Tuto 
skutečnost se zhotovitel zavazuje objednateli doložit před zahájením prací na plnění 
předmětu smlouvy předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto 
doklady již nepředložil ve své nabídce. 

5. 11. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při plnění 
předmětu smlouvy pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 
nepřístupných, měly v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními 
předpisy objednatele povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je 
Odbor bezpečnosti a krizového řízení SŽDC se sídlem Praha, kontaktní osoba pan 
Ing. Jiří Boháček tel spojení 724 820 025. 

5. 12. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se 
budou podílet na plnění předmětu smlouvy a budou přitom provozovat drážní 
dopravu, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu 
o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti vyžadované 
obecně závaznými právními předpisy.  
Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění předmětu smlouvy zajistit, že jeho 
zaměstnanci a zaměstnanci jeho podzhotovitelů, kteří se budou podílet na 
provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou 
způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy 
objednatele. 

5. 13. V případě, že je zhotovení předmětu smlouvy jen částečně hrazeno z prostředků 
poskytnutých Evropskou unií nebo Českou republikou - Státním fondem dopravní 
infrastruktury, zavazuje se zhotovitel umožnit výše uvedeným institucím, jejím 
správním úřadům a každé jí pověřené fyzické nebo právnické osobě kontrolu 
efektivního využívání poskytnutých finančních prostředků. Za tím účelem je 
zhotovitel povinen předložit příslušným kontrolním orgánům všechny podklady a 
údaje, které souvisí s plněním předmětu smlouvy dle smlouvy a které budou 
nezbytné k provedení kontroly. 

5. 14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu smlouvy včetně doby 
potřebné pro odstraňování případných vad chránit veškerý majetek objednatele 
i všech třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením nebo ztrátou 
a učinit veškerá opatření na ochranu života a zdraví svých zaměstnanců, 
zaměstnanců svých podzhotovitelů, zaměstnanců objednatele a všech třetích osob. 

5. 15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu smlouvy včetně doby 
potřebné pro odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené 
obecně závaznými právními předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a zajistit tak bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, které jsou 
oprávněny se zdržovat na staveništi.  
Staveniště se zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými 
právními předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno plnění předmětu 
smlouvy provádět řádně a bezpečně. Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, 
uspořádáním a vybavením staveniště zavazuje zajistit, aby byl na staveniště 
zamezen přístup osobám, které nejsou oprávněny se na staveništi zdržovat. 
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5. 16. Zhotovitel se zavazuje umožnit orgánům státního stavebního dohledu a jimi 
přizvaným znalcům vstupovat na staveniště, nahlížet do dokumentace stavby a 
vytvářet další předpoklady pro výkon státního stavebního dohledu.  

5. 17. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu smlouvy, včetně doby 
potřebné pro odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené 
obecně závaznými právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí.  

 Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší 
možnou míru sníží vliv plnění, které bude při plnění předmětu smlouvy probíhat, na 
životní prostředí a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou 
poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a 
tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi. 

5. 18. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na 
staveništi a všech metod výstavby. 

5. 19. Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je podle smlouvy a jejích příloh 
povinen vyhotovit v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, za jím navržené 
technologické postupy výstavby a za jím navržené a s objednatelem dohodnuté 
změny způsobu plnění předmětu smlouvy oproti podkladům a pokynům, které jsou 
pro plnění předmětu smlouvy závazné. 

5. 20. Zhotovitel odpovídá za veškeré své vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, 
které umístí na staveniště. 

5. 21. Zhotovitel za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy odpovídá 
za případné porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví v důsledku použití předmětu plnění předmětu smlouvy. 

5. 22. Zhotovitel se v souvislosti s plněním předmětu smlouvy zavazuje zajistit vhodné 
podmínky pro výkon práce zaměstnancům objednatele, kteří budou členy 
pracovního týmu objednatele. 

5. 23. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit byť i jen částečně práva a povinnosti související s  plněním předmětu 
smlouvy třetí osobě. 

5. 24. Zhotovitel se zavazuje splnit veškeré další povinnosti, které mu při plnění předmětu 
smlouvy stanoví uzavřená smlouva a její přílohy, obecně závazné právní předpisy a 
všechny podklady a pokyny objednatele, které jsou pro plnění předmětu smlouvy 
závazné. 
 

6. PODZHOTOVITELÉ  
6. 1. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy plnit veřejnou zakázku vlastními 

kapacitami minimálně v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Rozsah plnění 
předmětu smlouvy vlastními kapacitami zhotovitele a jednotlivými podzhotoviteli 
bude odpovídat rozdělení finančních objemů například v členění dle SO a PS, jak 
byly uvedeny v nabídce zhotovitele. 

6. 2. Provedením zbývajícího plnění předmětu smlouvy je zhotovitel oprávněn pověřit i 
jiné osoby jako své podzhotovitele.  

6. 3. Zhotovitel je v souladu s výše uvedeným ustanovením oprávněn plněním předmětu 
smlouvy pověřit pouze ty podzhotovitele, které jmenovitě uvedl ve své nabídce.  
Předchozí písemný souhlas objednatele nemusí zhotovitel získat pro: 
- zajištění pracovních sil, 
- nákup materiálu, výrobků nebo zařízení, které splňují podmínky stanovené ve 

smlouvě a jejích přílohách.  
6. 4. Podzhotovitel, který byl pověřen plněním předmětu smlouvy, již není oprávněn 

provedením jemu svěřených prací na plnění předmětu smlouvy pověřit jinou osobu. 
To nevylučuje použití licenčních subdodávek na příslušném SO nebo PS. 

6. 5. Pokud zhotovitel pověří plněním předmětu smlouvy podzhotovitele, má 
odpovědnost, jako by plnění prováděl sám. 

6. 6. Podzhotovitelem se rozumí i dodavatel technologických zařízení. 
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7. CENA ZA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PLATEBNÍ PODMÍNKY A 
ZMĚNA CENY 

7. 1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za řádně plnění předmětu smlouvy zaplatit cenu 
dohodnutou ve smlouvě. Cenu za plnění předmětu smlouvy se objednatel zavazuje 
zaplatit v souladu se smlouvou a jejími přílohami a v souladu s příslušnými obecně 
závaznými právními předpisy. 

7. 2. Cena za plnění předmětu smlouvy obsahuje podrobnou rekapitulaci nákladů, je 
zpracována po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech 
s oceněním měrných jednotek dle položkového soupisu prací.  

7. 3. Zhotovitel uzavřením smlouvy prohlašuje, že cena za plnění předmětu smlouvy, 
kterou uvedl ve své nabídce, obsahuje ocenění plnění předmětu smlouvy v rozsahu 
všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení plnění 
předmětu smlouvy bez vad a je si vědom toho, že z těchto důvodů nebude 
v průběhu plnění předmětu smlouvy zvyšována cena za jeho provedení. 

7. 4. Cena za plnění předmětu smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele na 
provedení plnění předmětu smlouvy. 

7. 5. Objednatel nebude od zhotovitele požadovat úhradu nákladů vzniklých mu 
objízdnými jízdami vlaků po dobu výluk. Tyto náklady nejsou do ceny za plnění 
předmětu smlouvy zahrnuty. 

7. 6. Cenu za plnění předmětu smlouvy, popř. její dílčí části, se objednatel zavazuje 
zhotoviteli zaplatit jen na základě daňových dokladů, které byly objednateli doručeny 
a jím odsouhlaseny.  
Zhotovitel uskutečňuje jednotlivá dílčí zdanitelná plnění jen za řádně provedené 
a objednatelem odsouhlasené plnění předmětu smlouvy na stavebních objektech 
nebo provozních souborech, nebo za řádně provedené a převzaté stavební objekty 
nebo provozní soubory. Z hlediska ZDPH je DUZP u provedených a 
odsouhlasených prací vždy k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci. 

7. 7. Daňový doklad za dílčí zdanitelné plnění a je v souladu se ZDPH v platném znění. 
Nedílnou součástí tohoto dílčího daňového dokladu je protokol o předání a převzetí 
části plnění předmětu smlouvy nebo zjišťovací protokol se soupisem provedených 
prací na stavebních objektech nebo souborech, případně další smlouvou sjednané 
dokumenty odsouhlasené oběma stranami.  

7. 8. Daňové doklady za dílčí zdanitelná plnění doručuje zhotovitel objednateli 
neprodleně po jejich vystavení. 

7. 9. Konečný daňový doklad, který musí mít náležitosti daňového dokladu a je v souladu 
se ZDPH v platném znění, lze vystavit jen na základě závěrečného protokolu o 
předání a převzetí celého plnění předmětu smlouvy podepsaného oběma smluvními 
stranami. Konečný daňový doklad se vystavuje nejpozději do 15 dnů ode dne 
podpisu závěrečného protokolu (tento den je DUZP) a bude neprodleně po 
vystavení doručen objednateli.  
Výše zdanitelného plnění, na které je konečný daňový doklad vystaven, musí 
odpovídat finančnímu ohodnocení provedených a převzatých prací plnění 
předmětu smlouvy, stavebních objektů a provozních souborů, které budou 
potvrzeny a objednatelem odsouhlaseny ve zjišťovacím protokolu.  

7. 10. Na vystaveném daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy, včetně čísel 
případně již uzavřených dodatků ke smlouvě.  
Všechny daňové doklady musí být vystaveny v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a musí obsahovat údaje těmito předpisy vyžadované.  
Nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být vždy zápis o předání a 
převzetí vystavený na základě soupisu provedených prací, případně i protokol o 
dílčím předání a převzetí plnění předmětu smlouvy a případně jiné dokumenty 
požadované objednatelem nebo příslušnými obecně závaznými právními předpisy.  
 
Každý daňový doklad musí být doručen na adresu:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23 
326 00 PLZEŇ 
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Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
 IČ: 70994234 
 Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 Úplný název veřejné zakázky v souladu s touto smlouvou.  

7. 11. V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené ve smlouvě a 
jejích přílohách nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je 
objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli bez zaplacení s uvedením důvodu, pro 
který jej vrací. Objednatel není v tomto případě v prodlení se zaplacením. Zhotovitel 
se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu vystavit a objednateli 
doručit nový daňový doklad, v němž odstraní objednatelem uvedené vady. 
Oprávněným vrácením daňového dokladu zhotoviteli přestává objednateli běžet 
lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového 
dokladu.  

7. 12. Splatnost faktur je 30 dní od prokazatelného doručení faktury. 
7. 13. Ceny měrných jednotek uvedené v nabídce zhotovitele jsou po celou dobu plnění 

předmětu smlouvy neměnné, jejich soupis je závazný a je přiložen k nabídce 
zhotovitele.  
V případě uvedení různých cen (jednotkových i sumárních) u téhož stavebního 
objektu nebo provozního souboru v tištěné a v digitální formě nabídky, platí tištěná 
forma nabídky. 

7. 14. Změnu ceny za plnění předmětu smlouvy lze provést pouze písemným dodatkem ke 
smlouvě. 

7. 15. Změna ceny za plnění předmětu smlouvy je možná pouze v případě, že se: 
- v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí potřeba provést pro jeho řádné 

dokončení práce, dodávky nebo služby neobsažené v položkovém soupisu 
prací a objednatel bude provedení těchto činností po zhotoviteli požadovat jako 
vícepráce nebo 

- v průběhu provádění plnění předmětu smlouvy zjistí, že pro jeho řádné 
dokončení není potřeba provést všechny práce, dodávky nebo služby obsažené 
v položkovém soupisu prací a objednatel bude po zhotoviteli požadovat, aby 
tyto činnosti jako méněpráce neprováděl.  

V případě, že změna ceny za plnění předmětu smlouvy (v souladu s bodem 7.14.), 
popř. jeho části nebo dílčí části bude provedena až po uplynutí příslušného DUZP, 
zhotovitel vystaví opravný daňový doklad (v případě snížení ceny nebo zvýšení 
ceny), a to nejpozději do 15 dnů ode dne provedení této změny.  Daňový dobropis 
či daňový vrubopis musí mít náležitosti dle Zákona o DPH v platném znění. 
V případě, že změna ceny plnění předmětu smlouvy, popř. jeho části a dílčích částí 
bude provedena ještě před uplynutím příslušného DUZP (nedochází ke změně 
DUZP) nevystavuje se daňový dobropis či daňový vrubopis, ale změna se zohlední 
v daňovém dokladu za dílčí zdanitelné plnění vážící se k příslušnému DUZP. 

7. 16. V případě víceprací budou požadované činnosti ze strany zhotovitele oceněny jejich 
měrnými jednotkovými cenami uvedenými v nabídce zhotovitele.  
V případě, že objednatel bude požadovat provedení činností, které nelze ocenit 
měrnými jednotkovými cenami uvedenými v nabídce zhotovitele, budou tyto činnosti 
po jejich vzájemně odsouhlasené položkové skladbě oceněny ze strany zhotovitele 
novými jednotkovými cenami, které budou maximálně na úrovni ceníkových 
jednotkových cen URS. V případě, že nebude možno stanovit cenu předmětných 
činností podle ceníku URS, bude cena stanovena individuální kalkulací zhotovitele 
přiměřeně podle obdobných položek obsažených v nabídce zhotovitele nebo 
v ojedinělých zdůvodněných případech individuální kalkulací navrženou 
zhotovitelem a odsouhlasenou objednatelem.  

7. 17. Provedené vícepráce se zhotovitel zavazuje vykazovat zásadně samostatně po 
jednotlivých dotčených SO nebo PS. 
Změnové položky musí mít nové samostatné označení, aby jejich vykazování bylo 
průkazné a odlišené. 
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7. 18. V případě, že objednatel bude po zhotoviteli požadovat, aby neprováděl některé 
činnosti obsažené v položkovém soupisu prací  (méněpráce), zavazuje se zhotovitel 
uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě, jehož předmětem bude snížení ceny o 
ceny těchto neprovedených plnění předmětu smlouvy, které jsou obsaženy 
v nabídce zhotovitele. 

7. 19. Zhotovitel se zavazuje, že bez odsouhlasení objednatele a zhotovitele projektu 
stavby nebude provádět jakékoliv změny navržených (projektovaných) parametrů a 
technologií prováděného plnění předmětu smlouvy. 

7. 20. Jsou-li součástí dodávek smlouvy komponenty, které je nutno upravovat mimo místo 
plnění předmětu smlouvy, stávají se tyto dodávky majetkem objednatele buď při 
prvním dodání na místo plnění předmětu smlouvy, bez ohledu na to, že mohou být 
poté ještě upravovány mimo místo plnění předmětu smlouvy, nebo při jejich převzetí 
ve výrobním zařízení (skladech, manipulačních prostor a podobně) u výrobce těchto 
komponentů.  

7. 21. V případě opožděného proplacení faktury objednatelem je zhotovitel oprávněn 
účtovat úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění. 
 
 

8. PŘERUŠENÍ PRACÍ 
8. 1. Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení plnění předmětu smlouvy nebo 

částečného plnění v případě, že: 
- zhotovitel neprovádí plnění předmětu smlouvy v souladu se všemi podklady a 

pokyny, které jsou pro místo plnění předmětu smlouvy závazné, nebo si při 
plnění počíná takovým způsobem, že dochází k ohrožení bezpečného 
provozování dráhy, drážní dopravy, bezpečnosti, života nebo zdraví osob nebo 
při plnění předmětu smlouvy porušuje závazné technologické postupy,  

- zhotovitel neoznámí objednateli skryté překážky, které znemožňují plnění 
předmětu smlouvy dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu poté, kdy je 
zjistil, a nenavrhne zároveň objednateli změnu plnění předmětu smlouvy,  

- zhotovitel nezajistil ve stanoveném termínu odstranění skrytých překážek 
dohodnutým způsobem, 

- práce na plnění předmětu smlouvy nebo jeho části provádí podzhotovitel, který 
nebyl pověřen jejich plněním v souladu se smlouvou a jejími přílohami.  

Nařízení přerušení plnění předmětu smlouvy nebo částečného plnění je objednatel 
povinen zhotoviteli písemně oznámit. V oznámení je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním předmětu smlouvy a 
plnění nadále prováděl řádným způsobem. K tomuto účelu je oprávněn dát 
zhotoviteli pokyny, jak má dále při odstraňování vad a dalším plnění předmětu 
smlouvy postupovat a stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu, ve které má zhotovitel 
odstranit vady a opět započít s řádným plněním předmětu smlouvy. Jestliže tak 
zhotovitel v této dodatečně poskytnuté lhůtě neučiní, bude to považováno za 
podstatné porušení povinností ze strany zhotovitele zakládající oprávnění 
objednatele odstoupit od smlouvy se všemi důsledky, které jsou s takovýmto 
odstoupením z důvodů na straně zhotovitele spojeny. Veškeré náklady na 
odstranění vad vzniklých vadným plněním předmětu smlouvy nese zhotovitel. 
Přerušení prací na plnění předmětu smlouvy z důvodů na straně zhotovitele 
v souladu s tímto bodem nemá vliv na termíny dohodnuté ve smlouvě a jejích 
přílohách. 

8. 2. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na plnění předmětu smlouvy nebo jeho části 
v nezbytném rozsahu v případě, že: 
- objednatel nesplní svou povinnost poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu 

smlouvy potřebnou součinnost, a to ani v dodatečně mu k tomu zhotovitelem 
poskytnutých přiměřených lhůtách, 

- při plnění předmětu smlouvy upozorní objednatele na nevhodnou povahu 
podkladů nebo pokynů objednatele, které jsou pro plnění předmětu smlouvy 
závazné a tyto podklady nebo pokyny znemožňují plnění předmětu smlouvy 
řádným způsobem. Zhotovitel je v tomto případě oprávněn plnění předmětu 
smlouvy až do doby, kdy obdrží od objednatele nové podklady nebo pokyny nebo 
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kdy mu bude doručeno písemné oznámení objednatele, že na plnění předmětu 
smlouvy s použitím předaných podkladů nebo daných pokynů trvá, 

- při plnění předmětu smlouvy zjistil skryté překážky, které znemožňují plnění 
předmětu smlouvy dohodnutým způsobem, a tyto překážky objednateli řádně 
oznámil.  

O dobu, po kterou zhotovitel musel plnění předmětu smlouvy nebo jeho části 
přerušit z důvodů na straně objednatele v souladu s tímto bodem, se prodlužuje 
lhůta pro dokončení plnění předmětu smlouvy nebo příslušné části plnění, na které 
muselo být plnění předmětu smlouvy přerušeno. 
V případě, že objednatel v termínu do 5 pracovních dnů od doručení písemného 
oznámení o přerušení prací na plnění předmětu smlouvy sdělí zhotoviteli, že trvá na 
plnění předmětu smlouvy s použitím předaných podkladů nebo daných pokynů, 
které zhotovitel v oznámení o přerušení plnění předmětu smlouvy uvedl, je 
zhotovitel povinen obnovit práce na plnění předmětu smlouvy bezodkladně po 
doručení tohoto sdělení objednatele do sídla zhotovitele, nejpozději však dnem 
následujícím po dni tohoto doručení. Vyjde-li dodatečně najevo, že závazný podklad 
nebo pokyn objednatele nebránil plnění předmětu smlouvy řádným způsobem, má 
objednatel právo na náhradu všech škod, které mu zhotovitel neoprávněným 
přerušením prací způsobil. 

8. 3. Smluvní strana, která je oprávněna nařídit přerušení plnění předmětu smlouvy nebo 
jeho části nebo tyto práce přerušit, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé 
smluvní straně formou zápisu do stavebního deníku nebo jinak prokazatelným 
způsobem a současně i jako poštovní zásilku s dodejkou.  
V oznámení musí být uveden termín, ke kterému se práce na plnění předmětu 
smlouvy přerušují. V oznámení musí být dále uveden důvod, pro který se plnění 
předmětu smlouvy přerušují a odkaz na příslušné ustanovení smlouvy nebo jejích 
příloh, obecně závazného právního předpisu nebo jiného podkladu či pokynu, který 
je pro plnění předmětu smlouvy závazný, který byl porušen a pro který se práce na 
plnění předmětu smlouvy přerušují.  

8. 4. Případné přerušení plnění předmětu smlouvy nebo jeho části, které bude vyplývat 
ze schválených technologických postupů a které bude delší než 7 kalendářních dnů, 
zapíší smluvní strany do příslušného stavebního deníku. 

8. 5. V případě, že objednatel nařídí zhotoviteli přerušení plnění předmětu smlouvy nebo 
jeho části, zavazuje se zhotovitel okamžitě ukončit veškeré plnění předmětu 
smlouvy nebo jeho části s výjimkou plnění, které nesnesou odkladu, aby objednatel 
nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, 
majetku nebo bezpečnosti. 

8. 6. Po dobu přerušení plnění předmětu smlouvy nebo jeho části se však zhotovitel 
zavazuje zajistit provedení těch plnění, které jsou nezbytné z hlediska dodržení 
povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními 
rozhodnutími a dále zabezpečit již provedené částečné plnění před jejich 
poškozením, ztrátou, znehodnocením nebo zničením a zabezpečit staveniště 
z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích osob.  

8. 7. V případě přerušení prací na plnění předmětu smlouvy nebo jeho části se zhotovitel 
zavazuje uskladnit již obstaraný materiál, výrobky a zařízení a zajistit jejich úschovu 
tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, znehodnocení nebo zničení. Po dobu 
přerušení plnění předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel nebezpečí 
škody na těchto věcech, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8. 8. Smluvní strany se mohou dohodnout, že výše uvedený materiál, výrobky nebo 
zařízení převezme od zhotovitele objednatel. V tomto případě ponese objednatel od 
okamžiku jejich převzetí nebezpečí škody na těchto věcech.  

8. 9. V případě, že se smluvní strany dohodnou na převzetí materiálu, výrobků nebo 
zařízení objednatelem, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli cenu za tyto věci. 
Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit objednateli daňový doklad, na základě 
kterého se objednatel zavazuje uhradit cenu za takto předané věci. Cenou se 
rozumí vždy cena, za kterou zhotovitel předmětné věci pořídil. Tuto skutečnost se 
zhotovitel zavazuje prokázat příslušným dokladem. O předání a převzetí věcí se 
smluvní strany zavazují pořídit samostatný zápis do stavebního deníku. 
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8. 10. Smluvní strany se mohou dohodnout, že po přerušení plnění předmětu smlouvy 
převezme objednatel zpět místo plnění předmětu smlouvy. Pro tento případ se 
objednatel zavazuje, že dále ponese náklady na jeho udržování, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. O této skutečnosti pořídí smluvní strany samostatný zápis, 
jehož jedno vyhotovení obdrží každá z nich. 

8. 11. Smluvní strana, která nese odpovědnost za přerušení plnění předmětu smlouvy 
nebo jeho části, se zavazuje druhé smluvní straně nahradit náklady, které 
v souvislosti s přerušením prací prokazatelně vynaložila, a nahradit škodu, která jí 
v souvislosti s přerušením plnění prokazatelně vznikla. To neplatí v případě, že 
plnění předmětu smlouvy bylo způsobeno v důsledku existence okolnosti vylučující 
odpovědnost. 

8. 12. Obnovení prací na plnění předmětu smlouvy nebo jeho části je možné pouze 
v případě, že odpadnou nebo budou odstraněny překážky, pro které bylo toto plnění 
přerušeno, nebo v případě dohody smluvních stran na změně plnění předmětu 
smlouvy.  
Zhotovitel se zavazuje znovu započít plněním předmětu smlouvy nebo jeho části 
bez zbytečného odkladu poté, kdy odpadnou nebo budou odstraněny překážky, pro 
které byly práce na plnění předmětu smlouvy přerušeny nebo kdy se smluvní strany 
dohodnou na změně plnění předmětu smlouvy. 

8. 13. Při opětovném zahájení prací na plnění předmětu smlouvy se smluvní strany 
zavazují před vlastním zahájením prací vykonat potřebné technické prohlídky za 
účasti zástupců smluvních stran.  

 
 
9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
9. 1. Zhotovitel splní svou povinnost plněním předmětu smlouvy jeho řádným ukončením 

a předáním objednateli. 
9. 2. Předání a převzetí předmětu smlouvy bude probíhat postupně po jednotlivých 

částech, kterými se obvykle rozumí jednotlivé stavební objekty a provozní soubory 
(SO a PS), není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Předávání a přejímání 
plnění předmětu smlouvy nebo jeho částí bude probíhat v termínech stanovených 
v Harmonogramu postupu prací a finančního plnění.  

9. 3. Zhotovitel se zavazuje nejméně v nezbytně nutné době předem oznámit 
objednateli, že je plnění předmětu smlouvy nebo jeho část připravena k předání a 
převzetí. V tomto oznámení se zhotovitel zavazuje uvést i termín, kdy se předání a 
převzetí uskuteční.  
Před předáním plnění předmětu smlouvy nebo jeho části objednateli je zhotovitel 
povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na místě plnění 
tak, aby bylo možno plnění předmětu smlouvy nebo jeho část řádně převzít a 
provozovat.  

9. 4. Objednatel se zavazuje k přejímacímu řízení přizvat své odpovědné osoby a útvary 
tak, aby bylo z jeho strany možné plnění předmětu smlouvy nebo jeho část převzít. 

9. 5. Zhotovitel se zavazuje k přejímacímu řízení přizvat příslušné správní úřady, jejichž 
účast je stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, 
jejichž účast bude podle povahy předávané části plnění předmětu smlouvy 
nezbytná. 

9. 6. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele předmět smlouvy nebo jeho část i 
v případě, že předmět smlouvy nebo jeho část bude mít vady, které podle výsledků 
všech požadovaných zkoušek samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení 
do provozu, zkušebního provozu nebo prozatímního užívání ke zkušebnímu 
provozu, za současného splnění všech dalších podmínek stanovených smlouvou a 
jejími přílohami. 

9. 7. O předání a převzetí části plnění předmětu smlouvy smluvní strany vyhotoví 
protokol o dílčím předání a převzetí části plnění předmětu smlouvy.  
O předání a převzetí předmětu smlouvy jako celku smluvní strany vyhotoví 
závěrečný protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy. 
Vyhotovení výše uvedených protokolů se zavazuje zajistit objednatel.  
Výše uvedené protokoly budou vyhotoveny v takovém počtu, aby po jednom 
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vyhotovení obdržel vždy objednatel, provozovatel dráhy a zhotovitel a případně též 
další subjekty, které se budou předání a převzetí předmětu smlouvy nebo jeho 
části účastnit a budou protokol z tohoto předání a převzetí vyžadovat.  
V případě, že při předání a převzetí předmětu smlouvy nebo jeho části zjistí 
objednatel vady předmětu smlouvy včetně drobných vad dle předchozího bodu, je 
oprávněn v protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy nebo jeho části 
poskytnout zhotoviteli dodatečnou přiměřenou lhůtu, ve které se zhotovitel 
zavazuje tyto vady odstranit. 

9. 8. Podmínkou pro předání a převzetí předmětu smlouvy nebo jeho části je úspěšné 
provedení všech zkoušek a kontrolních měření předepsaných obecně závaznými 
právními předpisy, smlouvou a jejími přílohami a ostatními podklady, které jsou pro 
plnění  předmětu smlouvy závazné.  
K účasti na předepsaných zkouškách nebo kontrolních měřeních se zhotovitel 
zavazuje objednatele pozvat nejméně 7 dnů předem včetně uvedení termínu, ve 
kterém se zkoušky nebo měření uskuteční.  

9. 9. Nejpozději při přejímacím řízení se zhotovitel zavazuje předat objednateli všechny 
doklady související s provedením výše uvedených zkoušek a měření. Předložení 
všech těchto dokladů je nezbytnou podmínkou pro převzetí předmětu smlouvy 
nebo jeho části objednatelem. Doklady o provedených zkouškách budou součástí 
protokolu o dílčím předání a převzetí části předmětu smlouvy nebo závěrečného 
protokolu o předání a převzetí. 

9. 10. Dále budou předloženy další požadované doklady (např.: prohlášení o shodě, 
protokoly o ověření jakosti, atesty, zaměření skutečného provedení, grafické 
výstupy měření, doklady o nakládání s odpady v souladu s vyhláškou č. 383/2001 
Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady v platném znění aj.).  

9. 11. Má-li být předmět smlouvy nebo jeho část předčasně užívána i před jeho úplným 
dokončením a předáním a převzetím, zavazují se smluvní strany uzavřít dohodu o 
podmínkách jeho předčasného užívání. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dohodu o 
podmínkách předčasného užívání předmět smlouvy nebo jeho části nejpozději do 
14 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh objednatele na její uzavření. 
Předmětem dohody bude specifikace části předmět smlouvy, která má být 
předčasně užívána a úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při 
jejím předčasném užívání.  
O vydání povolení k předčasnému užívání předmětu smlouvy nebo jeho části i před 
jeho úplným dokončením požádá příslušný stavební úřad objednatel.  

9. 12. Pro případ, že pro ověření funkce dokončeného předmětu smlouvy nebo jeho části 
bude nezbytné zavést zkušební provoz nebo prozatímní užívání ke zkušebnímu 
provozu, poskytuje zhotovitel objednateli podpisem smlouvy předběžný souhlas 
s prozatímním užíváním předmětu smlouvy nebo jeho části, které budou předány a 
převzaty do zkušebního provozu. 

9. 13. Jestliže zhotovitel i přes včasné upozornění objednatele, že plnění předmětu 
smlouvy nebo jeho část není řádně připraveno k předání a převzetí, na jeho 
předání a převzetí trvá a v průběhu přejímacího řízení se zjistí, že plnění předmětu 
smlouvy nebo jeho část skutečně nebylo řádně připraveno k předání a převzetí, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.  
Přejímací řízení bude ve výše uvedeném případě přerušeno až do doby, kdy bude 
plnění předmětu smlouvy skutečně řádně připraveno k předání a převzetí. 

 
 
10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 
10. 1. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám 

způsobil při plnění předmětu smlouvy porušením svých právních povinností. 
10. 2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá i za škody, které při plnění předmětu smlouvy 

způsobil jeho podzhotovitel. 
10. 3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí. 

10. 4. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou 
součinnost, která je v jejich možnostech. 
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10. 5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které byly 
objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či 
jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. 

10. 6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na 
objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení 
právních povinností. Takto se zhotovitel zavazuje uhradit například i škodu, která 
vznikla provozovateli drážní dopravy v důsledku zpoždění vlaků, které bylo 
způsobeno porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu smlouvy. 

10. 7. Objednatel odpovídá zhotoviteli za všechny škody, které mu v souvislosti s plnění 
předmětu smlouvy způsobil porušením svých právních povinností. 

10. 8. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou 
škodu v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná 
výzva druhé smluvní strany k náhradě škody. 

10. 9. Smluvní strana, která porušila svoji právní povinnost, však neodpovídá za škodu, 
která vznikla v důsledku porušení její právní povinnosti způsobeného okolnostmi 
vylučujícími odpovědnost. 

 
 
11. POJIŠTĚNÍ 
11. 1. Zhotovitel se dále zavazuje, že v souladu se zadávací dokumentací bude mít 

uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění jeho odpovědnosti za 
škodu způsobenou při plnění předmětu smlouvy objednateli nebo jakékoliv třetí 
osobě na majetku, životu či zdraví, a která bude dostatečně krýt tato rizika 
odpovědnosti za škodu vzniklou jinému subjektu v souvislosti s činností zhotovitele. 
Výše pojistného plnění a doba jejího plnění musí být v souladu se zadávací 
dokumentací objednatele. 

11. 2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli kdykoliv na jeho požádání předá kopie 
platných pojistných smluv a stvrzenek o zaplacení posledního pojistného za účelem 
kontroly plnění povinností zhotovitele stanovených tímto článkem. 

11. 3. Zhotovitel je povinen, pokud to objednatel bude požadovat, nechat posoudit své 
pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři, kterého určí objednatel. 

 
 
12. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY 
12. 1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy bude proveden řádně a včas a 

v souladu se všemi podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami a 
podklady a pokyny, které jsou pro plnění  předmětu smlouvy závazné.  
Dílo nebo jeho část, která nesplňuje výše uvedené požadavky, má vady. 

12. 2. Zhotovitel podpisem smlouvy poskytuje záruku za jakost předmětu smlouvy. 
Poskytnutím záruky za jakost zhotovitel přejímá závazek, že předmět smlouvy bude 
po celou záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že 
po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou a jejími 
přílohami a podklady a pokyny, které jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.  
Tento závazek zhotovitel přejímá i v případě, že provedením jednotlivých částí 
předmětu smlouvy pověřil třetí osoby. 

12. 3. Záruční doba za jakost předmětu smlouvy nebo jeho části počíná běžet ode dne 
předání a převzetí předmětu smlouvy nebo jeho části. 

12. 4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo nebo jeho vadou 
dotčenou část řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. 
Záruční doba neběží také po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady předmětu 
smlouvy nebo jeho části, za které odpovídá zhotovitel a které sice nebrání 
objednateli v řádném užívání předmětu smlouvy nebo jeho vadou dotčené části, ale 
vyskytnou se opakovaně.  
Nemůže-li objednatel pro vadu předmětu smlouvy nebo jeho části užívat kromě 
vadou dotčené části předmětu smlouvy i jinou související část předmětu smlouvy, 
neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související část předmětu smlouvy. 
Záruční doba neběží vždy pouze na konkrétní část předmětu smlouvy, která je 
vadou dotčena, a na všechny související části předmětu smlouvy, které nemůže 
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objednatel pro předmětnou vadu předmětu smlouvy nebo jeho části užívat. 
Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy zhotoviteli podle ustanovení smlouvy a 
jejích příloh vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, 
kdy objednatel fakticky umožní zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do 
dne, kdy zhotovitel předá objednateli vadou dotčený předmět smlouvy nebo jeho 
část po jejím odstranění.  
Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle 
předchozích ustanovení neběží. 

12. 5. Zhotovitel podpisem smlouvy poskytuje na provedený předmět smlouvy nebo jeho 
části záruku za jakost v délkách uvedených v TKP staveb SŽDC v platném znění – 
Kapitola 1, článek 1.8.3 
Na stavební a montážní práce poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce 5 let. 
Na části předmětu smlouvy, u nichž není v TKP staveb státních drah z r. 2000 
v platném znění nebo ve smlouvě a jejích přílohách délka záruční doby uvedena, 
poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce 5 let, pokud není dále uvedeno jinak. 
V případě, že třetí osoba, kterou zhotovitel pověřil provedením části předmětu 
smlouvy, poskytuje záruku za jakost delší než 5 let, zavazuje se zhotovitel 
poskytnout objednateli tuto delší záruku za jakost. 

12. 6. Záruka za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců, jako jsou 
např. baterie, relé, počítače apod., se řídí záručními podmínkami těchto výrobců. 
Záruku za jakost komponentů se však zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně 
v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí předmětného provozuschopného 
celku nebo jiné části předmětu smlouvy, jehož je tento komponent součástí. 
V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše 
uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli záruku za 
jakost v této delší době.  
Zhotovitel je povinen současně při předání jednotlivých SO a PS, jichž jsou výše 
uvedené komponenty součástí, předat objednateli příslušné doklady, které prokazují 
poskytnutí záruky konkrétním výrobcem těchto komponentů. Výše uvedené doklady 
musí být objednateli poskytnuty v českém jazyce. 
V případě, že se po uplynutí záruční doby poskytnuté na jednotlivé komponenty 
objeví na těchto komponentech vada, hradí náklady na pořízení nových 
komponentů objednatel, resp. správce DLHM. V případě, že se vada na těchto 
komponentech objeví ještě v průběhu záruční doby poskytnuté zhotovitelem na 
provozuschopný celek nebo jinou část předmětu smlouvy, jehož jsou součástí, 
zavazuje se zhotovitel až do okamžiku uplynutí této záruční doby zajistit výměnu 
dotčených celků nebo komponentů a nese náklady s touto výměnou spojené. 
V případě, že objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo 
z odpovědnosti zhotovitele za vady, na jehož základě zhotovitel pořídil a vyměnil 
provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, 
počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 
24 měsíců. 

12. 7. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má předmět smlouvy nebo jeho část 
v okamžiku jeho předání a převzetí a dále za vady, které se na předmětu smlouvy 
nebo jeho části objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. 

12. 8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které spočívají v okolnosti vylučující jeho 
odpovědnost. 
Zhotovitel dále neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou 
podkladů nebo pokynů objednatele, které jsou pro plnění předmětu smlouvy 
závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle smlouvy opatřit objednatel 
a které objednatel požadoval do předmětu smlouvy zapracovat, pokud přitom 
zhotovitel neporušil svoji povinnost při vynaložení odborné péče upozornit 
objednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo věcí a pokud na jejich 
použití objednatel i přes takové upozornění trval. 

12. 9. Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k předmětu smlouvy 
nebo jeho části na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je 
nezaloženo již zákonem, převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti 
zhotovitele za vady.  
Objednatel je povinen zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit 
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skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči zhotoviteli 
uplatňovat třetí osoba (dále jen „jiná oprávněná osoba“).  
Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u zhotovitele práva z odpovědnosti 
za vady pouze v případě, že objednatel oznámí zhotoviteli toto její právo podle 
předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba zhotoviteli toto své 
právo sama prokáže. 

12. 10. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv, kdy při předání a 
převzetí předmětu smlouvy nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby zjistí, že 
předmět smlouvy nebo jeho část má vady, požadovat po zhotoviteli jejich odstranění 
a zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit ve lhůtách stanovených 
v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.  
Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit zhotoviteli, že předmět 
smlouvy nebo jeho část má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez 
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili při předání a převzetí předmětu smlouvy 
nebo jeho části a u vad, které se objeví až v průběhu záruční doby, bez zbytečného 
odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu této záruční doby.  

12. 11. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad předmětu smlouvy nebo jeho 
části bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení objednatele 
nebo jiné oprávněné osoby, že dílo nebo jeho část má vady včetně požadavku na 
jejich odstranění. V odstraňování vad se zhotovitel zavazuje bez přerušení 
pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě nebo 
v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel pro odstranění vad v oznámení 
poskytl.  

12. 12. V případě, že zhotovitel nebude považovat požadavek objednatele nebo jiné 
oprávněné osoby na odstranění vad za oprávněný, zavazuje se nejpozději do 10 
dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení, že předmět smlouvy nebo jeho část 
má vady, písemně oznámit objednateli nebo jiné oprávněné osobě, že jejich 
požadavek na odstranění vad odmítá včetně uvedení důvodů odmítnutí. 
V případě, že zhotovitel požadavek objednatele nebo jiné oprávněné osoby na 
odstranění vad odmítne, zavazují se smluvní strany uskutečnit šetření v místě 
výskytu vad za účelem prokázání, zda je požadavek objednatele nebo jiné 
oprávněné osoby na jejich odstranění oprávněný či nikoliv. O tomto šetření sepíší 
smluvní strany zápis jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

12. 13. V případě, že se na díle objeví v průběhu záruční doby vady, za které odpovídá 
zhotovitel a které ovlivňují bezpečnost a plynulost provozování dráhy nebo drážní 
dopravy, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady nejpozději do 24 hodin od 
okamžiku, kdy mu budou objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou oznámeny, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   
V případě, že zhotovitel výše uvedenou povinnost nesplní, je objednatel oprávněn 
zajistit odstranění těchto vad na náklad zhotovitele. Takovýmto postupem 
objednatele nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá zhotovitelem na dotčenou 
část předmětu smlouvy včetně jejího případného prodloužení. 

12. 14. V případě, že je vada předmětu smlouvy nebo vada jeho části neodstranitelná, 
zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti náhradní 
předmět plnění nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny předmětu 
smlouvy. Rozhodnutí, zda objednatel přijme náhradní plnění nebo slevu z ceny 
předmětu smlouvy, je zcela v pravomoci objednatele.  

12. 15. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vady ve lhůtách stanovených 
v tomto článku, je objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn tyto vady sám 
odstranit na náklady zhotovitele. Takovýmto postupem objednatele nebo jiné 
oprávněné osoby není dotčena záruka za jakost poskytnutá zhotovitelem na 
dotčenou část předmětu smlouvy ani její prodloužení dle příslušných ustanovení 
tohoto článku. 

 
 
13. UTVRZENÍ ZÁVAZKŮ – SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 
13. 1. V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá 

smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené 
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obecně závaznými právními předpisy. Takto požadovaný úrok z prodlení se povinná 
smluvní strana zavazuje uhradit.   

13. 2. V případě, že zhotovitel nebude řádně plnit převzaté závazky, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení a zhotovitel je povinen objednateli 
zaplatit níže uvedené smluvní pokuty: 

13. 2. 1. V případě prodlení zhotovitele s předáním řádného plnění předmětu smlouvy 
nebo jeho části v termínech a za podmínek stanovených smlouvou a jejími 
přílohami je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny předmětu smlouvy nebo z ceny jeho části 
dotčené prodlením, minimálně však ve výši 500,- Kč, za každý započatý den 
prodlení. 

13. 2. 2. V případě prodlení zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený 
v předchozím bodě, stanoveného ve smlouvě nebo jejích přílohách je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za 
každý započatý den prodlení. 

13. 2. 3. V případě prodlení zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté 
objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných 
při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy nebo jeho části nebo v průběhu 
záruční doby je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 500,- Kč za každý případ a započatý den prodlení. 

13. 2. 4. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení místa plnění je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč 
za každý den prodlení až do dne vyklizení místa plnění. 

13. 2. 5. V případě, že zhotovitel pověřil plnění předmětu smlouvy jiného podzhotovitele 
než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1% z ceny plnění předmětu smlouvy. 

13. 2. 6. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost řádně předat objednateli 
dokumentaci skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle 
podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení.  

13. 2. 7. V případě, že zhotovitel vyzve objednatele k přejímce provedených prací, které 
mají být zakryty nebo které budou při přejímacím řízení nepřístupné a tyto 
nebudou provedeny dle předchozích písemných připomínek objednatele ve 
stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou marně započatou hodinu přítomnosti 
zaměstnance vykonávajícího technický dozor objednatele na stavbě. 

13. 2. 8. V případě, že zhotovitel z důvodu na straně zhotovitele překročí dobu povolené 
výluky uvedenou v rozkazu o výluce, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty v ANALOGII Prohlášením o dráze v platném 
znění, část D Sankce za nevyužití přidělené kapacity dráhy celostátní a 
regionálních drah provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizací a dále úhradu v této souvislosti vzniklých nákladů objednatele.  

13. 2. 9. V případě, že zhotovitel odřekne výluku zařazenou do schváleného týdenního 
plánu výluk, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou takto odřeknutou výluku a uhradit 
objednateli všechny prokazatelně vynaložené náklady spojené s odvoláním 
výluky. 

13. 2. 10. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou smlouvou a jejími 
přílohami udržovat po celou dobu plnění předmětu smlouvy v platnosti 
objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo odmítne objednateli 
k prokázání splnění této své povinnosti předložit stanovené doklady, je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
100.000,- Kč. 

13. 2. 11. V případě, že z důvodu vady předmětu smlouvy, nebo jeho části, za kterou 
odpovídá zhotovitel, bude nutno v průběhu záruční doby za jakost předmětu 
smlouvy nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den 
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trvání pomalé jízdy a za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti 
rychlosti předpokládané projektem stavby. 

13. 2. 12. V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy 
převzal, nebo nesplní jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ. 

13. 2. 13. V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupil byť i jen částečně pohledávky související s plněním předmětu smlouvy 
třetí osobě, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty. U staveb se smluvní cenou dle SOD do 10mil.Kč je výše pokuty 
100tis.Kč. U staveb se smluvní cenou dle SOD od 10mil.Kč se smluvní pokuta 
stanoví procenty ze smluvní ceny dle následujícího postupu: 
Cena předmětu smlouvy od 10mil.Kč do 30mil.Kč sml. pokuta 0,8% 

         min.100tis.Kč – 240tis.Kč 
13. 2. 14. V případě, že zhotovitel nepředloží průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, 

kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům mechanizmů dáno oprávnění 
vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí a nepředloží–li kopie 
dokladů výše uvedených osob o absolvování kabinetu bezpečnosti práce, je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý kalendářní den až do dne, kdy 
zhotovitel stanovenými doklady prokáže požadované předpoklady. 

13. 2. 15. V případě, že: 
a) bezpečnostní hlídky zhotovitele nebudou mít viditelné označení, nebo 
b) zhotovitel neplní ustanovení předpisu SŽDC Bp 1 v platném znění, 
c) zhotovitel nezapaží výkopy tam, kde to projekt stavby nebo normy 

a předpisy vyžadují, neprovede svahování, nezajistí schůdné prostory, 
nebo 

d) objednatel nebo koordinátor BOZP zjistí nepořádek na pracovišti, který 
může ohrozit bezpečnost při práci,  

je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
10.000,- Kč za každé jednotlivé prokazatelné porušení povinností. 

13. 2. 16. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební 
deník (případně jednoduchý záznam o stavbě) včetně dodržení požadavků jejich 
obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a smlouvou a 
jejími přílohami, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1% z ceny předmětu smlouvy, maximálně 200.000 Kč. 
Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý další den až do dne, kdy odstraní veškeré 
nedostatky ve vedení stavebního deníku. 

13. 2. 17. V případě, že zhotovitel (podzhotovitel) odmítne součinnost nebo plnění 
podmínek koordinátora BOZP při práci na staveništi, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z ceny plnění 
předmětu smlouvy, maximálně 200.000,-Kč za každý zjištěný případ.  

13. 2. 18. V případě, že pro realizaci VZ je plánovaná nepřetržitá výluka v délce trvání 
minimálně 36 hodin a dodavatel nezajistí, aby plnění předmětu smlouvy 
probíhalo minimálně 12 hodin denně, včetně sobot a nedělí, je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč 
za každý den, ve kterém byla zjištěno nedodržení využití výlukového času. 

13. 2. 19. V případě, že vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele se před 
zahájením prací neohlásí příslušnému dopravnímu zaměstnanci za účelem 
sjednání podmínek bezpečnosti práce v provozované dopravní cestě z důvodu 
sdělení dalších potřebných údajů v souladu s bodem 3.6 smlouvy je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každé 
neohlášení. 

13. 2. 20. V případě pozitivního nálezu testu na přítomnost alkoholických nápojů a 
návykových látek u osob pracujících na díle, je objednatel zhotoviteli oprávněn 
uložit sankci ve výši 100.000,- Kč. 
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13. 2. 21. V případě nepodrobení se testu na přítomnosti alkoholických nápojů a 
návykových látek u osob pracujících na plnění předmětu smlouvy, je na 
zhotoviteli uplatněna sankce ve výši 100.000,- Kč. 

13. 3. Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje 
se uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy.  

13. 4. Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 
30 dnů ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany. 

13. 5. V případě porušení povinností vyjmenovaných v tomto článku vzniká objednateli 
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu za každé porušení povinností.  

13. 6. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

13. 7. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.  
 

 
14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
14. 1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy pouze v případech 

stanovených smlouvou nebo jejími přílohami nebo v případech stanovených obecně 
závaznými právními předpisy. 

14. 2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze 
strany zhotovitele se považuje zejména: 
- zjistí-li objednatel při kontrole plnění předmětu smlouvy, že zhotovitel neprovádí 

dílo v souladu se smlouvou a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a 
pokyny, které jsou pro plnění  předmětu smlouvy závazné a zhotovitel, přestože 
byl objednatelem vyzván k plnění předmětu smlouvy řádným způsobem a k 
odstranění případných vad vzniklých vadným plněním předmětu smlouvy, tak 
v objednatelem, mu poskytnuté přiměřené lhůtě, neučinil, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 
kalendářních dnů oproti termínům stanoveným ve smlouvě nebo jejích 
přílohách, 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří 
plněním předmětu smlouvy jiného podzhotovitele než toho, který byl uveden 
v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená 
s plněním předmětu smlouvy třetí osobě, 

- jestliže byl na zhotovitele příslušným soudem prohlášen konkurz nebo byl návrh 
na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, jestliže tento soud 
rozhodl o potvrzení nuceného vyrovnání nebo tento soud rozhodl o povolení 
vyrovnání, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, 
že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli nařízena exekuce nebo 
jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti související s plněním 
předmětu smlouvy, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho podzhotovitel poskytne nebo nařídí poskytnout 
zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou 
cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem 
získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou, 

- zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném 
smlouvou a jejími přílohami Všeobecnými obchodními podmínkami. 

14. 3. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 
dokončení plnění předmětu smlouvy, které objednateli vzniknou následkem toho, že 
odstoupil od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele.  

14. 4. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel při 
plnění předmětu smlouvy zjistí skryté překážky, které znemožňují plnění předmětu 
smlouvy dohodnutým způsobem a smluvní strany se nedohodnou na změně 
smlouvy a způsobu jeho provádění. 
Jestliže některá ze smluvních stran odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného 
v tomto článku, zavazuje se objednatel bez zbytečného odkladu ode dne, kdy 
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odstoupení od smlouvy nabude účinnosti, vrátit zhotoviteli nečerpanou část kauce 
na plnění předmětu smlouvy.  

14. 5. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy je povinna odstoupení od smlouvy 
oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou.  
Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.  

14. 6. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a 
povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

14. 7. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy, se zhotovitel zavazuje: 
- okamžitě ukončit veškeré práce na plnění předmětu smlouvy s výjimkou prací, 

které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na 
svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy nabude účinnosti, vyklidit a 
předat zpět objednateli staveniště, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy nabude účinnosti, zjistit rozsah 
všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění 
do doby ukončení prací na plnění předmětu smlouvy a které byly objednatelem 
převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol, 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na plnění 
předmětu smlouvy vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem 
úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem převzatých prací, 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem plnění 
předmětu smlouvy převzal, 

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již 
provedenému plnění předmětu smlouvy nebo jeho části, 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly 
objednatelem uhrazeny, 

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením 
vznikla v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu na straně 
zhotovitele.  

14. 8. V případě odstoupení od smlouvy se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část 
ceny za plnění předmětu smlouvy, která odpovídá rozsahu prací, jež byly plněním 
předmětu smlouvy provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od 
smlouvy nabylo účinnosti. 
Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za plnění předmětu smlouvy o 
částku odpovídající výši škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od 
smlouvy z důvodů na straně zhotovitele.   
Objednatel není povinen od zhotovitele převzít a zhotoviteli uhradit cenu za vadné 
provedené dílo nebo jeho část. 

14. 9. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy před dokončením plnění předmětu smlouvy, 
je objednatel oprávněn zajistit provedení zbylé části plnění předmětu smlouvy 
prostřednictvím jiného zhotovitele. 

 
 
Nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek jsou přílohy : 
Příloha č. 1 - vzor Pověření ke kontrole 

Příloha č. 2 - vzor záznamů z provedené kontroly orientační dechové zkoušky  
Příloha č. 3 - vzor záznamů z provedené kontroly orientační zkoušky na zjištění přítomnosti 

návykových látek  

Příloha č. 4 – Příloha 1 k SŽDC Bp1 – Vymezení základních údajů z oblasti BOZP, které je 
nutno zapracovat do smluv uzavíraných mezi SŽDC jako odběratelem a CPS 
jako dodavatelem/zhotovitelem 
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.=.v Spréva ieiezniéni dopravni cesty, stélni organizace
S Oblaslnl rednelsu.-= Przen
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w-f-1 1=~=1-=~F-'--~Ir-w-~=- 226 00 Plzefi

P 0 v é Fe n 1' k e k 0 nt r n I e dodriovéni zékazu pouiivéni alkoholickich népoifi a névykovfich
létek u véech osob, které zhotovllel pouiivé pfi provédéni dila.

Povéfuji nésledujici zaméslnance:

k provedeni kontroly clodrtovéni zékazu potivénl alkohollckych népolfi a névykovych létek u véech
osob, které zhutovitel pouiivé pi-i prnvédéni dila.

Piedmétem kontroly je prokazateiné zjiéténi, zda je na praccwiéti dodriovén zékon Er. 2622006 Sb.,
zékonik préce. ve znéni pozdéjéich pfedpisfil. a § 1 B zékona fi.379f2005 5b., 0 opatfenich k ochrané pfed
ékodami piusobenymi labékovjrmi vyrobky, alkoholem a jinymi navykovyrni Iétkami.

Povéfeni zaméstnanci se kontrolovanému zaméslnanci prokéii timto povéfenfm. Na vyiédéni pfedloii
obéansky nebo jiny prflkaz lotoinosli.

V Plzni dne

inQ- Pavel Surf?
Feditel Oblastniho Fediteistvi Plzefi
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Pfiloha 6. 2

ZAZNAM 0 !>R0vE1)EN§ AVV§:(SI¢]*;DKU 0R1ENTAéNi DECHOVE
ZKOUSKY NA ZJISTENI PRITOMNOSTI ALKOHOLU

Zaméstnavatel: Spréva ielezniéni dopravni cesty, stétni organizace
(nézev spoleénosti, sidlo, IC) Sidloz Dlziidéné 1003/7, Praha 1 110 00

16; 709 94 234 DIC: cz 709 94 234
Organizaéni jednotka (organizaéni sloika) ................................................................... ,,

Dfivod dechové zk0u§ky: _ namétkové kontrola
” podezfeni, is je zaméslnanec pod vlivem alkoholu

Jméno a pfijmeni zaméstnance:
(kontrolované osoby)
Datum narozeniz
Pracovni zaiazeniz
Zaméstnancc byl pouécn, Zc odmitnuti oricntaéni dcchové zkouéky muzc byt dfivodcm k okamiitému rozvézzini
pracovniho poméru, coi stvrzuje sv)'/m podpisemz

1. nrientaéni dechové zkoufika
byla pr0vedena:' Mistoz
Zaméstnanec orientaéni dechovou dne: v ................. .. hodin
zkouéku odmitl:* i dctekéni trubici

méficim pfistroj em v}'/sledek: ................ ..
2. orientaéni dechové zkouika
ne/byla provedena:* Mistoz

dne: v ................. .. hodin
’ detekéni trubici
” méficim pfistrojem v)’/slcdek:

Merici pfistroj:
(oznaéeni, typ)
Kalibrace méf-iciho pfistroje:

Orientaéni dechovou zk0u§k0u bylo zji§tén0:
Ze zaméstnanec nebyl pod vlivem alkoholu a orientaéni dechové zkouéka byla negativni

_ is orientaéni dechové zk0u§ka byla pozitivni a zaméstnanec svym jednénim ohrozil iivot nebo zdravi svoje
nebo dalfiich osob nebo mohl poékodit cizi majetek a zaméstnanec souhlasi s tim, ie byl pod vlivem alkoholu

I 2e orientaéni dechové zkouéka byla pozitivni a zaméstnanec svym jednénim ohrozil iivot nebo zdravi svoje
nebo dalfiich osob nebo mohl pofikodit cizi majetek, ale nesouhlasi s tim, ie je pod vlivem alkoholu a proto se
podrobi odbomému lékaiskému vyfietfeni zji§t’ujic1'mu obsah alkoholu
26 orientaéni dechové zkouéka byla pozitivni a zaméstnanec svym jcdnénim ohrozil iivot nebo zdravi svoje
nebo dalfiich osob nebo mohl poékodit cizi majetek, ale nesouhlasi s tim, 2e je pod vlivem alkoholu a odmité
se podrobit odbomému lékafskému vyéetfeni zjiéfujicimu obsah alkoholu
jiné zjiéténiz .......................................................................................... ..

Orientaéni dechovou zkou§ku nafidil: Orientaéni dechovou zk0u§ku proved]:
osobné telefonicky

jméno a pfijmeni, pracovni zafazeni jméno a pfijmeni, pracovni zafazeni, podpis

S vysledkem orientaéni dechové zk0u§ky na zji§téni pfitomnosti alkoholu uvedenym v zéznamu
souhlasim, coi stvrzuji svym podpisem:

podpis zaméstnance (kontrolované osoby)
*) Nchudici sc §kr1néle.
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Pfiioha C. 3

NA z.||§1"E:vi P§iTOMNOSTl mlvvxovvcn LATEK
H ZAZNAM 0 PROVEDEM 0Ru:NTA(':Ni zK0u§1<v ‘I

ve smyslu xiknna (E. 1632006 Sb-. zfikonik prince. ve znéni pozdéjéich pfedpisil
:1 zaikona :3. 379|"2(J05 Sb.. 0 opalfenich k nchrané pfed skndami pfisobenjmi lab:'1knv§'mi vyrobky.

alkoholcm ajin)"mi névykuvymi létkami :1 0 zméné souvisejicich zeikonfl

Zamésinavatel: Spréva ieleznicnl dupravni cesty. suilni organizace
[mizcv spoleénosri. sfdio. IC) Sfdlo: Dlsiidénzi l0'03|'7. Praha I I I0 (I0

EC: 709 9-! 234 DICE CZ 709 ‘M 134

Diivod zkou§ky: ' nalnélkuvfi konlrolu

Jméno 2 pfijmeni zaméstnance:
fkomroluvané usoby)
Datum naruzeni:
B_\'d I iité:
Pracovni za Faun i:
S provedenim orienlafini zkou5k_v suuhlasim x nesuuhlasim (zamésmanec byl pouéen. 2: odmimuti mfize by-x
diwodem k okamkitému rozvaizéni pracovnihu pomfi-ru '.
1:02 srvrzuji svym podpisem:

Orientaéni zkouika
byla pros-edena: dne: v hodin

I slinny test

jinfi furma: ....................... ..

Orienmini zkou§knu byla zjiiténo:
Zc zaméstnanec nebyl pod vlivem né\vyko\'§‘ch lélck a orienlafini slinné zkuuéka byla ncgativni

I 2|: orientatni slinnzi zkouska byla pozitlvnl a zamésmanec svjrm jedmlnim ohrozil iivol nebo rdravi svoje nebo
da|§icl1 oaob ncbu mohl poékudil cizi majctuk a zaméslnancc: souhlasi s rim. 2|: byl pod vlivem nfw_vkov§'ch
kllck
is orientafini Slinrlii zkou5ka byla pozitivnl a zamésmanec Svj-'n1jedn:in|'m ohrozil iivnl nebo zdravi svoje nebn
dal$ich osoh nebo mohl poékodit cizi majetek. ale nesouhlasi 5 tiIT1.7.eje pod vlivem |1.:ivyknv};'ch lairek a proto
se podrobi odbornému lékahkéxnu v_v§eti‘eni ZjiSl'L1jlCi|11|.l obsah névykovych létek
2|: uricnlafini slinné zkouéka byla puzilivni B zaméstnanec svfm jcdruinim ohrozil Zivul m:bn zdravi Svuju ncbt:
daliich n-sob ncbo mohl pclflmdil cizi majetek ale flfiinuhlasi 5 lim_ 2:: jc pod vlivem néwkovjfch lailck a
udmiui se podrobit odbornérnu lékafslsému vy§elI‘eni zji§l'ujicimu obsahu névykuvych lilek
jiné zjiégéni: .......................................................................................... ..

Oricnlaéni slinnuu zkuuiku naildil:

jméno a prijmenl. pracovni zarnzeni podpis vedouci ho zaméstnance

S vfsledltem orienlatni slinné zk0u§ky us zjihénl pfimmnosli nivyknvjvch Iétek uvedenim v zfiznamu
souhlasim. :02 slvrzuji svjnn podpis;-m:

podpis zaméslnancc [kcmlrolované usuby)
‘I '\:hnd|:| le dsnucn-1:.
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Příloha č. 4 
 

Příloha 1 - Vymezení základních údajů z oblasti BOZP, které je nutno zapracovat do 
smluv uzavíraných mezi SŽDC jako odběratelem a CPS jako 
dodavatelem/zhotovitelem  
  
• CPS se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby, stejně tak 

jako osoby jeho subdodavatelů, které se budou podílet na provozování a organizování 
drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně 
závaznými právními předpisy a interními předpisy objednavatele, 

• povinností CPS je zajistit, aby činnosti na dráhách byly prováděny pod přímým vedením 
odborně a zdravotně způsobilé osoby, která je povinna se prokázat platnými doklady 
způsobilosti, mj. platným Osvědčením o odborné způsobilosti dle předpisu SŽDC Zam1, 
dokladem o zdravotní způsobilosti apod., a to všem oprávněným zaměstnancům SŽDC a 
zaměstnancům a příslušníkům státní správy České republiky, pokud je jimi vyzvána,   

• CPS odpovídá za škody vzniklé s jeho zaviněním SŽDC i ostatním externím subjektům,  
• CPS před zahájením prací předá odpovědnému zaměstnanci SŽDC jmenovitý seznam 

všech osob podílejících se na realizaci díla s platnými doklady o vstupu do koleje a doloží, 
že byly proškoleny o bezpečnosti práce a mají odpovídající zdravotní a odbornou 
způsobilost,  

• CPS se dále v souladu s interními předpisy objednatele zavazuje, že jeho osoby nebo 
osoby subdodavatelů, popř. jiných externích subjektů, které budou vykonávat vedoucího 
prací, budou mít platné doklady způsobilosti opravňující tyto osoby provádět činnosti na 
železniční dopravní cestě. Tuto skutečnost se CPS zavazuje objednateli doložit před 
zahájením prací na provádění díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, 
pokud tyto doklady již nepředložil. Pokud doklady doložil, prokáže jejich aktualizaci, 

• CPS se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla 
pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy objednatele povolení 
pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je Generální ředitelství SŽDC, odbor 
bezpečnosti a krizového řízení. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1,   

• CPS se zavazuje, že fyzické osoby (dle předchozí odrážky) splní požadavky na odbornou 
způsobilost dle předpisu SŽDC Zam1, v platném znění,  

• CPS se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet 
na provádění díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít s příslušným 
provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i 
další povinnosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy,  

• CPS se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet 
na provádění díla, budou dodržovat znění předpisu SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, v platném znění,   

• CPS se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby a osoby 
subdodavatelů, které se budou podílet na provádění díla, budou prokazatelně seznámeny s 
aktuálním zněním tohoto předpisu,  

• před zahájením prací si oprávněný zástupce SŽDC prokazatelně vymění s CPS písemně 
informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, 

• CPS se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
pohybovat s jeho vědomím v provozované dopravní cestě, byly před zahájením směny 
seznámeny s podmínkami výkonu práce na pracovišti, 

• CPS se zavazuje k dodržování příslušných ustanovení ZDD, která SŽDC vymezí ve 
smlouvě. 

 


