



MUHTP00477TY

18 144 3 052



SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

IC:
DIC:
Zastoupené ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

se sídlem:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Město Horšovský Týn

00253383

CZ00253383

starostou Václavem Mothejzíkem tel. [REDACTED]

náměstí Republiky 52

346 01 Horšovský Týn

dále jen "objednatel"

a

společnost:

se sídlem:

IC:

DIC:

zastoupená ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

bankovní spojení:

č. účtu:

Telefon:

E-mail:

Silnice Horšovský Týn a.s.

Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

453 59 164

CZ45359164

dále jen "zhotovitel"

uzavírají tuto

smlouvu o dílo

(dále jen "smlouva")

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, dále jen "občanský zákoník".

Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je: „Horšovský Týn – stavební úpravy místní komunikace v ulici ČSLA“, dále jen „dílo“.
2. Dílem se rozumí jeho provedení, a to zejména provedení stavebních a montážních prací a konstrukcí a dodávka materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést výše jmenované dílo, v souladu s projektovou dokumentací díla vypracovanou firmou PTÁČNÍK – DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o., Cihlářská 552, 344 01 Domažlice, odpovědný projektant - Ing. Michal Ptáčník, ČKAIT: 0202138, zadávacími podmínkami výběrového řízení a za dodržení podmínek dále uvedených a objednatel se zavazuje platit zhotoviteli za provedení díla podle této smlouvy sjednanou cenu.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

I.

Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v souladu s projektovou dokumentací díla, výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu a touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla podle této smlouvy platné technické normy.
2. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník podle § 157 zákona č.183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný.
Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací.
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku je povinen připojit k záznamu do 5 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
Jestliže technický dozor nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku, postupuje stejným způsobem.
Kopie deníku uchovává zhotovitel 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, originál předává objednateli.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
3. Součástí předmětu plnění je i vytýčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou (pouze u liniových staveb).
4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.
5. Dojde-li při realizaci díla k potřebě provedení jakýchkoliv změn nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle položkového rozpočtu a předložit tento soupis objednateli k projednání a odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení změn smlouvy má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud nedojde k žádné změně smlouvy, má se za to, že všechny práce a dodávky realizované zhotovitelem byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty a zhotovitel není oprávněn požadovat jejich uhrazení.
6. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla, pokud nebudou tímto porušeny technologické postupy, platné normy, nebo nebude mít toto rozhodnutí vliv na trvanlivost díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkového rozpočtu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
7. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo minimálně z 50 % vlastními silami a prostředky. Ostatní práce a dodávky je zhotovitel oprávněn provést prostřednictvím subdodavatele.
8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
9. Zhotovitel je povinen v případě zemních prací zajistit archeologický dohled.
10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

II.

Dodací lhůta

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou takto:
Zahájení: září / 2018
Dokončení: 30. listopad / 2018
2. Za den dodání díla se pro účely posuzování sjednané dodací lhůty považuje den podle čl. III., odst. 3. této smlouvy.
3. Klimatické podmínky nejsou důvodem nedodržení termínu dokončení díla.
4. Termín řádného dokončení díla je možné prodloužit bez sankce pouze na základě písemného požadavku zhotovitele s uvedením důvodu nedodržení termínu dokončení díla ovšem pouze za předpokladu písemného odsouhlasení nového termínu objednatel. Důvody nedodržení termínů díla mají pouze informativní charakter. Objednatel není povinen z jakýchkoliv důvodů upravit termín dokončení díla.
5. Změna termínu dokončení díla je možná dále za předpokladu provádění víceprací (prací nezahrnutých do nabídkového rozpočtu). Takto upravený termín dokončení díla bude stanoven objednatel s přihlédnutím na

rozsah a druh provádění víceprací zápisem do stavebního deníku.

6. Zhotovitel staveniště vyklidí a předá objednateli do 30. 11. 2018

III.

Převzetí díla - dodání díla

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se zavazuje provést kontrolu na vyzvání zhotovitele nejpozději do tří dnů od vyzvání.
2. Objednatel se zavazuje provést při předání díla jeho řádnou prohlídku. Pokud nebude při prohlídce zjištěna žádná vada, zavazuje se objednatel dílo převzít.
3. Závazek zhotovitele dodat dílo je splněn:
 - a) dnem kdy objednatel dílo převezme, nebo
 - b) dnem kdy zhotovitel umožní objednateli převzetí díla bez vad, včetně provedení prohlídky a objednatel poruší smlouvu tím, že neposkytne zhotoviteli dostatečnou součinnost. V takovém případě se objednatel dostává do prodlení s převzetím díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla bude zapsáno do stavebního deníku a bude o něm sepsán protokol. Pokud objednatel dílo nepřevzme, zavazuje se uvést v zápise zdůvodnění a připojit svůj podpis. Pokud se objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce díla, ačkoliv byl zhotovitelem řádně vyzván, zaznamená tuto skutečnost zhotovitel v zápise a připojí svůj podpis.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení doklady uvedené ve stavebním povolení, doklady požadované objednatelem a doklady o provedených zkouškách.

IV.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, v případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení a ukončení prací, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za provedení díla, včetně DPH, a to za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit v případě, že zpoždění realizace díla dosáhne více než 10 kalendářních dní oproti harmonogramu plnění prací, smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH.
3. V případě jednostranného odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla včetně DPH.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
5. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

V.

Cena díla - platební podmínky

1. Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z projektové dokumentace, kterou zhotovitel ocenil položkovým rozpočtem. Celková cena za vyhotovení díla činí ke dni uzavření této smlouvy: 2.470.000,- Kč bez DPH, tj. 2.988.700,- Kč včetně DPH.
2. Cena díla vychází z dohodnutého rozsahu prací, který odpovídá projektové dokumentaci. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytne objektivní potřeba provedení prací v projektové dokumentaci nezahrnutých, je zhotovitel povinen o této skutečnosti objednatele písemně informovat bez zbytečného odkladu po zjištění objektivní potřeby takových víceprací.
3. Výše uvedená cena obsahuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na zajištění přístupu do okolních nemovitostí, náklady na provedení vyžadovaných zkoušek, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou a případné náklady související s kompletací díla.

4. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho dokončení.
5. Požadavek objednatele na provedení prací do rozpočtu nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací ze strany zhotovitele.
6. Financování v průběhu výstavby bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem na základě odsouhlasených a zástupcem objednatele i zhotovitele potvrzených soupisů skutečně provedených prací. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po protokolárním předání a řádném převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem placení z účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.
7. Faktury dílčí i konečné budou mít splatnost 21 kalendářních dnů od jejího řádného doručení objednateli. Na doručení poštou se počítají tři dny. Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy.
Cena díla v rozsahu smlouvy je stanovena oceněným nabídkovým rozpočtem.
8. Zálohu ani platbu předem nebude objednatel poskytovat.
9. Jednotlivé faktury bude objednatel hradit v plné výši až do limitu 90 % z ceny díla (bez DPH). Zbývajících 10 % bude pozastavená částka, kterou objednatel uvolní zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků uvedených předávacím protokolem. Sjedené zádržné je splatné do 60 dní po odstranění vad a nedodělků vyčtených v protokole o předání a převzetí díla.
10. V případě, že při předání dokončené stavby nebudou shledány objednatelům žádné vady a nedodělky, bude zaplacen objednatelům částka ve výši 100 % zasmělněné ceny díla.
11. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že stavba nevykazuje žádné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
12. Celková fakturace bude provedena dle skutečného provedení prací.

VI.

Záruka za kvalitu díla

1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání objednateli.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
3. Záruka poskytnutá uchazečem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací, dodávek a částí díla v délce jejího trvání 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělků, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

VII.

Odpovědnost za vady díla

1. Pokud dílo neodpovídá dohodnutému rozsahu prací, platným technickým normám, vydanému územnímu rozhodnutí nebo stavebnímu povolení má vady.
2. Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je objednatel povinen na tuto skutečnost zhotovitele informovat. V písemné reklamaci je objednatel povinen zjištěné vady blíže popsat.
3. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od zhotovitele požadovat:
 - a) bezplatné odstranění zjištěných vad, popř.
 - b) přiměřenou slevu z ceny díla
4. Podmínky odstraňování závad v době záruční lhůty: objednatel požaduje nástup na odstranění běžných záručních závad nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody nad rámec smluvní pokuty. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí

objednateli zhotovitel.

VIII.

Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytyčení podzemních vedení inž. sítí. Za jejich případné poškození je plně zodpovědný a má povinnost je před realizací u jednotlivých správců sítí aktualizovat.
2. Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a dodržování požárních předpisů zák. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
3. Při provádění díla budou dodrženy příslušné ČSN a TP.
4. Zhotovitel označí staveniště informační tabulí s názvem firmy, jménem stavbyvedoucího, termíny výstavby, jménem stavebního dozoru investora.
5. Zhotovitel zajistí zpracování havarijního, kontrolního a zkušebního plánu, který předloží objednateli nejpozději při zahájení stavebních prací.
6. Po celou pracovní dobu bude na staveništi přítomna odborná osoba, která je pověřena vedením stavby a oprávněna jednat jménem či za zhotovitele ve věcech technických.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit zejména tyto doklady:
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla (ve dvou vyhotoveních)
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení
 - zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby
 - stavební deník – originál
 - předávací protokol díla
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod.
 - doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku
 - geodetické zaměření stavby – protokol o vytyčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby (- u liniových staveb)
 - statní doklady, stanovené právními předpisy a technickými normami. Doklady potřebné ke kolaudačnímu souhlasu.
 - zápisy a doklady dokumentující výsledky vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených revizí a provozních zkoušek (např. Tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakových nádob, komínů apod.)
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a tedy ani způsobilé k předání.

IX.

Provádění kontrol

1. Zástupci zhotovitele pověřeni vedením stavby jsou: [REDACTED]
2. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku.
3. Jestliže se zástupce objednatele nedostaví do tří kalendářních dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí.

X.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

1. Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele postupným plněním.
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od uzavření smlouvy do doby předání řádně provedeného díla zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejněním v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1. zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany shodně prohlašují že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžité závazky objednatele podle této smlouvy budou probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet určený zhotovitelem. Povinnost uhradit peněžité závazek podle této smlouvy se považuje za splněnou okamžikem, kdy bude příslušná částka připsána na účet zhotovitele.
5. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
6. Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla.
7. Smluvní strany vlastnoručními podpisy svých oprávněných zástupců potvrzují, že tato smlouva bezvýhradně vyjadřuje jejich svobodnou vůli.
8. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je nabídkový rozpočet a časový harmonogram stavby.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
11. Objednatel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před zveřejněním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávací dokumentace a že neshledal její nedostatky ani nevhodnost.
12. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.
13. Tato smlouva byla schválena Radou města Horšovský Týn dne 5. 9. 2018, usnesením č. 9011

V Horšovském Týně dne 26. 9. 2018

V Horšovském Týně dne 26. 9. 2018


Přílohy: Položkový rozpočet
Harmonogram prací

Zhotovitel:

Objednatel:

Podpis:

Podpis:



na základě plné moci
Silnice Horšovský Týn a.s.



Václav Mothejzík
starosta města

Silnice Horšovský Týn a.s.

Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
IČO: 45359164
DIČ: CZ45359164

④

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 89898989
Stavba: H.Týn Stavení úpravy komunikace ul.ČSLA

KSO:
Okres: DO - Domažlice

CC-CZ:
Datum: 17.8.2018

Zadavatel:
Město H. Týn nám Republiky 52

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Silnice Horšovský Týn a. s.

IČ: 453 59 164

DIČ: CZ45359164

Projekční firma:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 470 000,00
--------------	--------------

DPH základ. přenesená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 470 000,00	Výše daně 518 700,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	----------------------

Cena s DPH	v CZK	2 988 700,00
------------	-------	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 89898989

Stavba: H.Týn Stavení úpravy komunikace ul.ČSLA

Okres: DO - Domažlice

Datum: 17.08.2018

Zadavatel: Město H. Týn nám Republiky 52

Projekční firma:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	----------------------	--------------------	------------------

Náklady stavby celkem

101	Komunikace
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
01	kabel VO
02	zemní práce
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Horšovský Týn - Stavební úpravy MK v ulici ČSLA

Objekt: Komunikace

Objednatel: Město Horšovský Týn

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Horšovský Týn

Datum: 17. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1 Zemní práce							
1	001	111111	Poplatek za získání omíce	m3	21,300		
2	221	113106171	Odstřelení dlažby a omítky komunikací pro pesť, vozovek a proci s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 50 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva	m2	4,000		
3	221	113107242	Odstřelení podkladu nebo krytu stroje na plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	835,000		
4	221	113107332	Odstřelení podkladu nebo krytu stroje plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	25,000		
5	221	113154113	Frezování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	100,000		
6	221	113202111	Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojatých	m	67,000		
7	001	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1-4	m3	52,000		
8	001	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 1-4 za lepivost	m3	52,000		
9	001	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	2,000		
10	001	132201101	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,000		
11	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3	m3	36,000		
12	001	162501102	Vodotěsné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	88,000		
13	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	88,000		
14	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	88,000		
15	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	176,000		
16	001	181301101	Rozprostření a urovňování omíce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	426,000		
17	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	426,000		
18	6,4	6,4724100	Osivo směs travní parková	kg	6,400		
19	001	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	100,000		
5 Komunikace							
20	221	564851111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	53,100		
21	221	564861111	Podklad ze štěrku SD tl. 200 mm	m2	91,000		
22	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	91,000		
23	221	566201111	Úprava dosavadního krytu z kameniva určeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhuťněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuťněním, v množství do 0,04 m3/m2	m2	764,000		
24	221	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva určeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhuťněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuťněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	30,000		
25	221	572141112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhuťněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	109,000		
26	221	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	178,000		
27	221	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl. 50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 082,000		
28	221	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABR) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	855,000		
29	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl. do 50 m2	m2	4,100		
30	592	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	4,100		
31	221	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlažeb pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	7,500		
32	592	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	7,500		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Horšovský Týn - Stavební úpravy MK v ulici ČSLA
Objekt: Komunikace

Objednatel: Město Horšovský Týn
Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.
Místo: Horšovský Týn

Datum: 17. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

8 Trubní vedení

33	R	852145698	uliční vpusť typ DN 450, litin. mříž 50/50 tř. D - kompletní provedení	kus	4,000		
34	271	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20% DN 150	m	27,000		
35	286	286111140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000 mm SN4	m	27,000		
36	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	1,000		

9 Ostatní konstrukce a práce bourání

37	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000		
38	404	404442750	značka svislé reflexní AL- NK 1000 x 500 mm (I2 5a-1x, I2 5b-1x)	kus	2,000		
39	404	404442570	značka svislé reflexní AL- NK, IP 12+O1-1x, IP10a-1x	kus	2,000		
40	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 4 m s betonovým základem	kus	3,000		
41	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,000		
42	404	404452530	vlčko plastové na sloupek 60	kus	3,000		
43	404	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	8,000		
44	221	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	71,500		
45	221	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	9,000		
46	221	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	1,000		
47	221	916111123	Osazení silniční obrubní z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek a boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžké značky	m	240,000		
48	592	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	24,000		
49	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	240,000		
50	592	592175040	obrubník silniční betonový, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	196,000		
51	592	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	30,000		
52	592	592175110a	obrubník betonový silniční přechodový levý 100x15x15/25 cm	kus	3,000		
53	592	592175110b	obrubník betonový silniční přechodový pravý 100x15x15/25 cm	kus	3,000		
54	592	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm	m	15,000		
55	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	79,000		
56	592	59217011	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm	m	122,000		
57	592	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 50x8x25 cm	m	40,000		
58	221	919731122A	Zatření spáry v krytu živice tl. 5 - 10 cm asfaltovou emulzí	m	169,000		
59	221	919735112	Rezáni stávajícího živice tl. do 100 mm	m	169,000		
60	221	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tváří šířky přes 500 do 800 mm	m	2,000		
61	592	59227723	žlab betonový dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění 8 x 33 x 59/66,9	kus	6,000		
62	321	960111221	Bourání konstrukcí vodních staveb z hliněných, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	3,000		

99 Přesun hmot

63	002	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot s naložením a se složením a urovnáním do 1 km	t	234,381		
64	002	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	468,762		
65	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	234,381		
66	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem z kamene, monolitickým betonovým nebo živice	t	501,184		

Celkem

1 874 933,27

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Horšovský Týn - Stavební úpravy MK v ulici ČSLA

Objekt: VRN

Objednatel: Město Horšovský Týn

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Horšovský Týn

Datum: 17. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	--------------------	---------------------------	---------------------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0

Vedlejší rozpočtové náklady

1 000	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	
2 000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	
3 000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	
4 000	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	
5 000	043103000	Zkoušky bez rozlišení	Kč	3,000	

VRN3

Zařízení staveniště

6 000	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	2,000	
-------	-----------	--------------------------------	-----	-------	--

Celkem

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

H. Týn Stavení úpravy komunikace ul. ČSLA

Objekt:

01 - kabel VO

KSO:

Okres: DO - Domažlice

Zadavatel:

Město H. Týn nám Republiky 52

Uchazeč:

Sílnice Horšovský Týn a. s.

Projekční firma:

ProjektEL s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.08.2018

IČ:

I

DIČ:

CZ

IČ:

453 59 164

DIČ:

CZ45359164

IČ:

28044711

DIČ:

Cena bez DPH

330 816,42

DPH zákl. přenesená

Základ daně

330 816,42

Sazba daně

21,00%

Výše daně

69 471,45

Cena s DPH

v CZK

400 287,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

H. Týn Stavení úpravy komunikace ul. ČSLA

Objekt:

01 - kabel VO

Okres:

DO - Domažlice

Datum:

17.08.2018

Zadavatel:

Město H. Týn nám Republiky 52

Projekční firma:

ProjektEL s.r.o.

Uchazeč:

Sílnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

330 816,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

H. Týn Stavení úpravy komunikace ul. ČSLA

Objekt:

01 - kabel VO

Okres:

DO - Domažlice

Datum:

17.08.2018

Zadavatel:

Město H. Týn nám Republiky 52

Projekční firma:

ProjektEL s.r.o.

Uchazeč:

Sílnice Horšovský Týn a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
1	M	PCHA24A	PRICHYTKA SONAP TYP 637528-KABEL D14-28	KS	2,000		
2	zhot	1000037180	PRICHYTKA SONAP PR. 14- 28 MM 637528	KS	2,000		
			637 528				
3	M	PCIA13A	UKONC. A ZAPOJ.VODICE DO 10MM2 BEZ OKA	KS	72,000		
4	M	PBCA17A	MONTAZ PREF.ZAVES.VYLOZNIKU 2X200-400	KS	6,000		
5	M	PEJA41A	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM	M	223,000		
6	zhot	1000327780	FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 CERYENA 125M	KS	1,784		
			223*0,008 Přepočtené koeficientem množství		1,784		
7	M	PBCA07A	MONTAZ 1KS PREF.NAST.VYLOZNIKU DO 400MM	KS	3,000		
8	M	PHJA01A	MONTAZ OCELOPLECH.ROZVODNICE DO 20 KG	KS	9,000		
9	M	PDTA38A	ZAPOJ.4ZIL V JISTICI DOM.SKRINI DO 16MM2	KS	18,000		
10	M	PELA40A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA	M	223,000		
11	zhot	1000174090	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUPL. 63 CERNÁ 50M	M	223,000		
12	zhot	9870011550	VYK- GUMOASFALT SA 12	KG	3,000		
13	M	PCCA04A	KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY	M	90,000		
14	zhot	1000013270	KABEL CYKY-J 3X1,5 750V	M	94,500		
			90*1,05 Přepočtené koeficientem množství		94,500		
15	M	PCCA29A	KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE ULOZENY	M	251,000		
16	zhot	1000013230	KABEL CYKY-J 4X10 750V	M	263,550		
			251*1,05 Přepočtené koeficientem množství		263,550		
17	zhot	1000040380	SVORKA SR 02 M8 SPOJ. PASEK 30X4	KS	15,000		
18	M	PDOA10A	ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI	KS	9,000		
19	zhot	1003301650	TRUBICE SMRST SR IF 25,4- 12,7/1200 ZZ	KS	0,378		
			9*0,042 Přepočtené koeficientem množství		0,378		
20	zhot	1000040390	SVORKA ZEMNICI SR03-LIT. SPOJ.PASEK-LANO	KS	9,000		
21	M	PELA65A	TRUBKA HRDLOVA PVC 200/188 TYC 6M Z.TR.3	KS	3,000		
22	zhot	1000006630	TRUBKA S HRDLEM PVC 200/188/6000 TRIDA 3	KS	3,000		
23	M	01112.1	EL. VÝBROJ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 1 OKRU	KS	6,000		
24	M	013.1	ULOŽENÍ DRAT FEZN PRUM. 8 MM ZEMNICI	KG	223,000		
25	M	1000001210	DRAT FEZN PRUM. 8 MM ZEMNICI (BAL 50KG)	KG	223,000		
26	M	01113.1	EL. VÝBROJ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 3 OKRU	KS	3,000		
27	M	011115	STOŽÁR METALIZOVANÝ JB-6 BEZ PATICE	KS	9,000		
28	M	011117	VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ - 1,0/2,0M NA STOŽ	KS	6,000		
29	M	011.1	OSAZENÍ SVÍTIDA	KS	12,000		
30	M	012.1	OSAZENÍ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU	KS	9,000		
31	M	011116	VÝLOŽNÍK DVOURAMENNÝ - 1,0/2,0M NA STOŽ	KS	3,000		
32	M	011116.1	SVÍTIDLO LED pouliční NA VÝLOŽNÍK LSJR 50W	KS	12,000		
33	M	011116.21	Osazení stož. základu	KS	9,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: H.Týn Stavení úpravy komunikace ul.ČSLA
Objekt:

02 - zemní práce

KSO:
Okres: DO - Domažlice

Zadavatel:
Město H. Týn nám Republiky 52

Uchazeč:
Silnice Horšovský Týn a. s.

Projekční firma:
ProjektEL s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.08.2018

IČ:
DIČ: CZ

IČ:
DIČ: CZ45359164

IČ:
DIČ: 28044711

Cena bez DPH	155 968,38
--------------	------------

DPH základ. přenesená	Základ daně 155 968,38	Sazba daně 21,00%	Výše daně 32 753,36
-----------------------	---------------------------	----------------------	------------------------

Cena s DPH	v CZK	188 721,74
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: H.Týn Stavení úpravy komunikace ul.ČSLA
Objekt:

02 - zemní práce

Okres: DO - Domažlice
Zadavatel: Město H. Týn nám Republiky 52
Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Datum: 17.08.2018
Projekční firma: ProjektEL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	155 968,38
------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

H. Týn Stavení úpravy komunikace ul. ČSLA

Objekt:

02 - zemní práce

Okres:

DO - Domažlice

Datum:

17.08.2018

Zadavatel:

Město H. Týn nám Republiky 52

Projekční firma:

ProjektEL s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
1	M	PEAA13A	SEJMUTÍ DRNU	M2	89,000		
2	M	PECA60A	ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3	M3	4,500		
3	M	PEBA04A	VYKOP JAMY PRO SLOUP, KOTVU-RUCNE, TR. 3-4	M3	4,500		
4	M	PECA62A	ZAHRN JAMY STROJNE-VE MESTE	M3	34,110		
5	M	PEEA18A	VYKOP KABEL RYHY 35X70 CM RUCNE, ZEM. TR. 3	M	100,000		
6	M	PEEA76A	VYKOP KABEL RYHY 10X10 CM RUCNE, ZEM. TR. 3	M	223,000		
7	M	PEGAB6A	ZAHOZ KABEL RYHY 10X10 CM RUCNE, ZEM. TR. 3	M	223,000		
8	M	PEEA38A	VYKOP KABEL RYHY 50X120CM RUCNE, ZEM. TR. 3	M	20,000		
9	M	PEFA38A	ZAHOZ KABEL RYHY 50X120CM RUCNE, ZEM. TR. 3	M	20,000		
10	M	PEHA18A	HLOUBENÍ KABEL RYHY 35X70 CM STROJ. TR. 3	M	78,000		
11	M	PEHA38A	HLOUBENÍ KABEL RYHY 50X120CM STROJ. TR. 3	M	25,000		
12	M	PEFA18A	ZAHOZ KABEL RYHY 35X70 CM RUCNE, ZEM. TR. 3	M	100,000		
13	M	PEQA13A	PODKLAD. VRSTVA 8CM-STERKOPISEK FR. 0-32	M2	34,000		
14	zhot	9870020130	VYK> STERKOPISEK FR. 0-32 TR. C	KG	4 624,000		
	VV		34*136 Přepočtené koeficientem množství		4 624,000		
15	M	PEBA09A	HLOUBENÍ JAMY-SLOUP, KOTVA-STROJ. TR. 3-4	M3	1,100		
16	M	PEQA15A	PODKLAD. VRSTVA 10CM-KAMENIVO FR. 4-8	M2	4,000		
17	zhot	9870020020	VYK> KAMENIVO DRC. HRUBE FR. 4-8 TR. B	KG	614,000		
	VV		4*153,5 Přepočtené koeficientem množství		614,000		
18	M	PECA79A	ZAKL. BETON C12/15 NAD 5M3 DO BEDN. BEZ DP	M3	4,500		
19	zhot	9870011010	VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0 ZAPAD	M3	4,500		
20	zhot	9870011600	VYK> REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2	M3	0,018		
	VV		4,5*0,004 Přepočtené koeficientem množství		0,018		
21	zhot	9870011610	VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC	M3	0,050		
	VV		4,5*0,011 Přepočtené koeficientem množství		0,050		
22	M	PEQA40A	PISEK ZASYPOVY FR. 0-4	M3	0,400		
23	zhot	9870020290	VYK> PISEK ZASYPOVY FR. 0-4	KG	640,000		
	VV		0,4*1600 Přepočtené koeficientem množství		640,000		
24	M	PMEA20A	ODSTRANENÍ OBRUBNIKU CHODNIK	M	4,000		
25	M	PMEA21A	ZRÍZENÍ OBRUBNIKU CHODNIK	M	4,000		
26	zhot	9870020210	VYK> MALTA CEMENT. PRO DLAŽBY Z CEM II	M3	0,008		
	VV		4*0,002 Přepočtené koeficientem množství		0,008		
27	zhot	9870020220	VYK> SMES BETON TR. C12/15 KAMEN DO22MM	M3	0,208		
	VV		4*0,052 Přepočtené koeficientem množství		0,208		
28	zhot	9870020260	VYK> OBRUBNIK CHODNIK ABO 50X10X25CM	KS	2,000		
	VV		4*0,5 Přepočtené koeficientem množství		2,000		
29	M	PMEA32A	ZRÍZENÍ CHODNIKU ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	M2	2,000		
30	zhot	9870020030	VYK> KAMENIVO DRC. HRUBE FR. 63-125 TR. B	KG	725,200		
	VV		2*362,6 Přepočtené koeficientem množství		725,200		
31	zhot	9870020090	VYK> KAMENIVO DOLOM. DO BETONU FR. 0-4VL	KG	4,860		
	VV		2*2,43 Přepočtené koeficientem množství		4,860		
32	zhot	9870020180	VYK> LAK ASFALT. PENETRAL ALP SUD 160KG	KG	0,240		
	VV		2*0,12 Přepočtené koeficientem množství		0,240		
33	zhot	9870020190	VYK> ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY	KG	8,340		
	VV		2*4,17 Přepočtené koeficientem množství		8,340		
34	zhot	9870020340	VYK> ASFALT. BET. OBRUS. ACO11 50/70 TR2	KG	236,000		
	VV		2*118 Přepočtené koeficientem množství		236,000		
35	zhot	9870020360	VYK> ASFALT. BET. PODKL. ACP165 50/70 TR1	KG	232,000		
	VV		2*116 Přepočtené koeficientem množství		232,000		
36	M	PMEA31A	ODSTRAN. CHODNIKU ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	M2	2,000		
37	zhot	9870020300	VYK> KOTOUC REZACÍ DIAMANT PR450ASFALT	KS	0,004		
	VV		2*0,002 Přepočtené koeficientem množství		0,004		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

H. Týn Stavení úpravy komunikace ul. ČSLA

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Okres: DO - Domažlice

Zadavatel:

Město H. Týn nám Republiky 52

Uchazeč:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Projekční firma:

ProjektEL s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.08.2018

IČ:

1

DIČ:

CZ

IČ:

453 59 164

DIČ:

CZ45359164

IČ:

28044711

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základ. přenesená

Základ daně

49 039,00

Sazba daně

21,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

H. Týn Stavení úpravy komunikace ul. ČSLA

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Okres:

DO - Domažlice

Datum:

17.08.2018

Zadavatel:

Město H. Týn nám Republiky 52

Projekční firma:

ProjektEL s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

01 - kabel VO

1 - II.,+III. Provozní soubory a stavební objekty

2 - VII. Ostatní náklady

3 - IX. Jiné investice

02 - zemní práce

1 - II.,+III. Provozní soubory a stavební objekty

2 - VII. Ostatní náklady

3 - IX. Jiné investice

SOUPIS PRACÍ

Stavba: H.Týn Stavění úpravy komunikace ul.ČSLA

Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Okres: DO - Domažlice

Datum: 17.08.2018

Zadavatel: Město H. Týn nám Republiky 52
Uchazeč: Stitnice Horšovský Týn a. s.

Projekční firma: ProjektEL s.r.o.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
-------	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

D 01 kabel VO

II.-III. Provazní soubory a stavební objekty					
D 1		Příplatek na mechanizaci pro malé stavby	Kč	1,000	7
1	VON 1				
VII. Ostatní náklady					
D 2					
2	VON 2	Výřízení pozemních zařízení	Kč	1,000	3
3	VON 3	Doprava výkonového materiálu ořez zeminy	Kč	1,000	6
4	VON 4	Revize	Kč	1,000	6
5	VON 5	Základy veřejného prostranství, pronájem ploch	Kč	1,000	
6	VON 6	Skladové	Kč	1,000	4
7	VON 7	Ekonomické újmy na plodinách	Kč	1,000	
8	VON 8	Koordinátní činnost zhotovitele	Kč	1,000	1
9	VON 9	Archeologický dohled	Kč	1,000	2
10	VON 10	Dopravní značení	Kč	1,000	6
11	VON 11	Hutnické zkoušky	Kč	1,000	6

D 3 IX. Jiné investice

12	VON 12	Inženýrské DSO	Kč	1,000	
13	VON 13	Manipulace, vyplnění, diagnostika a činnost ČDS	Kč	1,000	
14	VON 14	Koordinátor BOZP	Kč	1,000	
15	VON 15	Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS	Kč	1,000	
16	VON 16	Jednotlivé náhr. za omezení užívání	Kč	1,000	
17	VON 17	Geometrické plány pro dobýdění omezení	Kč	1,000	
18	VON 18	Věcná břemena vklady	Kč	1,000	
19	VON 19	Věcná břemena náhrady	Kč	1,000	
20	VON 20	Geometrické plány pro VB	Kč	1,000	2
21	VON 21	Geodetické vyřízení před zaháj. stavby	Kč	1,000	3
22	VON 22	Geodetické zaměření skutečného stavu	Kč	1,000	
23	VON 23	Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN	Kč	1,000	
24	VON 24	Geometrické plány pro účel odkupu pozemku	Kč	1,000	
25	VON 25	Kupní cena pozemku	Kč	1,000	

D 02 zemní práce

D 1	VON 1	Příplatek na mechanizaci pro malé stavby	Kč	1,000	
-----	-------	--	----	-------	--

D 2 VII. Ostatní náklady

27	VON 2	Výřízení pozemních zařízení	Kč	1,000	
28	VON 3	Doprava výkonového materiálu ořez zeminy	Kč	1,000	
29	VON 4	Revize	Kč	1,000	
30	VON 5	Základy veřejného prostranství, pronájem ploch	Kč	1,000	
31	VON 6	Skladové	Kč	1,000	
32	VON 7	Ekonomické újmy na plodinách	Kč	1,000	
33	VON 8	Koordinátní činnost zhotovitele	Kč	1,000	
34	VON 9	Archeologický dohled	Kč	1,000	
35	VON 10	Dopravní značení	Kč	1,000	
36	VON 11	Hutnické zkoušky	Kč	1,000	

D 3 IX. Jiné investice

37	VON 12	Inženýrské DSO	Kč	1,000	
38	VON 13	Manipulace, vyplnění, diagnostika a činnost ČDS	Kč	1,000	
39	VON 14	Koordinátor BOZP	Kč	1,000	
40	VON 15	Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS	Kč	1,000	
41	VON 16	Jednotlivé náhr. za omezení užívání	Kč	1,000	
42	VON 17	Geometrické plány pro dobýdění omezení	Kč	1,000	
43	VON 18	Věcná břemena vklady	Kč	1,000	
44	VON 19	Věcná břemena náhrady	Kč	1,000	
45	VON 20	Geometrické plány pro VB	Kč	1,000	
46	VON 21	Geodetické vyřízení před zaháj. stavby	Kč	1,000	
47	VON 22	Geodetické zaměření skutečného stavu	Kč	1,000	
48	VON 23	Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN	Kč	1,000	
49	VON 24	Geometrické plány pro účel odkupu pozemku	Kč	1,000	
50	VON 25	Kupní cena pozemku	Kč	1,000	

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Stavba: Horšovský Týn – stavební úpravy místní komunikace v ulici ČSLA

Objednatel: Město Horšovský Týn

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

rok	2018			
měsíc	září	říjen	listopad	prosinec
Předání staveniště				
SO 101 Komunikace				
SO 401 Kabel VO				
SO VRN Vedlejší rozpočtové náklady				
Předání dokončené stavby				

Termín předání a převzetí staveniště (zahájení prací):

09 / 2018

**Termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného
kompletního díla včetně všech dokladů:**

30. 11. 2018

Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:

30. 11. 2018



PLNÁ MOC

Společnost
Silnice Horšovský Týn a. s.
IČO: 45359164

se sídlem: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 201,
(dále jen „Společnost“)

Kterou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a člen představenstva Martin Stengl

tímto uděluje

plnou moc



(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit jménem Společnosti pouze právní úkony níže specifikované, k nimž při řízení této Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše [redacted] bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše [redacted]. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše [redacted] limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost Společnosti, a to do výše [redacted] mil. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořízování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem Společnosti, a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené Společnosti, a celková výše škody nepřesahuje částku [redacted];
- i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje [redacted] a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.



Silnice Horšovský Týn a.s.

2018/26/G/SHT

Tato písná moc je platná do 31.12.2018

V Praze dne 1.1.2018

Silnice Horšovský Týn, a.s.
Éric Boquet
předseda představenstva

Silnice Horšovský Týn, a.s.
Martin Steng
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 1.1.2018

