

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: ORU/0526/2018
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Mgr. Jiřím Štěpánem, vedoucím odboru rozvoje města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení:
Č.účtu :
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Značky Morava a.s.

Adresa: Čsl. armády 1112/27a, 794 01 Krnov
Zastoupeno: Georgios Tavandzis, místopředseda představenstva
IČ: 25865871
DIČ: CZ25865871
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Bankovní spojení:
Č. účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku.

3. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to dodávku dopravního značení a zdrsňujícího nátěru s vysokým smykovým třením před místa pro přecházení přes silnice I/58 a II/464 v barvě vozovky včetně přípravy podkladní vrstvy (očištění vozovky, apod.) na akci: **“Zvýšení bezpečnosti pro chodce - místo pro přecházení na silnici I/58 u autobusové zastávky Kopřivnice, Lubina, Na Holotě – doplnění a úpravy dopravního značení“** v rozsahu dle dokumentace a technické specifikace “Zvýšení bezpečnosti pro chodce - místo pro přecházení na silnici I/58 u autobusové zastávky Kopřivnice, Lubina, Na Holotě – doplnění a úpravy dopravního značení“ vypracované firmou HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. (01/2017).

(dále jen „dílo“)

- Zhotovitel je při realizaci díla povinen dodržet podmínky stanovené v Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnice I/58 Kopřivnice, Lubina, Na Holotě, vydané Krajským úřadem MSK, odborem dopravy a chytrého regionu pod č.j.: MSK 150625/2017, Sp.z.:DSH/34972/2017/Jan ze dne 4.1.2018,
 - Zhotovitel je při realizaci díla povinen dodržet podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, na které se výše uvedené Opatření obecné povahy odvolává (vyjádření a stanoviska dotčených orgánů byla součástí zadávací dokumentace výběrového řízení k této akci).
2. Součástí díla je také:
 - zajištění Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd.), nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky, apod.
 - zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů,
 - zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku,
 - uhrazení spotřebovaných energií v době realizace stavby. Zhotovitel zajistí dle potřeby na svoje náklady.
 - kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz na skládku a poplatek za skládku.
 - uvedení veškerých venkovních ploch dotčených stavební činností do původního stavu – komunikace, zelené plochy, atd.
 - zaměření skutečného provedení díla 3x v tištěném provedení a 1x v digitální podobě ve formátu daného programu a prohlížeče *.pdf.
 3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provádění díla jsou závazné všechny příslušné platné normy ČSN.
 4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. 5 této smlouvy.

5. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
6. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla projektová dokumentace "Zvýšení bezpečnosti pro chodce - místo pro přecházení na silnici I/58 u autobusové zastávky Kopřivnice, Lubina, Na Holotě – doplnění a úpravy dopravního značení" vypracované firmou HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. (01/2017), předána při podpisu této smlouvy.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je součástí projektu podpořeného dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.

4. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od účinnosti smlouvy o dílo zahájit potřebné činnosti k zajištění vydání Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které podmiňuje zahájení fyzické realizace díla.
2. Dle Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnice I/58 Kopřivnice, Lubina, Na Holotě, vydané Krajským úřadem MSK, odborem dopravy a chytrého regionu pod č.j.: MSK 150625/2017, Sp.z.:DSH/34972/2017/Jan ze dne 4.1.2018 je stanoven termín dokončení díla do **31.10.2018**. V případě, že Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude vydáno v termínu neumožňujícím již předmět díla dokončit do 31.10.2018, bude po vzájemné dohodě mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým bude prodloužena doba realizace díla nejpozději do 30.6.2019. Aktualizaci Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích zajistí objednatel.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o činnostech a termínech, které provádí v souvislosti se zajištěním vydání „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které podmiňuje zahájení fyzické realizace díla.
4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušování provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Úprava termínu bude v takovémto případě řešena dodatkem k této smlouvě.
5. Místem plnění je Kopřivnice, místní část Lubina - místa pro přecházení přes silnice I/58 a II/464, která navazují na zastávky hromadné autobusové dopravy Kopřivnice Na Holotě v obou směrech.

5. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	bez DPH [Kč]	DPH [Kč]	včetně DPH [Kč]
CELKOVÁ CENA DÍLA	328 181,50	68 918,12	397 099,62

Cena za dílo je sjednána dle oceněného soupisu prací, který je přílohou č.1 této smlouvy.

2. Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s realizací díla, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s řádným a úplným provedením díla.
3. Cena za dílo sjednaná dle odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje.
4. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací, který je přílohou č.1 této smlouvy.
5. V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud takto nebude možné cenu určit pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku, a to v přepočtu ceny na stejnou výši % poměru ceny zakázky k cenové soustavě ÚRS.
6. Případné změny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky této smlouvy.

6. Platební podmínky

1. Úhradu provede objednatel na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel po dokončení a protokolárním předání díla bez vad a nedodělků na základě zaměření skutečného provedení díla. Faktura bude mít tyto základní náležitosti:
 - adresu objednatele a zhotovitele, předmět plnění a název smlouvy o dílo, datum vystavení a splatnosti, bankovní spojení, náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení objednateli.Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného dokladu.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu.
2. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek k této smlouvě.
3. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy.
4. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.
5. Každá faktura musí být označena číslem projektu (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007759).

7. Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vydání Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. Zápis o předání staveniště se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Stavební práce budou zahájeny do pěti pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem.
2. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentacemi předanými objednatelem a s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je Zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob.
4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli.

8. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod.
2. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této smlouvě.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel, nebo jím pověřený zástupce, případně jiné oprávněné osoby do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9. Práva a povinnosti smluvních stran, provádění díla

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci díla. V případě zjištění rozporu platných projektových dokumentací se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem nebo osobou vykonávající autorský dozor, a to bezodkladně.
3. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
4. Kontroly průběhu provádění díla:
 - a) V průběhu provádění díla budou dle potřeby svolány kontrolní dny. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě

potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob zastupujících poddodavatele. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Výzva ke kontrolnímu dni musí být objednatelem učiněna minimálně 2 dny předem vhodným způsobem, a to i telefonem, e-mailem popř. faxem;

- b) Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy;
 - c) Zhotovitel organizuje operativní porady k řešení neodkladných záležitostí, na něž přizve objednatele, případně jiné subjekty;
 - d) Objednatel je dále oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem;
 - e) Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním;
 - f) Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho provádění použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými;
 - g) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zápisem do stavebního deníku a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, má se za to, že objednatel kontrolu těchto prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce na svůj náklad.
5. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel.
 6. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou péčí, řádně, včas a v souladu s projektovými dokumentacemi.
 7. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený.
 8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání díla. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů.
 9. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.

10. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k jeho převzetí.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li dílo bez výhrad, nelze mu přiznat právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně ceny za dílo,
 - d) datum zahájení a dokončení prací na díle,
 - e) soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - f) prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla,
 - g) datum a místo sepsání zápisu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i) seznam předané dokumentace.
5. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. Bez těchto dokladů, kterými mimo jiné jsou:
 - a) stavební deník,
 - b) osvědčení použitých materiálů,
 - c) protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - d) doklad o likvidaci odpadů,nebude dílo převzato.
6. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a nedodělků je povinen zhotovitel odstranit do 10 pracovních dní od předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla jinak.
7. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělků byly zhotovitelem odstraněny.
8. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady a nedodělků bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělků v předávacím protokolu specifikovat.

11. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ne zvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit
3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobcí, pokud výrobci nenabízejí záruku delší.
4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce vč. nosných konstrukcí záruku v délce **60 měsíců** a na ostatní dodávky (např. VDZ,...) záruku v délce **24 měsíců**, pokud výrobce nenabízí delší záruku.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. Záruční doba se

staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, po té, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

Objednatel bude vady díla oznamovat na:
e-mail: info@znackymorava.cz

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo započnuto s odstraněním vady, v případě havárie do 48h od dne, kdy bylo započnuto s odstraněním vady, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna osoba jednat ve věcech technických a realizace stavby dle čl. 1 odst. 1, případně jiný oprávněný zástupce objednatele.
8. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 7. tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo.

12. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

13. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy.

2. Nebude-li faktura objednatelům zhotoviteli uhrazena ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení v zákonné výši.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedoděly či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady až do termínu jejího odstranění.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

14. Odstoupení

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy:
 - zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn,
 - neodstraní-li zhotovitel poškozené či nevyhovující materiály a nenahradí-li je bezvadnými, jak je mu uloženo dle čl. 9. odst. 4 písm. f), ačkoliv byl k odstranění a nahrazení nevyhovujících materiálů vyzván objednatelům zápisem ve stavebním deníku,
 - zhotovitel nesplnil pokyn objednatelům.
 - bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů
 - podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednatelům nedokončené dílo.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

15. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků.
3. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel / příjemce použít.

Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

V Kopřivnici dne

V Krnově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru rozvoje města

Georgios Tavandzis
místopředseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pro chodce-místo pro přecházení na sil.I/58 u aut.zast.Kopřivnice,Lubina.Na Holotě-doplnění DZ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Kopřivnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**328 181,50**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	328 181,50	68 918,12
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK**397 099,62****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód:

0

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti pro chodce-místo pro přecházení na sil.I/58 u aut.zast.Kopřivnice,Lubina.Na Holotě-doplnění DZ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Projektant:

Uchazeč:

0

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		328 181,50	397 099,62	
1	Hlavní aktivity projektu	311 681,50	377 134,62	STA
2	Vedlejší aktivity projektu	11 500,00	13 915,00	STA
3	Nezpůsobilé výdaje	5 000,00	6 050,00	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pro chodce-místo pro přecházení na sil.1/58 u aut.zast.Koprivnice,Lubina.Na Holote-doplňeni
DZ

Objekt: **1 - Hlavní aktivity projektu**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Koprivnice

Projektant: 0

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							311 681,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				311 681,50	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				309 931,00	
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		dle TZ					
	VV		nové					
	VV		B20a					
	VV		3		3,000			
	VV		přemístění					
	VV		B24b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
2	M	404441130	značka dopravní svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	3,000	655,00	1 965,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		dle TZ					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
4	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	4,000	351,00	1 404,00	CS ÚRS 2017 01
5	M	404452400	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	4,000	384,00	1 536,00	CS ÚRS 2017 01
6	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	4,000	14,00	56,00	CS ÚRS 2017 01
7	M	404452560	upínací svorka na sloupek D 60 mm	kus	8,000	20,00	160,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	915131116	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní,červenobílá barva	m2	30,000	250,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		dle TZ V15(A12)					
	VV		30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
9	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	180,000	30,00	5 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		dle TZ					
	VV		V12e					
	VV		180,0		180,000			
	VV		Součet		180,000			
10	K	915241111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek v barvě vozovky, pro podklad asfaltový	m2	560,000	515,00	288 400,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	180,000	1,00	180,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	30,000	1,00	30,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	966006132	Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		dle TZ-přemístění					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	998		Přesun hmot				1 750,50	
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,002	250,00	1 750,50	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pro chodce-místo pro přecházení na sil.II/58 u aut.zast.Koprivnice,Lubina.Na Holote-doplňení
DZ
Objekt:

2 - Vedlejší aktivity projektu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Koprivnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 500,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	11 500,00	21,00%	2 415,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 13 915,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pro chodce-místo pro přecházení na sil.II/58 u aut.zast.Koprivnice,Lubina.Na Holote-doplňení
DZ
Objekt:

2 - Vedlejší aktivity projektu

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Koprivnice

Projektant: 0

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pro chodce-místo pro přecházení na sil.II/58 u aut.zast.Koprivnice,Lubina.Na Holote-doplňení
DZ
Objekt:

2 - Vedlejší aktivity projektu

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Koprivnice

Projektant: 0

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				11 500,00	
2	K	012303000	Zaměření skutečného provedení stavby	celk...	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2017 01
1	K	049002000	Inženýrská činnost zahrnující projednání a odsouhlasení dotčenými orgány	celk...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pro chodce-místo pro přecházení na sil.II/58 u aut.zast.Koprivnice,Lubina.Na Holote-doplnění
DZ
Objekt:

3 - Nezpůsobilé výdaje

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Koprivnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **5 000,00**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	5 000,00	21,00%	1 050,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **6 050,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pro chodce-místo pro přecházení na sil.II/58 u aut.zast.Koprivnice,Lubina.Na Holote-doplnění
DZ
Objekt:

3 - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Koprivnice

Projektant: 0

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem **5 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **5 000,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pro chodce-místo pro přecházení na sil.II/58 u aut.zast.Koprivnice,Lubina.Na Holote-doplnění
DZ
Objekt:

3 - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Koprivnice

Projektant: 0

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 000,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 000,00	
1	K	9-0	Provizorní dopravní značení	celk	1,000	5 000,00	5 000,00	