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SMLOUVA 0 DÍLO NA PROVEDENÍAUTORSKÉHO

1. Objednatel:

2. Zhotovitel:

DOZORU PROJEKTANTA
(dále jen „smlouva")

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
Zastoupený ve věcech technických:
Ing. Miloslavou Jungmannovou, ředitelkou PTO
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen jako „objednatel")

Ing. Vladimír Čapka
Sídlo: Gerstnerova 5/658, 170 00 Praha 7 - Holešovice
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú. : 1962633399/0800
IčO: 12630713
DIČ: CZ5407170307
Podnikající na základě živnostenského listu, vydaného Živnostenským odborem
Úřadu městské části Praha 7 dne 29.5.2015 pod č. j. MČ P7
025186/2015/OŽV/ZIM, spisová značka SZ MČ P7 025029/2015, vznik oprávnění
23.9.1992
(dále jen jako „zhotovitel")

(společně dále také jako „smluvní strany" nebo samostatně jako „smluvní strana")

11.

Předmět díla
1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v ČI. 11 odst. 2 této smlouvy, nad jejímž

prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „stavební zákon"),
zajistit autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem
prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací (dále také jen „autorský dozor").
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2. Předmětem díla je autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace pro
stavební povolení a pro realizaci staveb).
Název stavby: Rekonstrukce laboratoří FLD v rámci projektu EVA 4.0
Místo stavby: Budova Fakulty lesnická a dřevařské (dále jen „FLD"), suterén, jižní část.
Popis stavby: Rekonstrukce prostor suterénu budovy FLD za účelem vybudování laboratoří
pro projekt OP VVV EVA 4.0.
(dále jen „stavba").

Specifikace díla

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje
dodržování základních parametrů stavby v souladu se stavebním povolením, s projektovou
dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami
projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny
stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona, bude vykonávat
autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v ČI. 11 odst. 2 této smlouvy
s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění"), a to zejména
v rozsahu níže specifikovaných činností:

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v ČI. 11 odst. 2
této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště
odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentacíověřenou ve stavebním
řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve
vztahu k dokumentaci,

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů,

zásadních zkoušek a měření a vydává odborná stanoviska k jejich výsledkům,
e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této
dokumentaci,

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové
dokumentaci,

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace
projektu,

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace stavby,

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele
stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly
vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace stavby,

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním
povolení,

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na
stavbě,
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1) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a
stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena
jako závazná,

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované

v ČI. 11 odst. 2 této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby
objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka
zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o
nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou

projektovou dokumentací.

3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do
stavebního deníku.

4. Součástí výkonu autorského dozoru je provádění drobných úprav v projektové dokumentaci,
které musí být schváleny objednatelem.

5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které
významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení
stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např.
podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu
prací na stavbě, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.

IV.

Doba plnění

Zhotovitel bude provádět činnosti pod le ČI. 111 této smlouvy ode dne předánístaveniště zhotoviteli
stavby specifikované v ČI. 11 odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu,
případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její
kolaudaci.

V.

Předání a převzetí plnění

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v ČI. 11 odst. 2 této
smlouvya případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určeníobjednatele. Písemnosti související
s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle
objednatele.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Povinnosti objednatele:
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této

smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel
nezúčastnil.



b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro
nezastupitelnost objednatele.

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro
poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady
nezbytné pro poskytování plnění.

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a
v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

2. Povinnosti zhotovitele:
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí,

odborností a v souladu se zájmy objednatele.
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této

smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho

pokynů, které by mohly mít za následek zejména vznik škody. V případě, že objednatel i
přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto
vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit
objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této
smlouvy.

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při
poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

f) Zhotovitel je povinen poskytovat služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci
s dostatečnou kvalifikací.

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele
protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením
plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci,
které při poskytování plnění nezpracoval.

Vll.

Cena předmětu díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení autorského dozoru dle této smlouvy
cenu ve výši 248.000,- Kč bez DPH (slovy: dvěstěčtyřicetosmtisíc korun českých). V ceně jsou
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s komplexním zajištěním celého předmětu
této smlouvy.
Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.
Výši celkové ceny díla je možné změnit jen v případě, dojde-li ke změně sazby DPH.

2. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního autorského
dozoru dle této smlouvy (včetně hovorného, cestovného atd.).

3. Obě smluvní stranyse dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem dle této smlouvy
bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura bude vystavena
po vydání kolaudačního souhlasu, případně až po odstranění všech vad a nedodělků
zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci.

4. Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na základě daňového dokladu zhotovitele, a to do
výše 50 % z ceny dle ČI. Vll odst. 1.
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5. Faktura-daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude mít
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli
k doplnění, aniž se tak dostane do prodleníse splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu
od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu objednateli.

6. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli na podatelnu ČZU v Praze,
Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol.

7. Úhrada ceny bude zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v
případě, že na daňovém dokladu bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude
mít bankovní účet zveřejněný správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet
až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlenís úhradou. Zveřejnění
bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli.

VIII.

Smluvní pokutv a sankce

1. Pro případ nedodržení Ihůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na
smluvní pokutě 0,1 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení.

2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává
smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto
ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu,
které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.

3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné smluvní strany
v tomto směru druhé smluvní straně doručena.

4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského
zákoníku.

IX.

Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude
plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto
skutečnost objednatelem písemně upozorněn.
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2. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí
doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

3. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

Ostatní uiednání

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím e-
mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli
bez zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči
odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy.

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě

.V. .zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neucinne novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných
právních předpisů České republiky.

3. V průběhu zhotovování stavby, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným
osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování stavby apod.) i po
ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele či jiných subjektů v souvislosti s plněním
smlouvy (se zhotovením stavby). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance
zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.

4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně
znemožníplnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této
povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto
bodě nedopustila.

5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

6. Tuto smlouvu Ize měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou
smluvních stran.

7. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou
vyhotoveních.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
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9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto
práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan.

10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů.

11. Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato
smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a uveřejněna v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

12. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků
ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky,
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

1 3 -09- 2018V Praze dne . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ing. Jana Vohralíková
(objednatel)

Ing. Vladimír Čapka
(zhotovitel)
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