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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0611-2018-036

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem

oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve

znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel.
- ve věcech technických:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu

Svatoplukova 84, 662 10 Brno
dále také jen „objednateI“ na straně jedné

a

2. Bestfive s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brně, oddíl C, vložka 72043
Sídlo: nám.Svobody 93/22, 602 00 Brno
IČ: 29296455
DIČ: CZ29296455
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Jaroslavou Novákovou, jednatelkou společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Jaroslava Nováková, jednatelka společnosti, tel
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová sebránka: 85vhe6
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Adresa pro doručování: Jaroslava Nováková, Ždírec 31,588 13 Polná 

dále také jen „zhotovitel11 na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Stavební opravy v areálu RTH Borotice“ 
tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva11):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav v objektu RTH Borotice CE: 06-09- 
05/003,401,405,413,414,418,420 - s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

a) 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební 
opravy v areálu RTH Borotice11, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 smlouvy.

2.1.1. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové 
kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro 
věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecné 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve Ihútě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce11).

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „ménčpráce11), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3

2/13



MO evid. č. smi.: 6440-0611-2018-036

Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

1.767.100,00 Kč bez DPH
(slovy: jedenmilioiisedmsetšedesátsedmtisícsto korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 371.091,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
2.138.191,00 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. I 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha,
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy,

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání a převzetí staveniště.
(Předpoklad srpen 2018)

4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 85 
kalendářních dnů od zahájení prací.

4.3.1. Termín dle čl.4.3 lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních 
stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily
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v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty a neděle a státní svátky po 

předchozí domluvě.
4.5. Místem plnění jsou objekty v areálu RTH Borotice CE: 06-09-05/003, 401, 405, 413, 414, 

418,420

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.
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5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.10. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého 
areálu kasáren.

5.11. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat 
skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným 
osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací 
oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.12. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nej později do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhňtě dohodou smluvních stran.

5.13. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.16. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavateie, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.17. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem ě. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při 
jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při 
zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.20. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
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5.21. Při prováděni díla zhotovitel dále:
provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo kjejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce,
do ostatních pater (plachty apod.),

5.22. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat písemně e-
mailem na adresu: a záznamem do
montážního deníku) TDO kontaktní osoba k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví
a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel
bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na
náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy
nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá

jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude
zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel
se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních
ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně
3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si
vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti
může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla
předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně
prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je

určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením,
provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a
umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je
uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

5.23. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací
jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že a) nové položky soupisu
stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným
položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle
nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám
kvalitativně stejné nebo vyšší a d) objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled
obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu

stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality

podle písmene c).

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb,, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu splatnou právní
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru.
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Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. a 4.3.1 smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným 
termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo 
předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude 
sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve 
věcech technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura11), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím 
vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno

Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
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e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb,, 
o dani z přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu práci, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost m škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věcí a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 0,5 mil. Kč. Smlouvu (potvrzení 
o smlouvě) týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen
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předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
ze je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 
vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, Že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla 
včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny díla vč. DPH.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písni, b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení 
a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace nebo poddodavatel bude 
vykonávat práce uvedené v zadávacích podmínkách , které má plnit přímo zhotovitel, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi
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(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných včl. 5.11.nebo čl. 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

11.12. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.22. smlouvy a 
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. a to za každý i 

započatý den prodlení.
11.13. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.14. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí Ihúty.

11.15. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.16. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1, Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně daíší omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými by! seznámen nej později při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dmi 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozdčji v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
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12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uved! 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo 
uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.Č. 143/2001 Sb„ o 

ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 

zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byí-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovíte! prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
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a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to. zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odsí. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění Či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst.l písm.b) nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou 
shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za 
účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení 51.6 odst.l písm. a) 
GDPR souhlasí stím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona Č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v 
rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data 
narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to 
pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených
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obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy,
14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 

uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.11. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 výtiscích o 13 stránkách, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky 
a zhotovitel 1 výtisk, není-li podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. I: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet listů: 9 listů

za objednatele za zhotovitele

lng. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno 

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 

majetkem

Jaroslava Nováková 
jednatelka 

Bestfive s.r.o.

Digitálně podepsat 
Jaroslava Nováková 
Datum: 2018.09.20 
11:29:15 +02W

13/13 Elektronický podpis - 20.9.2018 
Certifikát atítora podpisu :

Jméno: lng MiroslavW^jtinger 
Vydal; ACAdD3.1- Isilting Ce... 
Platnost do : 5.9.2019



Příloha č.1 k SOD 6440-0611-2018-036

Stavební opravy v objektu RTH Borotice

P.č. Práce JM Množství

Cena za

jednotku
bez DPH

Cena za
jednotku bez
DPH

RTH Borotice - oprava betonového nájezdu a zpevněné
plochy nad garáží č.406
Oprava betonového nájezdu

1 Demontáž betonových tvarovek v tl.15cm - nájezd - včetně naložení m2 80,00

2
Demontáž, dodávka a montáž podkladu ze štěrku frakce 32- 63 s
prosypem frakcí 16-32 v ti. 10cm, včetně důkladného zhutnění m3 8

3 Srovnání terénu včetně zhutnění vibračním válcem m2 80

4
Demontáž dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10cm včetně
KARI sítě m2 80

5
Dodávka a provedení kladecí vrstvy z kameniva frakce 4/8mm v tl.4
5cm m2 80

6
Dodávka a montáž betonových tvarovek tl-15cm {např. DIPON
TERCIA) včetně zaspárování zásypovým pískem frakce 2mm, m2 80

7 Likvidace odpadu a úklid - likvidace betonu -20m3 sou 1
RTH Borotice - oprava nájezdové rampy

8
Nátěr 2x syntetický antikorozní kovových prvků nájezdové rampy,
včetně odstranění starého nátěru přebroušením m2 226

9 Demontáž betonu v íl.20cm včetně naložení m2 13,5

10

Demontáž, dodávka a montáž širokého ohýbaného ocelového
profilu žárově pozinkovaného 110x600cm - včetně uchycení k
nosné konstrukci přivařením m2 13,50

11
Dodávka a montáž betonu v tl.20 cm, včetně KARI sítě, bednění a
povrchové úpravy - vyhlazením m2 13,50

12 Likvidace odpadu a úklid - likvidace betonu - 2,5m3 sou 1
RTH Borotice - ostatní venkovní opravy

13

Demontáž, dodávka a montáž zábradlí 720x1 OOcm z uzavřeného
tenkostěnného profilu o průřezu 45x45x3mm žárově pozinkovaného
s jednou tyči uprostřed výšky cca 50cm nad zemí a s 8ks stojek,
včetně ukotvením do stávajícího betonu na chemickou kotvu 8
kotvení - celkem 7ks x7,20m bm 50,4

14

Demontáž, dodávka a montáž kulatého poklopu o průměru 85cm z
ocelového žebrovaného plechu žárově pozinkovaného tl.4-5mm s
otvory o průměru 12mm, včetně rámu osazeného do betonu ks 4,0

15

Demontáž, dodávka a montáž venkovního poklopu z ocelového
žebrovaného plechu tl.4-5mm o rozměru 65x65cm se zasunovacim
držákem, včetně rámu a osazení do betonu a včetně žárového
pozinkování ks 1
RTH Borotice - bezpečnostní značení

16
Nátěr - bezpečnostní černožluté značení ocelových sloupů
vjezdové brány (šikmé pruhy), včetně očištění podkladu m2 3,5

17
Nátěr - bezpečnostní černožluté značení betonového schodiště
(šikmé pruhy) š=10cm, včetně očištění podkladu m2 2,0

18
Vyspravení hran betonového schodiště dobetonováním v tl.5cm,
včetně penetrace a očištění podkladu m2 2,5

19 Likvidace odpadu a úklid sou 1,0
RTH Borotice - obj.003 - kuchyňka
kuchyňka

20 Demontáž kuchyňské linky 125x237cm se dřezem ks 1,00

Stránka



21

Dodávka a montáž kuchyňské linky v provedení imitace světlého
dřeva dl 125cm s podnoží 12cm se spodními skříňkami o hloubce
56cm {Ixdvoukřídlová 60x70,6cm s jednou policí, 1x se
4zásuvkami 60x70,6cm) a s horními skříňkami o hloubce
31,5cm(1x skříňkou jednokřídlovou 40x89.4cm s jednou policí a s
umístěním průtokového zásobníkového el. ohřívače,
Ixdvoukřídlovou skříňku 85x89,4cm kombinovanou s jednou policí
vnitřní a s dvěmi otevřenými policemi 85x46cm), včetně
kuchyňské pracovní desky ti. 44mm s osazením nerezového dřezu
a včetně olištování. ks 1

22

Demontáž, dodávka a montáž nerezového dřezu s odkapem o
rozměru 78x47,5cm do kuchyňské linky, včetně sifonu a s
napojením na odpad ks 1

23
Demontáž, dodávka a montáž dřezové baterie stojánkové s
napojením na rozvod vody ( např. Optima Sofie) ks 1

24

Demontáž, dodávka a provedení obkladu ke kuchyňské lince mezi
horními a spodními skříňkami z obkladaček jako (např.typ FILA
nebo EUFORIA), včetně vodotěsného vyspárování a olištování m2 2

25 Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky m2 2

26

Demontáž, dodávka a montáž elektrického zásobníkového
tlakového ohřívače s montáží nad odběrové místo ( např. TREND
10 AP) včetně napojení na rozvod vody a elektro. ks 1,00

27
Demontáž, dodávka a montáž odpadního potrubí DN 50 - plast - pro
napojení dřezu, včetně bouracích prací a zapravení bm 2

28
Demontáž, dodávka a montáž vodovodního potrubí 1/2" - plast - pro
napojení dřezové baterie včetně izolace MIRELON bm 4

29 Demontáž, a montáž kulového ventilu 1/2" ks 1
30 Demontáž kuchyňské linky 127x237cm s vařičem ks 1,00

31

Dodávka a montáž kuchyňské linky v provedení imitace světlého
dřeva dl.125cm s podnoží 12cm se spodní skříňkou o hloubce
56cm (Ixdvoukřídlová 60x70,6cm s jednou policí) a s horními
skříňkami o hloubce 31,5cm(2x skříňkou jednokřídlovou 30x60cm s
jednou policí, 1x skříňku s dvěma otevřenými policemi 67x60cm)a
1x polici pod mikrovnou troubu včetně konzol na zavěšení police,
včetně kuchyňské pracovní desky tl, 44mm s osazením vestavěné
varné desky, včetně olištování s úpravou pro lednici ve spodní částí
linky. ks 1

32

Demontáž dodávka a montáž napojení odsavače par plastovým
potrubím včetně tvarovek a izolace MIRELON a napojení na
odsávání bm 4,5

33

Demontáž, dodávka a montáž sádrokartonového obložení rozvodů
pod stropem z SDK desek tl.12mm, včetně nosné konstrukce
přetmelení, přebroušení a nátěru m2 3,5

34

Demontáž, dodávka a provedení obkladu ke kuchyňské lince mezi
horními a spodními skříňkami z obkladaček jako (např.typ FILA
nebo EUFORIA) , včetně vodotěsného vyspárování a olištování m2 2

35 Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky m2 2

36
Demontáž, dodávka a montáž keramického obkladu v umývárně dle
stávajícího desingu m2 2

37 Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace m2 25

38
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ) m2 28,0

39 Likvidace odpadu sou 1
RTH Borotice - venkovní opravy obj. 413
oprava chodníku

Zemní práce budou prováděny ručně a před započetím prací budou
upřesněny trasy podzemních rozvodů investorem a uživatelem

40 Demontáž a montáž drátěného oplocení m 10
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41
Demontáž a zpětná montáž okapového chodníku z betonových
dlaždic 60x60cm m2 6,0

42
Demontáž, dodávka a provedení dobetonávky v tl.10cm okapového
chodníku kolem lapačů splavenin m2 1,0

43
Demontáž, dodávka a montáž podkladního podsypu z drceného
kameniva frakce 4-8mm v tl. 10cm ř__2m 6,0

44 Demontáž, dodávka a montáž lapače střešních splavenin DN 125 ks 2,0
45 Provedení výkopu zeminy do hl.80-110cm š= 60cm m3 15,5
46 Provedení rýhy 30x30cm a demontáž drenáže m3 2,5
47 Dodávka a provedení podsypu drenáže pískem v tl. 10cm m3 1,5

48
Dodávka a provedení sběrné drenáže PVC FLEX DN 125 - 1% -2%
spád, včetně napojení na kanalizaci bm 13,0

49 Dodávka a montáž geotextílie m2 14,0

50
Demontáž, dodávka a montáž kanalizace PVC - KG DN 125 včetně
tvarovek a napojení na kanalizační šachtu bm 10,0

51
Dodávka a provedení zásypu drenážního rozvodu drceným
kamenivem frakce 8-16 + 16-32 v tl.SOcm, včetně zhutnění m3 7,0

52 Provedení zásypu zeminou, včetně zhutnění po vrstvách cca 20cm “íi?- 8,5

53
Provedení srovnání rostlého terénu, včetně výsadby travního
semene m2 15,0

54 Demontáž betonové dlažby 30x30cm m2 12,5
55 Demontáž podkladní vrstvy - písku v tí. 10cm m2 12,5

56
Odstranění zeminy v tl. 10-15cm a rozprostření do okolního terénu a
srovnáni m2 12,5

57 Odkop zeminy kolem obrubníků a srovnání po osazení obrubníků “ÍŤT" 2

58
Demontáž, dodávka a montáž betonových chodníkových obrubníků
100x8x25cm včetně uložení do betonového lože bm 27

59 Dodávka a provedení betonového lože pro chodníkové obrubníky mJ 2,5
60 Srovnání rostlého terénu před položením podsypu m2 12,5

61
Dodávka a montáž drcené kamenivo 8-16mm podklad pod
zámkovou dlažbu vtí10-15cm m2 12,5

62
Dodávka a montáž kladecí vrstvy tl.3 - 5cm drcené kamenivo 4 -
8mm m2 12,5

63
Dodávka a montáž stávající zámkové dlažby z betonových tvarovek
KLASIKO č.6, včetně zhutnění a zásypu spár m2 12,5

64 Likvidace odpadu a úklid sou 1
zpevněná plocha

65
Demontáž betonové zpevněné plochy v tl. 20cm, včetně bouracích
prací m2 150,0

66
Demontáž a zpětná montáž s úpravou výškového osazení
venkovního hlavního uzávěru vody - zpevněná plocha ks 1,0

67
Demontáž, dodávka a montáž betonových stěn šachty v tl. 15cm
včetně vyztužení a osazení rámu poklopu m2 1,5

68
Demontáž, dodávka a montáž litinového poklopu pro revizní
kanalizační šachtu 60x60cm, včetně rámu ks 1,0

69 Srovnání zeminy kolem revizní šachty 3m 4,0

70
Demontáž, dodávka a montáž silničních obrubníků kladených do
betonového lože bm 36,5

71 Dodávka a provedení betonového lože pro silniční obrubníky m3 3,3

72
Demontáž, dodávka a provedení štěrkového podsypu v tl.10-15cm,
včetně zhutnění a geotextýlie m3 22,5

73 Srovnání terénu v tl. 15-20cm včetně zhutnění m2 150,0

74
Dodávka a provedení silničního betonu v tl.15-20cm s protiskluznou
povrchovou úpravou, a včetně dilatace s pružnou výplní m2 150,0

75
Demontáž, dodávka a montáž hladkého betonového sloupku
0x10cm dl. 170cm ks 6,0

76 Demontáž, dodávka a montáž betonové patky 30x30x70cm ks 6,0
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77
Provedení výkopu zeminy do hl.80cm - 60x60cm a po osazení patky
zasypání a zhutnění m3 1,8

78 Odvoz betonové suti m3 30,0
/9 Likvidace odpadu a úklid sou 1

RTH Borotice - ELEKTROISTALACE
RTH Borotice b.č. 414 rampa R1

8(J Demontáž litinového spínače ks 1
RTH Borotice b.č. 418 UŽS

81 Provedeni průrazu pr.30mm betonem 65cm ks 2
82 Odpojeni a demontáž svítidel ks 9

83

Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x1600 Im,
spektrum 840, a AI chladič, IP 66 + ( kovová mřížka chrání svítidlo
proti mechanickému poškození a neoprávněnému zásahu.
Upevňuje se pomocí vrutů k podkladu. Povrchová úprava práškovou
barvou RAL 9003.) ks 8

84

Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x1600 Im,
spektrum 840, a AI chladič,IP 66, s nouzovým modulem 1 hod.+ (
kovová mřížka chrání svítidlo proti mechanickému poškození a
neoprávněnému zásahu. Upevňuje se pomocí vrutů k podkladu.
Povrchová úprava práškovou barvou RAL 9003.) ks 1

85 Demontáž přepínače ks 8

86
Dodávka a montáž přepínače bílý č,1 ,IP 44, 230V /10A( design
podobný ABB Tango) ks 8

87 Demontáž stávajících vedení AL na roštu v lištách a kanálech. m 148
88 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 138
89 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2 m 10
90 Dodávka , montáž vodič CY 4 mm2 zeleno -žlutý m 20
91 Demontáž trubek a roštů m 40

92
Dodávka a montáž trubka tuhá (technické parametry shodné s
Kopos 1532 KA) m 20

93
Dodávka a montáž příchytka pro trubku tuhou 1532 KA včetně
hmoždinky a vrtu ks 40

94

Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu žárově zinkovaného
60 x 60mm ( včetně spojovací výztuže .příchytek, držáků ,
závěsu, spojek uzemňovacích, hmoždinek a vrutů) m 40

95

Demontáž,dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku
.víčka a nehořlavé podložky ip 54.Krabice
jsou určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A ks 20

96 Zabetonování a oprava omítek po montáži kabelů , průrazech m2 1
RTH Borotice b.č. 418 garáž č.10

9/ Demontáž stávajících vedení AL na roštu v lištách a kanálech m 36
98 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 36
99 Dodávka , montáž vodič CY 4 mm2 zeleno -žlutý m 20
100 Demontáž trubek a roštů m 32

101

Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu žárově zinkovaného
60 x 60mm ( včetně spojovací výztuže .příchytek, držáků ,
závěsu, spojek uzemňovacích,hmoždinek a vrutů) m 32
RTH Borotice b.č.418 garáž č.10 rozvaděč

102 Odpojeni a demontáž 2 ks jistících prvků v rozvaděči R10. soub 1

103

Dodávka a montáž do rozvaděče R10 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost/
230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25
mm2 ks 6
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104

Dodávka a montáž do rozvaděče R10 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost/
230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max.: 25
mm2 ks 7

105

Dodávka a montáž do rozvaděče R10 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 4A,
Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost/
230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25
mm2 ks 1

106 Provedení mechanických úprav rozvaděče R10 včetně krytu soub 1
107 Dodávka a montáž do RS 10 DIN lišta m 0,50

108

Dodávka a montáž do RS 10 propojovací lišta; K propojení 1 až 4-
pólových jističů, páčkových spínačů,proudových chráničů, svodičů
bleskových proudů a přepětí m 0,50

109 Dodávka a montáž do RS 10 nul. můstek na DIN lištu krytý N7 ks 1
110 Dodávka , montáž do R10 vodič CY 4 mm2 černý m 2
111 Popsání nových okruhů v R10 popisovačem ks 2

RTH Borotice b.č.418 zpevněná plocha

112

Demontáž,dodávka a montáž plastového rozvaděče 24 modulů , IP
65, průhledná dvířka, montáž na povrch, ( včetně přepojení stáv.
Přívodu , vývodů , jistících a spínacích prvků ks 1

113
Demontáž,dodávka a montáž plechové stříšky 60 x 40 nad plastový
rozvaděč ks 1

114
Vyhledání a následně odpojení a demontáž stávajících kabelů
vedoucích ke skříni PRIS h 2

115
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti
inženýrských sítí, šířky 35cm, hloubky 100cm, z horniny třídy 4 m 10

116
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti
inženýrských sítí, šířky 35cm, hloubky 70cm, z horniny třídy 4 m 10

117

Demontáž,dodávka a montáž dvouplášťové trubky UV stabilní pro
mechanickou ochranu vedení technické parametry shodné s KF
09075 m 40

118
Demontáž,dodávka a montáž betonový energokanál
1000x230x200mm včetně krycí desky enerqokanálu se zámkem ks 20

119
Demontáž,dodávka a montáž betonové krycí desky energokanálu
se zámkem 500x 160x50mm ks 40

120
Zpětná montáž , připojení a odzkoušení stávajících kabelů
vedoucích ke skříni PRIS h 4

121 Demontáž,dodávka a montáž výstražné folie červené šířka 0 3m m 20

122
Zásyp rýh ručně, šířky 35cm, hloubky 100cm, z horniny třídy 4,
včetně zhutnění m 20
RTH Borotice b.č. 419 garáž 6

123 Provedení průrazu pr.30mm betonem 65cm ks 2

124
Vyhledáni a následně odpojení stávajících kabelů vedoucích ke
skříni PRIS 9 h 2

125
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti
inženýrských sítí, šířky 35cm, hloubky 70cm, z horniny třídy 4

m
32

126
Demontáž .dodávka a montáž smrštitelné rozdělovači hlavy na
kabel CYKY 4x16

ks
2

127
Demontáž .dodávka a montáž smrštitelné rozdělovači hlavy na
kabel CYKY 4x25

ks
2

128 Demontáž,dodávka a montáž smršťovací trubice na kabel 4x16 m 1
129 Demontáž,dodávka a montáž smršťovací trubice na kabel 4 x 25 m 1

130

Demontáž,dodávka a montáž dvouplášťové trubky UV stabilní pro
mechanickou ochranu vedení technické parametry shodné s KF
09075 m 34

131
Demontáž,dodávka a montáž kabelové spojky pro kabely do 1kV
pro kabel CYKY 4C x 10 mm2 ks 2
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132 Demontáž stávajících vedení AL na roštu v lištách a kanálech m 472
133 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 10 mm2 m 6
134 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 16 mm2 m 62
135 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 25 mm2 m 10
136 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 138
137
138

Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2 m 16
Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2 m 80

139 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 6 mm2 m 80
140 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 6 mm2 m 80
141 Dodávka , montáž vodič CY 16mm2 zeleno -žlutý m 6
142 Dodávka , montáž vodič CY 4 mm2 zeleno -žlutý m 10

143
Vyhledáni .provedení popisu a následně odpojení stávajících kabelů
rozpojovacích skříní h 1

144 Demontáž rozpojovací skříně .kompaktního pilíře včetně pojistek ks 1

145
Dodávka a montáž plastové rozpojovací skříně a kompaktního pilíře
technické parametry shodné s ESTA SR 601 /NKW2 ks 1

146 Dodávka a montáž nožové pojistky PN1 100A qG ks 3
147 Dodávka a montáž nožové pojistky PN1 63A qG ks 12
148 Dodávka a montáž nožové pojistky PN1 80A gG ks 3
149 Demontáž.dodávka a montáž výstražné folie červené šířka 0 3m m 32

150
Zásyp rýh ručně, šířky 35cm, hloubky 70cm, z horniny třídy 4,
včetně zhutnění a osetí povrchu travním semenem

m
32

151 Demontáž stávajících svítidel ks 12

152

Dodávka a montáž svítidlo průmyslové nástěnné s drátěným košem
IP 65 2 x 60W - včetně světelných zdrojů .Technické parametry
shodné s : Osmont Elektra 5 IN-174 ks 2

153

Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 Im,
spektrum 840, a AI chladiče, ABS základna -
jednofáz.průběž.montáž.Tecbn/cké parametry shodné s : Trevos
FUTURA 2.4ft ABS AI 1F 6400/840 ks 8

154

Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý
polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světle 2W LED , 226 x
125mm, 2W , 270 Im, svíticí při výpadku, doba svícení 3h, třída
izolace II ks 4

155

Demontáž.dodávka a montáž krabíce universální včetně věnečku
.víčka a nehořlavé podložky ip 54.Krabice
jsou určené pro rozvody s napětím 400 l/as proudem max 16 A ks 10

156 Demontáž zásuvky 230V ks 3
157 Dodávka a montáž zásuvky IP 44 ,230V/16A bílá ks 3
158 Demontáž zásuvky 400V ks 6
159 Dodávka a montáž nástěnné zásuvky IP 44 ,400V/32A 4P ks 3
160 Dodávka a montáž nástěnné zásuvky IP 44 ,400V/32A 5P ks 3
161 Demontáž trubek m 36

162
Dodávka a montáž trubka tuhá pr. 32 {technické parametry shodné
s Kopos 1532 KA) m 12

163 Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 m 6

164
Dodávka a montáž příchytka pro trubku tuhou 1532 KA včetně
hmoždinky a vrtu ks 24

165
Dodávka a montáž trubka tuhá pr.20 (technické parametry shodné
s Kopos 1520 KA) m 12

166 Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 m 6

167
Dodávka a montáž příchytka pro trubku tuhou 1520 KA včetně
"imoždinky a vrtu ks 24

168 Demontáž roštu a žlabu m 60

169

Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu žárově zinkovaného
30 x 100mm ( včetně spojovací výztuže ,příchytek, držáků ,
závěsu, spojek uzemňovacích,hmoždinek a vrutů) m 36
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170

Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu žárově zinkovaného
60 x 60mm ( včetně spojovací výztuže .příchytek, držáků ,
závěsu, spojek uzemňovacích,hmoždinek a vrutů} m 24

171 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn páska 30x4mm m 22
172 Demontáž, dodávka podpěra vedení pro pásku 30x4mm ks 22
173 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka univerzální ks 4

174
Demontáž, dodávka a montáž ekvipotenciáíní svorkovnice,
technické parametry shodné s EPS 1 ks 3

175
Demontáž stávajícího litinového rozvaděče R6 včetně 17 ks
spínacích a jistících prvků ks 1

176

Dodávka a montáž oceloplechového uzamykatelného rozvaděče na
omítku dle ČSN EN 60 439 -3. (Dodávka

včetně vnitřních rozvodů rozvaděče .držáků , propojovacích vedení
.propojovacích lišt, svorek , kabelových ok , řadových svorkovnic
L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jistících a spínacích prvků)
(velikost rozvaděče 600 x 600 x 210mm s kapsou na doklady ve
dveřích) ln-80A , IP 66 .liniové schéma rozvaděče ks 1

177

Dodávka a montáž do rozvaděče R6 vypínač 3 x 100A
technická data: Jmenovitý proud : 100A, Jmenovité pracovní
napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, ks 1

178

Dodávka a montáž do rozvaděče R6 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 32A,
Jmenovité pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost /
400 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25
mm2 ks 3

179

Dodávka a montáž do rozvaděče R6 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 25A,
Jmenovité pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost/
400 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25
mm2 ks 3

180

Dodávka a montáž do rozvaděče R6 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost /
230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25
mm2 ks 2

181

Dodávka a montáž do rozvaděče R6 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost/
230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25
mm2 ks 3

182

Dodávka a montáž do rozvaděče R6 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 4A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost/
230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25
mm2 ks 1

183

Dodávka a montáž do rozvaděče R6 proudový chránič 40/4/0,1 A
AC technická data: Jmenovité napětí 400V, Jmenovitý proud :
40A, Jmenovitý reziduální proud 0,1 A , Jmenovité pracovní napětí,
230V,Krytí: IP 20 .Počet pólů : ks 3

184

Dodávka a montáž do rozvaděče proudový chránič s nadproudovou
ochranou

technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A,
Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí:
230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20
Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 4

185 Provedení popisů všech obvodů v rozvaděči popisovačem soub 1
186 Zabetonování a oprava omítek po montáži kabelů a po průrazech m2 1
187 Ukíid a likvidace odpadu - elektroinstalace soub 1
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Dodání výkresové dokumentace stavební a e!.instalace 418 UŽS a
garáže 10, 419 garáže 6, dle skutečného provedení zpracované na
počítači ve formátu dwg a pdf (3 výtisky + 1 CD) soub 1

189

Dodání výkresové dokumentace rozvaděčů 418 - R10, 419 - R6
dle skutečného zapojení zpracované na počítači ve formátu dwg a
pdf ( 3 výtisky + 1CD) soub 1

190

Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize el.instalace
418 UŽS a garáže 10, 419 garáže 6 a rozvaděčů 418 -R10,419-

R6 včetně dodání 3 ks revizních zpráv. soub 1
RTH Borotice b.č.3 chodba a kuchyňka

191

vyrrezovam a vysekaní drážky do zdivá pro uloženi elektroinstalační
trubky pr,20mm pod omítku

m 22
192 Demontáž stávajícího AL vedení. m 128
193 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 20
194 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2 m 108
193 Demontáž stávajících trubek a lišt ( včetně rohů a spojek) m 43

196
Dodávka , montáž elektroinstalační kanál 120 x 40 (Technické
parametry shodné s Kopos EKD 120 x 40 m 1

197 Dodávka , montáž lišta hranatá 50 x 20 bílá m 20
198 Dodávka , montáž roh vnitřni k liště 50 x 20 bílý m 5
199 Dodávka , montáž roh vnější k liště 50 x 20 bílý m 2
2UU Dodávka , montáž kryt spojovací k liště 50 x 20 bílý m 8

201
Dodávka , montáž pod omítku ohebné elektroinstalační trubky
pr.20mm m 22

202
Demontáž .dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně
věnečku a víčka KU 68-1903 ks 2

203 Demontáž svítidla ks 1

204
Dodávka a montáž výklopné LED svítidlo pod kuchyňskou linku
36cm 5,5W (technické parametry shodné s Ecoliie 3075 ) ks 1

20b Demontáž přepínače ks 1

206
Demontáž, dodávka a montáž spínač 1 pólový (technické parametry
shodné) s Tango 3558-01340 řaz.1 ks 1

20/ Demontáž zásuvky ks 7

208

Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá
(technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B ) včetně
krabice ks 5

209

Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem ;
IP 20,230V/ 16A bílá (design podobný ABB Tango) včetně
krabice ks 2

210 Zazdění a oprava omítek po demontáží roštů, žlabů a po průrazech m2 2
211 Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace ,2m 4,0
212 Demontáž stávajícího odsavače páry ks 1

213
Dodávka a montáž odsavač par šířka 50cm (Technické parametry
shodné s Mora OP 520X ) ks 1

214 Demontáž stávající sklokeramické varné desky ks 1

215

Dodávka a montáž sklokeramické varné desky 2 plotýnky max
3500W .připojení 230V (Technické parametry shodné s Whirlpool
AKT 360 IX) ks 1
RTH Borotice b.č.3 chodba RH

216 Demontáž stávajících jistících prvků v RH ks 7

217

Dodávka a montáž do RH jistič technická
data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost/
230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25
mm2 ks 1
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Dodávka a montáž do RH jistič technická
data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost/
230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25
mm2 ks 3

219

Dodávka a montáž do R4/9 proudový chránič s nadproudovou
ochranou

technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A,
Jmenovitý reziduálnl proud Q,03A , Jmenovité pracovní napětí:
230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20
.Počet pólů : 2, Vodič tuhý max.: 25 mm2 ks 3

220
Demontáž, dodávka a montáž do RH řadová svorkovnice
(jmenovitý proud 24A ) ks 6

221
Demontáž,dodávka a montáž do RH řadová svorkovnice N ;
Jmenovitý proud 24 A ks 6

222
Demontáž,dodávka a montáž do RH řadová svorkovnice Pe ;
Jmenovitý proud 24 A ks 6

223

Dodávka a montáž do RH propojovací lišta; K propojení 1 až 4-
pólových jističů, páčkových spínačů,proudových chráničů, svodičů
bleskových proudů a přepětí m 1

224 Provedení mechanických úprav rozvaděče RH soub 1
225 Úprava plastového krytu rozvaděče ks 1
226 Provedení popisu okruhů RH popisovačem soub 1
22/ Ostatní a vedlejší náklady kpl 1
228 Úklid a likvidace odpadu soub 1

229

Dodání výkresové dokumentace el.instalace b,č.3 dle skutečného
provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve
formátu dwg a pdf) soub 1

230

Dodání výkresové rozvaděče RH dle skutečného provedení
zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg
a pdf) soub 1

231
Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize el.instalace a
rozvaděče RH v b.č.3 včetně dodání 3 ks revizních zpráv soub 1
RTH Borotice

232

Ostatní a vedlejší náklady - např. provozní vlivy, ztížené dopravní
podmínky, náklady na zařízení staveniště - provizorní oplocení
apod. sou 1

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné
plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

Cena celkem bez DPH 1 767 100,00
DPH 21% činí 371 091,00
Cena celkem včetně DPH 2 138 191,00
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