
„ Oprava přístupového chodníku Pavlovská 6 Brno"

SMLOUVA O DÍLO 

č. 1118100116
uzavřená ve smyslu ust, § 2586 a uásl. občanského zákoníku L 89/2012 Sb., v platném

zněni

Smluvní strany

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno
zastoupené městskou částí Bmo-Kohoutovice, 
se sídlem 
zast.:
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785 

bankovní spojení:
(dále jen „objednatel")

1.

Bašného 36, 623 00 Brno
Petr Šafařík, starosta MČ Bmo-Kohoutoviee

Komerční banka a.s., číslo účtu 19-5134740277/0100

a

2. DIRS Brno s. r. o.
se sídlem: Jihlavská 731 /38, 6425 00 Brno
rast.; Pavlem Lyskem, jednatelem
IČO: 26255618, DIČ; CZ262556I8
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brnč, oddíl C, vložka 40526 
bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel14)

Komerční banka a. s., číslo účtu 27-7195010277/0100

1. Předmět smlouvy

Na základě výsledků výběrového řízení a rozhodnutí Vedením MČ Bmo-Kohoutovice, 
byl zhotovitel vybrán na provedení akce „Oprava přístupového chodníku Pavlovská 
6 Brno“.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co 

je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. 
Ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán příkazy objednatele jen tehdy, kdy 
si to v konkrétním případě sdělením formou podle či.VIT, odst.l vymíní objednatel,

3. Zhotovitel bude poskytovat stavební práce objednateli na základě smlouvy a podle 

nej vyšších standardů profesní efektivity, kvality a bezúhonnosti. Zhotovitel bude při 
realizaci plnění díla respektovat právní řád České republiky.

4. V rámci předmětu díla jsou řešeny tyto stavební práce a úpravy: vybourání staré 
konstrukce chodníků a nahrazení novou.

5. Spolupráce, podklady pří případných více-méně pracích (změnové listy, rozpočty, 
odsouhlasení materiálů apod.).
Součástí dodávky jsou i veškeré potřebné činnosti nutné pro zdárné a bezpečné zahájení, 
plnění a dokončení díla, jako je úklid, odvoz a likvidace odstraněného materiálu, uložení 
přebytečné zeminy, zařízení, provoz, údržba a vyklizení staveniště, zkoušky hutnění, 
zřízení dočasného dopravního značení, zajištění stanovisek a všech nezbytných opatření 
k předejití porušení jakékoliv inženýrské sítě nebo jiných podzemních vedení během 

výstavby, zajištění vytýčení podzemních sítí na staveništi a v blízkosti staveniště jejich 

správci před zahájením stavebních prací a pod, veškeré potřebné doklady, jako revize, 
prohlášení o shodě, atesty, doklady o likvidaci odpadů a podobně,

7. Vyplněný výkaz výměr je v příloze č. 4 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

1.

6.
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„ Oprava přístupového chodníku Pavlovská 6 Brno "

II. Cena a platební podmínky

Cena za předmět smlouvy, který je uveden v čl. I. je stanovena jako cena dohodnutá na 
základě nabídky ceny dodavatele schválené výběrovým řízením následovně:

1.

cena díla bez DPH 

DPH v%

289 365,00 Kč 

60 766,65 Kč21
celková cena díla 350131,65 Kč

Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu účinnosti 
smlouvy, a to i v případě, pokud zhotovitel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se 

stal plátcem DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s těmito dodávkami, 
včetně všech souvisejících nákladů nutných ke zdárnému splnění díla, jakq je montáž, 
doprava, likvidace a odvozu drobného odstraněného materiálu, úklidu místa plnění díla, 
případná rizika spojená s provozem objednatele, vlivy změn kurzů české měny vůči 
zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních 

podmínek apod. Cenu je možné překročit jen za těchto podmínek:
pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám sazeb daně z přidané

2.

2.1.

hodnoty,
2.2. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám legislativních či technických 

předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.
2.3. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 

které byly předmětem zadání výběrového řízení, nebo pokud objednatel vyloučí 
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

2.4. pokud nastanou objektivně nepředpokládatelné důvody pro změnu rozsahu prací 
z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní 
souvisejícího stavební průzkumu.

Případná změna ceny díla podle odst. 2.2. až 2.4. musí být předem projednána mezi 
smluvními stranami a upravena formou písemného dodatku k této smlouvě.
Způsob sjednání změny ceny.
3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je 

zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení.

3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšeni sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena objednatelem.

3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 

neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 

písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšeni sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

3.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle čl. II., odst. 3 bude 
vypracována v souladu s metodikou R'i S a oceněna podle nabídkových cen 

uchazeče. IJ nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS podle 

nej bližšího předcházejícího období sníženou o 5 %, Objednatel si vyhrazuje právo 

u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu.
Zálohy objednatel neposkytuje, Právo na fakturaci za dílo vzniká zhotoviteli řádným 
protokolárním převzetím díla objednatelem. Úhrada ceny díla bude provedena na 

základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena na základě předávacího protokolu, 
potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele a doručena objednateli nejpozději do 

5. dne následujícího měsíce. Zhotovitel může zažádat objednatele o dílčí fakturaci díla, 
objednatel má právo tuto dílčí fakturaci, schválit, nebo neschválit. Faktura se splatností 
21 dnů od doručeni objednateli bude vystavena na:

3.

4.
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„ Oprava přístupového chodníku Pmdovská 6 Brno "

Statutární město Brno 

Dominikánské nám, 1, 602 00 Brno 
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Bmo-Kohoutovice
Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení Komerční banka a.s, Bmo-město
číslo účtu 19-5134740277/0100

Faktura - daňový doklad, musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 29 zákona č. 
235/2004 Sb,, o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména musí obsahovat tyto 
údaje:
označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
5.2. číslo faktury
5.3. den vyslavení a den splatnosti faktury,
5.4. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
5.5. označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
5.6. označení díla,
5.7. číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
5.8. Fakturovanou částku, základ daně a sazbu DPH (podle zákona č, 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, v platném znění)
5.9. razítko a podpis oprávněné osoby,
5.10. na faktuře musí být uvedena věta „Daň odvede zákazník", je-li osobou povinnou 

přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno,
5.11. nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA.
V případě, že zhotovitel není plátcem DPII, nebude vystavovat objednateli daňový 

doklad podle zákona ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ale 
pouze fakturu podle platných právních předpisů.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní 
účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. 
Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný 

bankovní účet, než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a 
identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu 

tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a nebude tak 
v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti 
s neplněním povinností zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, má objednatel nárok na náhradu všeho, r.o za zhotovitele 
v souvislostí s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže 

obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a 

doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen 
fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy 
objednatele.
V případě prodlení s platbou ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené Částky.

5.

6.

na

7.

8.

9.
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,, Oprava přístupového chodníku Pavlovská 6 Brno “

Doba a místo pln ční
h>

Činnost zhotovitele ve smyslu této smlouvy bude prováděna
do 14 dní po podpisu smlouvy o dílo, ale nejdříve 

dnem zveřejnění v registru smluv, podle zákona č, 
340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
31. 10. 2018

III.

1.1. Zahájení stavby:

ukončení:
V případě, že v průběhu plnění díla nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které 

znemožňují pokračovat v díle z technologických důvodů, nebo práce musí být přerušeny 
z důvodů provozních na straně objednatele, nebo nemožnosti zpřístupnit místo realizace 

díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, který je oprávněn formou 
zápisu do stavebního deníku na tuto nezbytně nutnou dobu přerušit plnění díla. O tuto 

dobu se prodlužuje termín ukončení plnění díla. Toto posunutí termínu nemá vliv na 
cenu díla podle či, II,
Místem plnění je: 
město:

1.2.
2.

3.
Srno 623 00 

Kohoutovice 
lokalita u bytového domu Pavlovská 6
Přejímací řízení bude provedeno k datu ukončení plněni díla. formou písemného 
protokolu se soupisem případných vad a s termínem jejich odstranění,
V případě závažných vad a nedodělků, které snižují použitelnost díla, je objednatel 
oprávněn přejímku odmítnout.
Protokoly o převzetí stavby a o přejímacím řízení budou vyhotoveny ve dvou 
exemplářích a podepiš! je obě strany.
V případě nedodržení termínu dokončení díla je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

k.ú.:

4.

5,

6.

7.

Odpovědnost za vady a závady

Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, a dále tehdy, jestliže jeho provedením 

nebylo dosaženo výsledku určenému v této smlouvě, jestliže nebude mít vlastnosti 
stanovené platnými technickými normami, je v rozporu s platnými právními předpisy 
nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Za vady díla se považují jakákoliv porušeni 
povinností zhotovitele řádně dodat dílo tak, jak vyplývá ze smluvních podmínek, včetně 
nedostatků v dokladech, dodání jiného než smluveného díla, vady právní apod. 
Zhotovitel dává záruku na práce při plnění předmětu díla od data jejich převzetí po dobu 
60 měsíců.
Objednatel je oprávněn reklamovat případné vady provedené práce formou 
podle ěl. VII., odsi, 1 po celou dobu trvání záruční doby podle či. IV., odst. 2 této 
smlouvy,
Zhotovitel je povinen nastoupit na zahájení prací na právem reklamované vadě 

nejpozději do 10 pracovních dnů, od doručení reklamace. Pokud zhotovitel nesplní tuto 
povinnost, je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 

každý den prodlení. V reklamaci je objednatel oprávněn stanovit i delší lhŮtu na 

odstranění právem reklamované vady provedené práce.
Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit právem reklamovanou vadu provedené 

práce. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady práce po nastoupení 
na zahájení prací podle čl. IV., odst. 4., nejpozdČji do 15 pracovních dnů (v případě 

nevhodných klimatických podmínek, nebo překážek.ze strany objednatele,je objednatel 
oprávněn stanovit jinou lhůtu) od doručení reklamace, podle čl Vil, odst. 1., je 

objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den

IV.

1.

2.

3.

4,

5.
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„ Oprava přístupového chodníku Pavlovská 6 Brno “

prodlení a současně má objednatel právo na odstranění vady vlastními pracovníky či 
třetími osobami na účet zhotovitele.
Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo úhradu nákladů podle předchozího bodu, 
pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.
Veškeré náklady na dopravu a balné, vzniklé v důsledku uplatnění práva ze záruky za 
jakost či práva z náhrady škody, hradí zhotovitel.

6.

7.

V. Práva a povinnosti účastníku

1. Zhotovitel odpovídá objednateli:
za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, za 

dodržování platných technických norem a předpisů při používání technických a 
jiných prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování 
sjednaných prací,
za škody na majetku objednatele eventuálně škody na majetku a zdraví třetích 

osob, uživatelů a jejich návštěvníků předmětné nemovitosti, vzniklé 

protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením platných předpisů a 

technických norem, používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících 
platným technickým normám,
za proškolení svých pracovníků a dodržování podmínek bezpečnosti práce a 
rovněž tak za dodržování vnitřních pokynů a směrnic, objednatele stanovících 

provozní technické a bezpečnostní podmnucy pohybu pracovníků v prostorách a 
zařízeních objednatele,
za poskytnutí informací pověřeným pracovníkům objednatele pří zjištění závad 
v prostoru výkonu práce,
za povinnost provádět práce v pracovní dny. Práce v sobotu je možná, pouze 

pokud není hlučná. Případné práce v neděli a o svátcích pouze po předběžném 

souhlasu oprávněné osoby ve věcech technických, viz. čl. VIL, odst. 2., bod.2.1., 
v případě nedodržení ustanovení podle čl.V., odst. 1.5. je objednatel oprávněn 

uplatňovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ, 
že bude informovat uživatele místa plnění minimálně 5 kalendářních dní o 

zahájení a rozsahu prací a případném omezení uživatelů, dále o zahájení a 
rozsahu a případném omezení uživatelů i dílčích prací, a to formou písemné 

informace na nástěnce předmětné bytové budovy, nebo informovat osobu 
zodpovědnou za provoz budovy u nebytových objektů, 
v případě nedodržení ustanovení dle čl.V., odst. 1.7. je objednatel oprávněn 

uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
Objednatel se zavazuje:
vytvořit pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich 

práce, v konkrétních případech poskytnout za úplatu vodu a elektrickou energii a zajistit 
vstup na místo výkonu práce.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.

VI. Odstoupení od smlouvy

Pro úěely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje:
1 -1. ze strany objednatele

1.1.1. prodlení s úhradou faktury za dílo,
1.2. ze strany zhotovitele;

1.2.1. opakované poskytování nekvalitních prací v průběhu provádění díla, na 
které byl zhotovitel bezvýsledně písemně upozorněn objednatelem,

Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.

1.

2.
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„ Opravapřístupového chodníku Pavlovská 6 Brno "

3. Každá smluvni strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupíla-li druhá smluvní
strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto
právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou
se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:

v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku
zhotovitele, event, byl insolvenční návrh zamítnul pro nedostatek majetku
zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o
více než 10 dní
zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem
zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným
způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelem dodatečně poskytnuté
lhůtě

Zhotovitel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že
objednatel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení písemného
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvyJe zhotovitel povinen
učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku jakýchkoliv škod na majetku
objednatele nebo třetích osob a možným ujmám na zdraví osob.

4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

5.

6,

7.

Vil. Ostatní ujednání

1. Vzájemná komunikace a doručování bude prováděno písemnou formou, poštou,
e-mailem, datovými schránkami, nebo předáním proti podpisu.
Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího
předmětu plnění. K tomuto účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných
záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti, K jednání ve věcech této smlouvy
jsou oprávněni

2.

2.1. za objednatele:
ve věcech smluvních
Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovíce

2,2. za zh
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.
DIRS Brno s.r.o,, Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
e-mail: dirs@dirs.cz
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r. Oprava přístupového chodníku Pavlovská 6 Brno "

ID datové schránky: mrjy5h2
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a má 
uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s 
realizací díla.
Práce budou prováděny za provozu. Zhotovitel inusí při provádění díla dodržovat 
provozní řád a dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany na pracovišti, zodpovídá za 
bezpečnost práce svých pracovníků a odpovídá za škody vzniklé porušením výše 

uvedených předpisů, objednateli, nebo třetím osobám. Zhotovitel je dále povinen při 
provádění díla udržovat pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé při provádění díla. Tyto požadavky objednatele nemají vliv na cenu díla. 
Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb,, občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 

smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, 
které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace kjiným účelům, než je k plnění 
podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít 
pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze 

s předchozím písemným souhlasem objednatele.
Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních 
údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, 
telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp, jeho zaměstnanci), a 
to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech 
města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou 

tyto údaje obsaženy, tj, všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně 
účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však 

do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, 
s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých 

práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při 
dodržení podmínek stanovených zákonem, č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zycřejněna tato smlouva, její 
část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plněni.
Případné změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět pouze po předchozím 

souhlasu obou smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a 
dvě obdrží zhotovitel.
Tato smlouvaje uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
nabývá dnem zveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv v platném znění.
Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, že tato 

smlouvaje projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1 L

12,
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„Opravopřístupového chodníku Pavlovská 6 Brno"

Přílohy

1. Krycí list nabídky
2. Doklady o podnikání
3. Vyplněný výkaz výměr

V Brně dne 27. 9.2018
Za objednatele:

V Brně dne 27. 9.2018
Za zhotovitele: ,

s

Brno s.it.íí, f3>
Jihlavská 73 ■ ■,.VI,.3'Í2 00 EVr.u

tel.: 5495127*5 fax: 549212714
IČ: 2325.561 ti Dií. CZ262ÓSG10
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název nabídky „Oprava přístupového chodníku Pavlovská 6 Brno“

Obchodní jméno uchazeče DIRS Brno s.r.o.

Sídlo (místo podnikání)_______________

Statutární orgán nebo oprávněný zástupce 
(pokud je ustanoven podle živnostenského 
zákona)_______________ ____________

Jihlavská 73 1/38, 642 00 Brno

Pavel Lysek, jednatel společnosti

Bankovní spojení, č.ú. Komerční banka a.s., 27-7195010277/0100

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526

IČO 26255618

DIČ CZ262556I8

Kontaktní osoba Mgr. Petr Lysek

Telefon, mobil 549 212 715

e-mail dirs@dirs.cz

ID datové schránky mrjy5h2

POŽADOVANĚ. HODNOCENÉ ÚDAJE

č. Název h popis kritéria Hodnota krií.

Hodnota kritéria č. 1, celková nabídková cena za dílo (Kč bez DPH)

Výše DPH 21% 60.767,-1 289,365,-

Celková nabídková cena za dílo (Kč včetné DPH) 350.132,-

Záruka za dílo, min. 24, max. 72 měsíců (v mčsících)2 60

NEHODNOCENÉ. POVINNÉ ÚDAJE

NÁZEV ZAKÁZKY INVESTOR KONTAKT
Vojkovice, ul. Mlýnská, 
stavební úpravy místní 
komunikace

Obec Vojkovice, 
Hrušovanská 214, 
667 01 Vojkovice

Karel Klein, 547 231 122
Minimálně 3 

referenční zakázky 
obdobného předmětu 
plnění za posledních 

24 měsíců

„IJPRAVA PLOCH 
PŘED BUDOVOU 
SOKOL BRNO f NA 
ULICI KOUNICOVA11

Brněnské komunikace
Ilona Cahová, -1-420 532 144a.s.
317

Renneská třída 787/1 a, 
639 00 Brno - Štýřice

„Ul. Dolnopolní (Selská- 
most Provazn íkova)- 
souvislá údržba 
chodníku11

Brněnské komunikace Ing. Iva Frýzová, +420 532 
144 288

a.s.
Renneská třída 787/1 a, 
639 00 Brno - Štýřice

Plátce DPI í (ano-ne) ano
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2 obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Brně 
oddíl C, vložka 40526

/

Datum vzniku a zápisu: 20. Července 2001
Spisová značka: C 40526 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: DIRS Brno s.r.o.
Sídlo: Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno
Identifikační Číslo: 262 55 618

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výkon zeměměřických činností
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán: 

jednatel:
PAVEL LYSEK, dat. nar, 23, ledna 1952 

Zatloukaiova 210/53, Ivanovice, 621 00 Brno 
Den vzniku funkce: 20. července 2001

jednatel:
Ing. MILAN VLČEK, dat. nar. 22. prosince 1963 

Za Školou 577, 595 01 Velká Bíteš 
Den vzniku funkce: 27. června 2002

Počet členů: 2
Jednatel zastupuje společnost samostatně. Jednatel za společnost podepisuje 

tak, že k její napsané nebo vytištěné obchodní firmě přípoji svůj vlastnoruční 
podpis._________________________________

Způsob jednání:

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

MILAN VLČEK, dat. nar. 3. července 1987 
Sadová 601, 595 01 Velká Bíteš 

Den vzniku členství: 4. prosince 2015
předseda dozorčí 
rady:

PAVEL UHER, dat. nar. 22, června 1981 

Úvoz 670, 664 61 Rajhrad 

Den vzniku funkce: 4. prosince 2015 

Den vzniku členství; 4. prosince 2015
člen dozorčí rady:

PETR LYSEK, dat. nar, 5, října 1986 
Zatloukaiova 210/53, Ivanovice, 621 00 Brno 

Den vzniku členství: 4. prosince 2015______

Počet členů: 3

Společníci:

Společník: PAVEL LYSEK, dat. nar, 23. ledna 1952 

Zatloukaiova 210/53, Ivanovice, 621 00 Brno

Vklad; 1 300 000,- KčPodíl:

1/2Údaje platné ke dni: 26. června 2018 01:41



oddíl C, vložka 40526

Splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 130/300 

Druh podílu: základní
Ing. MILAN VLČEK. dat. nar. 22. prosince 1963 
2a Školou 577, 595 01 Velká Bíteš

Společník:

Podíl: Vklad: 1300 000,- KČ 

Splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 130/300 

Druh podílu: základní
Společník: PAVEL UHER, dat, nar, 22. června 1981 

Úvoz 670, 664 61 Rajhrad

Podíl: Vklad: 400 000,- Kč 

Splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 40/300 

Druh podílu: základní 
3 000 000,- K£Základní kapitál: 

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č.90/2012 Sb.t o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík
Ověřuji pod pořadovým číslem V-1900/2018, že 
tato listina, která \anlkla převedením výstupu z 
informačního systému veřejné správy z 
elektronické podoby do podoby listinné 
skládájicf se z 2 lisů, se doslovné shoduje s 
obsahem výstupu z informačního systému 
veřejné správy v elektronické podobě,
V Brně dne 26.06.2018
Ověřující osoba: VYTOPÍLOVÁ SIMONA
Podpis

í :5l
%Simona Vytopí °va

niJtdfiíliérapimiH ■, 
povůmilá ítHÉřKOU y ErňĎ 

JUDr. VISíMV-u KostfiCDvou
?! °o

<

W\

Údaje platné ke dni: 26. června 2018 01:41 2/2



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 100 Oprava chodníku Pavlovská 6 Srno JKSO
Objekt Název objektu SKP

Chodníky Kohoutovice Měrná jednolitá
Stavba Název stavby Počet jednotek

Drobné stavby Náklady na m,j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 289 365 Ztížené výrobní podmínky

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava

ZRN celkem 289 365 Zařízení staveniště

Provoz investora 0

0 Kompletační činnost (IČD)HZS

ZRN+HZS 289 365 Ostatní náklady neuvedené

289 365 Ostatní náklady celkemZRN+ost.nákiady+HZS

/y pracoval Za zhotovitele Za objednatele
JménD : Ing.Smětáková Jméno: Jméno :

Datum ; Datum : Datum :

Podpifrms slino s.r.o, ® 

JlMá^y n\m, fl42 00 EJrrm
í&l.i §4gsM£ř1S,ftiH: 649212714 
lei daŽŠBelft DIE; CZ2G2S5618

podpis ; Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 289 365 Kč
21,0 % 60 767 Kč

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
0,0 % 0 Kě

CENA ZA OBJEKT CELKEM 350 132 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Stavba : 
Objekt:

Drobné stavby 
Chodníky Kohoutovice

Rozpočet: 100
Oprava chodníku Pavlovská 6 Brno

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavebnf díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce

Komunikace
Doplňující práce na komunikaci 
Staveništni přesun hmot 
Přesuny suti a vybouraných hmot

69 599
86 565 
53 630 
25 486 
52 086

0 0 0 o
5 0 o o o
91 0 o o o
99 0 o o o
D96 0 0 o

CELKEM OBJEKT 289 365 0 0 O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna
Ztížené výrobní podmínky 289 365
Oborová přirážka 289 365
Přesun stavebních kapacit 289 365
Mimostaveništní doprava 289 365
Zařízeni staveniště 289 365 0
Provoz investora 289 365
Kompletační Činnost (IČD) 289 365 0
Rezerva rozpočtu 289 365
Vytýčení síti 289 365 0
Provizorní dopravní značení 289 365
Geodetické zaměřeni skutečného provedení 289 365 0

CELKEM VRN
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

Drobné stavby 
Chodníky Kohoutovice

Rozpočet: 100
Oprava chodníku Pavlovská 6 Brno

Číslo položkyP.ů, MJ | množství | cena / IVU celkem (KČ)Název položky
Díl: 1 Zemní práce

1 1131O84O5R00 Odstraněni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm m2 111.00 25,50 2 830,50
2 113109415RO0 Odstraněni podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl, 15 cm m2 111,00 105,30 12 021,30
3 113201111KO0 Vytrháni obrubníků chodníkových a parkových 111,00 103,20 11 455,20m
4 122201101R00 Odkopávky nezapaiené v hor, 3 do 100 m3 m3 10,07 164,10 3 096,57
5 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 18,87 23,20 532,13
6 130901121R00 Bouráni konstrukci z betonu prostého ve vykopávk. m3 3.33 4 965,00 16 533,45
7 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 18,87 260,20 4 909.97
8 162701109ROO Příplatek k vod přemístěni hor.1-4 za další 1 km m3 94,35 21,80 2 056,63
9 171201201R00 Uloženi sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 18,87 15,40 290,60
10 180402111R00 Založeni trávníku parkového výše ve m v rovině m2 55,50 21,90 1 215,45
11 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor 1-4, bez zhutněni m2 55,50 6,50 360,75

Úprava pláně v zářezech v hor, 1-4, se zhutněním12 1811Q1102RQ0 m2 111,00 12,90 1 431,90
13 181301101R00 Rozprostřeni omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 55,50 39,90 2 214,45
14 199000Q02RQO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 18,87 280,40 5291,15
15 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 1,80 115,80 208,23
16 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 5,55 928,00 5 150,40

Celkem ze 1 Zemní práce 69 598,88
Díl: 5 Komunikace
17 564871111R00 Podklad ze štěrkodrtl po zhutněni tloušťky 25 cm m2 111,00 253,90 28 182,90
18 59621504QR0D Kladeni zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 111,00 242,30 26 895,30
19 5924511910 Dlažba HOLLAND III 20x20x8 cm přírodní m2 112,11 298,70 33 487,26

Celkem za 5 Komunikace 88 565,46
Díl: 91 Doplňující práce na komunikací
20 917862111RO0 Osazení stojat. obmb.bet, s opěrou.lože z C 12/15 111,00 259,80 28 837,80m
21 918101111ROQ Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 5,00 2 463,00 12 302,69
22 59217410 Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat kus 112,11 111,40 12 489,05

Celkem za 91 Doplňujíc! práce na komunikaci 53 629,54
Dii; 99 Staveniátní přesun hmot
23 998223011RŮ0 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný O 132,33] 192,60j 25 485,88

Celkem za 99 Stavenlštní přesun hmot 25 485,88
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
24 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 84,58 43,90 3 713,15
25 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 184,15 11,10 13 144,04
26 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace 84,56 116,50t 9 853,80
27 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 84,58 300,00 25 374,60

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 52 085,60
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