

číslo registrační (zhotovitel): 40 RPO843-18

číslo registrační (objednatel):

D200/20000/00212/18/00

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky "DCHT – likvidace samostatných SO – trubní mosty VP 9 včetně zázemí", provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** DIAMO, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
**Zapsaný:** v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

**Týká se:** DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Těžba a úprava uranu  
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem  
**IČO:** 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Zastoupený:** Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

**Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):**  
[REDACTED]

**Technický dozor investora:**  
[REDACTED]

**Fakturační a korespondenční adresa:**

DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Těžba a úprava uranu  
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



2000102487

**Zhotovitel:** AWT Rekultivace a.s.  
Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov  
**Zapsaný:** v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777  
**IČO:** 47676175 **DIČ:** CZ47676175, plátce DPH  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Zastoupený:** Kamilem Holendou, předsedou představenstva a  
Krzysztofem Gałazkou, místopředsedou představenstva

**Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:**  
[REDACTED]

**Stavbyvedoucí:**  
[REDACTED]

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo "**DCHT – likvidace samostatných SO – trubní mosty VP 9 včetně zázemí**", a to dle projektové dokumentace objednatele a v rozsahu dle oceněného soupisu prací z nabídky zhotovitele – viz příloha č. 2 této smlouvy.
- 2) Dílo bude provedeno v souladu s dokumentací bouracích prací z října 2017 zpracovanou firmou B-PROJEKTY Teplice s. r. o, s rozhodnutím MPO (SÚ) o odstranění stavby č. j. MPO 18165/18/188-SÚ, s právními a technickými požadavky závaznými v době realizace díla, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy s ním souvisejícími, v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí a Metodickým pokynem MŽP odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi z ledna 2008, s ostatními závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
- 3) Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením části díla subdodavatele, avšak pouze s písemným souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však zhotovitel odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
- 4) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
- 5) Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě a jeho protokolárním předáním objednateli.
- 6) Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy.
- 7) Kódy klasifikace předmětu plnění:  
CZ-CPA: 43.11.10 - Demoliční práce  
CPV: 45110000-1 - Demolice a zemní práce

## III. MÍSTO, DOBA PLNĚNÍ A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 1) Místem plnění jsou objekty na parcelách č. 1958, 1984/1, 2026, 2027, 2028 a st. 1220, 1222, 1223, 1224, 1225, 1308, 1309, 1226, 1234 v katastrálním území Stráž pod Ralskem.
- 2) Zhotovitel zahájí provádění díla do 10 pracovních dnů od předání pracoviště v souladu s čl. VI odst. 1 této smlouvy.
- 3) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli zcela dokončené dílo provedené v souladu s touto smlouvou do 20. prosince 2018.
- 4) Před zahájením bouracích prací zhotovitel provede na vlastní náklady kácení a mýcení dřevin, které by bránily realizaci díla. Rozsah kácení bude vždy předem schválen objednatelem zápisem do stavebního deníku. Dřevní hmota bude nadělena na kusy o délce 1 m, větve budou zpracovány štěpkováním. Dřevní hmota a štěrky budou předány objednateli.
- 5) Materiály kontaminované radionuklidy zhotovitel roztrídí podle druhu, nadělí na transportní velikost, zváží a odveze na odkaliště Stráž pod Ralskem, vzdálenost cca 6 km. Na odkališti zhotovitel ocelové konstrukce dále nadělí na kusovost max. délky tyčového prvku 2,0 m, plošné ocelové prvky na rozměry 1,5 x 1,5 m, PE potrubí, kabely na délky

2,0 m, betonové a zděné konstrukce nadrtí na frakci 0/125 mm a uloží takto upravené materiály na místa určená objednatelem.

- 6) Bourané nekontaminované ocelové konstrukce, ocelová potrubí a kabely budou zhotovitelem upraveny na kusovost max. délky tyčového prvku 2,0 m, plechy na rozměr 1,5 m x 1,5 m, nekontaminované PE potrubí DN220 a DN108 bude zhotovitelem neděleno na délky 6,0 m. Bourané nekontaminované betonové konstrukce budou nadrceny na frakci 0/63 mm. Drcení betonů a dělení ocelových prvků bude zhotovitelem prováděno na místě určeném objednatelem, kde budou materiály zároveň tříděny podle druhu a poté předány objednateli.
- 7) Zhotovitel se stává vlastníkem a původcem veškerých odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vzniklých při realizaci zakázky (kromě kovového odpadu, kabelů, PE potrubí, inertního recyklátu a materiálů kontaminovaných radionuklidy) a musí plnit povinnosti původce odpadu od okamžiku jejich vzniku až do doby, kdy je sám využije nebo předá osobě oprávněné k jejich převzetí k nakládání s nimi. Žádný odpad kromě kovového odpadu, kabelů, PE potrubí, inertního recyklátu a materiálů kontaminovaných radionuklidy (tyto odpady nechá zhotovitel na místě stanoveném objednatelem) nezůstane a nebude uložen v prostoru bouracích prací či na jiných pozemcích, ke kterým má právo užívání objednatel. Veškerý odpad bude zvážen, každý vážní lístek bude obsahovat údaje o množství a druhu zváženého odpadu. Práce budou provádět osoby s příslušnými oprávněními.
- 8) Jako zásypový materiál zhotovitel zajistí a dodá zeminy charakteru kamenitých, písčitých a písčitojílovitých hlín, které se vyskytují na povrchu terénu v širším území bez antropogenní kontaminace, vyhovující požadavkům limitů podle tabulek čísla 10.1 a 10.2 přílohy 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
- 9) Množství skutečně dodaných zásypových materiálů pro zásyp jam po vybouraných objektech v tunách bude určeno pomocí váhy zhotovitele, případně váhy nakladače používaného zhotovitelem pro nakládku zásypových materiálů. Vážení a vážní lístky na dodávaný zásypový materiál zajistí zhotovitel, a to včetně dokladu o kalibraci váhy. Případné změny způsobu vážení je zhotovitel povinen s předstihem oznámit objednateli e-mailem. V průběhu dodávek zásypových materiálů má objednatel právo kdykoliv provést namátkové kontrolní vážení na váze umístěné v areálu objednatele. V případě rozdílu mezi množstvím uvedeným na vážních lístcích a stanoveným výsledkem kontrolního vážení na váze objednatele bude stanoven přepočtový koeficient, kterým bude vypočteno do té doby skutečně dodané množství zásypových materiálů.
- 10) Zhotovitel zajistí odběr minimálně jednoho směsného vzorku zásypových materiálů pro každých 5 000 t tohoto materiálu. Pro odběr vzorku zhotovitel zpracuje plán vzorkování a doloží protokol o odběru vzorku autorizovaným vzorkářem. Provedení analýz zhotovitel zajistí v akreditované laboratoři.
- 11) Zhotovitel je povinen při provádění díla realizovat protiprašná opatření (vč. zajištění dostatečného množství vody na zkrápění), provádět průběžnou očistu vozidel a očistu komunikací v případě jejich znečištění. Zhotovitel je povinen neprodleně zajistit na své náklady opravu komunikací v případě jejich poškození v souvislosti s plněním dle této smlouvy.
- 12) Před předáním díla je zhotovitel povinen provést závěrečné dočištění předaného prostoru od zbytků odpadů.

#### IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši:

**6.496.748,39 Kč bez DPH**

(Slovy: šest milionů čtyři sta devadesát šest tisíc sedm set čtyřicet osm korun českých a třicet devět haléřů bez DPH)

K ceně nebude připočtena DPH v souladu s § 92a a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 2) Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a konečným dokončením díla včetně nákladů na krytí veškerých rizik a vlivů během provádění díla.
- 4) Měsíční fakturace bude prováděna na základě činností provedených za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel bude měsíčně, a to vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, vystavovat dílčí faktury na základě prací a dodávek skutečně provedených za uplynulý kalendářní měsíc dle soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů odsouhlasených objednatelem. Veškeré vystavené faktury musí být doloženy zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací a dodávek v členění dle položek rozpočtu s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.
- 5) Součet všech dílčích měsíčních fakturací smí činit nejvíce 90 % celkové hodnoty díla. Zbývajících nejméně 10 % celkové hodnoty díla bude fakturováno až na základě protokolárního převzetí zcela dokončeného díla (bez jakýkoli vad a nedodělků) objednatelem.
- 6) Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění je poslední den v měsíci, za který se fakturuje, v případě fakturace zbývajících nejméně 10 % celkové hodnoty díla dle odst. 5 tohoto článku je dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění den převzetí zcela dokončeného díla objednatelem.
- 7) Faktury budou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Faktury lze zaslat také elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.
- 8) Vrátili-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

#### V. UJEDNÁNÍ PRO OBLAST BOZP, BP, PO, RO a OŽP

- 1) Zhotovitel je povinen naplňovat požadavky k bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí (dále také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele, tzv. AHŘ, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.
- 2) Zhotovitel, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace předmětu smlouvy v případě, že bude

objednatelům ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy.

- 3) Zhotovitel je povinen před nástupem na pracoviště prokazatelně seznámit všechny své osoby (včetně případných subdodavatelů), které se budou podílet na provádění díla, s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP minimálně ve stejném rozsahu, jako byly seznámeny jím určenými pracovníci.

## VI.

### PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 1) Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP, předá objednatel neprodleně zhotoviteli protokolárně pracoviště.
- 2) Objednatel protokolárně předá zhotoviteli dokumentaci bouracích prací firmy B-PROJEKTY Teplice s. r. o. a rozhodnutí MPO (SÚ) o odstranění stavby č. j. MPO 18165/18/188 - SÚ, vše v listinné podobě, a to nejpozději při předání pracoviště.
- 3) Objednatel si vyhrazuje právo odebrat pouze část z celkového předpokládaného množství materiálů určených pro zpětný zásyp.
- 4) Objednatel má právo bezplatného odběru vzorků zásypových materiálů pro provedení analýz v akreditované laboratoři, a to kdykoli před zahájením dodávky, v jejím průběhu nebo po ukončení dodávek.
- 5) Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla daných platnými právními předpisy a touto smlouvou.
- 6) Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní objednatel nejpozději dnem předání pracoviště dle této smlouvy zhotoviteli přístup na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy.
- 7) Objednatel poskytne zhotoviteli elektrickou energii na základě samostatné smlouvy tím, že připojí jeho stavební rozvaděč vybavený měřením do svých elektroinstalačních rozvodů.
- 8) Před zahájením bouracích prací zhotovitel zpracuje podrobný technologický postup, jehož součástí bude harmonogram postupu prací a tento předloží ke schválení objednateli. Technologický postup musí vycházet z předané projektové dokumentace.

## VII.

### PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 1) Zhotovitel zajistí plnění pravidel pro pohyb osob, vozidel a majetku přes hranice území objednatele a zásad vedení evidence osob na pracovištích objednatele (SM-TÚU-06-02) pro své zaměstnance i případné subdodavatele.
- 2) Zhotovitel je povinen se při realizaci díla v ochranném pásmu libovolné sítě technické infrastruktury seznámit s vyjádřením správce inženýrských sítí, nechat síť vytyčit správcem a respektovat jeho podmínky, postupy a opatření, za kterých je možno pracovat v blízkosti sítě.
- 3) Zhotovitel se zavazuje k tomu, že umožní dozimetrické proměření své mechanizace, která prováděla bourání staveb nebo jejich částí kontaminovaných radionuklidy, a dozimetrické proměření materiálů a odpadů z bourání staveb nebo jejich částí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby mechanizace, odpady a materiály neopustili pracoviště, dokud k tomu objednatel nedá písemný souhlas zápisem do stavebního deníku.
- 4) Zhotovitel ustanoví osobu stavbyvedoucího, tuto osobu oznámí objednateli před zahájením prací.
- 5) Zhotovitel umožní výkon technického dozoru objednatele.

- 6) Zhotovitel si na své náklady zajistí ostrahu svého majetku i převzatého pracoviště před vstupem cizích osob a před zcizením či poškozením. Objednatel nenesе žádnou odpovědnost za škody a újmy na pracovišti do doby jeho zpětného protokolárního převzetí.
- 7) Zhotovitel okamžitě ohlásí objednateli únik i malého množství závadných látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod ve smyslu § 39 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel řeší likvidaci uvedených úniků bezodkladně a to na vlastní náklady. Tato povinnost se vztahuje i na úniky závadných látek z technických zařízení zhotovitele, ke kterým dojde sice mimo předané pracoviště, ale v prostoru o. z. TÚU.
- 8) Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré práce při provádění díla byly prováděny odborně způsobilými osobami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
- 9) Zhotovitel se zavazuje použít výhradně čelistovou drtičku. Zhotovitel se zavazuje provádět nezbytná odpovídající protiprašná opatření v průběhu plnění předmětu smlouvy, vč. zajištění dostatečného množství vody na zkrápění. Před zahájením drcení s použitím drtičky o projektovaném výkonu vyšším než 25 m<sup>3</sup> za den je zhotovitel povinen předložit povolení Krajského úřadu Libereckého kraje k provozu stacionárního zdroje znečištění ovzduší v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

#### **VIII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU**

- 1) Zhotovitel (stavbyvedoucí) povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s přílohou č. 16 vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 2) Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
- 3) Do deníku je oprávněn provádět záznamy mimo zástupce zhotovitele a orgánů státní správy i zástupce objednatele (oprávněná osoba – technický dozor objednatele) a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 4) Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 24 hod své vyjádření – jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 5) Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, neprodleně kontaktuje stavbyvedoucího, popřípadě zastaví prováděné práce do doby vyřešení nesouhlasu se záznamem se stavbyvedoucím.

#### **IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 1) K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení.
- 2) Předání a převzetí díla proběhne protokolárně. Zhotovitel je povinen vyhotovit "Protokol o předání a převzetí díla", který bude obsahovat závěrečnou zprávu ve dvou výtiscích a v elektronické podobě (formát \*.pdf, \*.doc/docx a \*.xls/xlsx). Závěrečná zpráva bude obsahovat popis a fotodokumentaci průběhu likvidačních prací, celkovou bilanci a přehled

o nakládání se vzniklými materiály a odpady, včetně dokladů o uložení a zneškodnění odpadů dle platné legislativy.

- 3) Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo zcela dokončeno, tj. vykazuje-li jakékoli vady a nedodělky.

## X.

### ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 1) Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělkami, začíná běžet nová záruční doba na celé dílo po odstranění těchto vad či nedodělků.
- 2) Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 3) Zhotovitel zaručuje objednateli, že dodávaný zásypový materiál bude odpovídat druhu a jakosti dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nesplní některý z požadavků na jakost podle této smlouvy, není odběratel povinen zásypový materiál převzít ani za něj zaplatit.
- 4) Vyjde-li kdykoli v průběhu plnění dle této smlouvy najevo, že zásypový materiál nebo jeho část nevyhovuje požadavkům objednatele podle této smlouvy, může objednatel požadovat slevu z kupní ceny, náhradní dodávku nebo odmítnout dodávku bez náhrady. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele nevyhovující nebo odmítnutý zásypový materiál z dotčených ploch (pozemků) odstraní a tyto pozemky uvede do původního stavu nejpozději do 6 měsíců od doručení výzvy objednatele. Výzvou objednatele k odstranění zásypových materiálů ztrácí zhotovitel právo na úhradu kupní ceny i vynaložených nákladů. Uvedením dotčených pozemků do původního stavu se pro účely této smlouvy rozumí výškové urovnání celé plochy zasažené uložení zásypových materiálů, včetně odstranění zemin případně kontaminovaných nevyhovujícími zásypovými materiály.
- 5) Uhradil-li objednatel cenu za nevyhovující zásypový materiál, může požadovat její vrácení. Zhotovitel se zavazuje uhrazenou částku připsat na účet objednatele nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy objednatele.

## XI.

### VYŠŠÍ MOC

- 1) Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto okolnosti znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle této smlouvy, avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci.
- 2) Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, rozhodnutí státu nebo vlády, živelné události a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí, souhlasů nebo stanovisek příslušných správních úřadů nebo dotčených fyzických nebo právnických osob, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí, souhlasy nebo stanoviska nebyla zajištěna z důvodů ležících na straně zhotovitele nebo objednatele.
- 3) Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadek výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci.

- 4) Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplnění závazku a prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich následků.
- 5) Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu těchto okolností písemně (e-mailem nebo faxem). Oznámení musí být neprodleně potvrzeno doporučeným dopisem, eventuálně jiným prokazatelným způsobem. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.
- 6) V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelná řešení. Nedospěje-li se k žádné dohodě, má každá ze smluvních stran právo odstoupit od smlouvy.

## **XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 1) Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím z rizik spojených s plněním díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen neprodleně předložit objednateli důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 20 mil. Kč.
- 2) Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
- 3) Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajících z předmětu smlouvy, použije a bude ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

## **XIII. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY**

- 1) V případě prodlení zhotovitele s předáním díla ve lhůtě dle čl. III odst. 3 této smlouvy vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 2) V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.
- 3) Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností v areálech objednatele se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto



fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění díla zhotovitelem až do doby provedení úhrady. Případné vzniklé nebo uplatněné škody jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění smlouvy se neprodlužuje termín plnění, vyjma okolností uvedených v článku XI této smlouvy.

- 4) Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

#### **XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 1) Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti zakládající možnost odstoupení od smlouvy:
- pokud zhotovitel provádí práce v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s podmínkami uvedenými v protokolu o předání staveniště a s projektem schváleným ve stavebním řízení po písemném vyrozumění objednatelem;
  - opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností v areálech objednatele bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;
  - neudržování podmínek pojištění zhotovitele dle čl. XII odst. 1 této smlouvy;
  - prodlení zhotovitele s plněním díla dle termínu stanoveného touto smlouvou o více než 1 měsíc, a to z důvodů na straně zhotovitele;
  - neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
  - jestliže je objednatel z důvodů na své straně v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než jeden měsíc, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. IV této smlouvy.
- 2) Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
- 3) Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

#### **XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 1) Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.

- 2) Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 3) Případné soudní spory budou řešeny u místně příslušného soudu objednatele.
- 4) Žádná smluvní strana není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5) Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 7) Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Příloha č. 2: Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele

Ve Stráži pod Ralskem dne 2.10.2018

V Havířově dne 26-09-2018

Za DIAMO, státní podnik:

Za AWT Rekultivace a.s.

.....  
Ing. Tomáš Rychtařík  
vedoucí odštěpného závodu

.....  
Kamil Holenda  
předseda představenstva

.....  
Krzysztof Gałazka  
místopředseda představenstva

**Příloha č. 1:****Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy**

Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
1.	Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.	30.000 Kč
2.	Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.	30.000 Kč
3.	Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené nedodržením stanovených pracovních a technologických postupů nebo nedodržením podmínek a způsobu realizace prací stanovených v projektové dokumentaci.	100.000 Kč
4.	Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.	30.000 Kč
5.	Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.	15.000 Kč
6.	Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.	15.000 Kč
7.	Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.	15.000 Kč
8.	Nenahlášení úniku závadných látek.	15.000 Kč
9.	Nepoužívání OOPP.	5.000 Kč
10.	Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlížející osobou.	5.000 Kč
11.	Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při realizaci prací a činností.	5.000 Kč
12.	Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném termínu.	5.000 Kč/den

**Příloha č. 2:**

**Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: EK-105/2017  
Stavba: **DIAMO s.p.- DCHT- Likvidace samostatných SO - Trubní mosty VP9 vč.zázemí**

KSO:  
Místo: CC-CZ: Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: 47676175  
AWT Rekultivace a.s. DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **6 496 748,39**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 496 748,39	1 364 317,16
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

---

**Cena s DPH** **v CZK** **7 861 065,55**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EK-105/2017

Stavba: DIAMO s.p.- DCHT- Likvidace samostatných SO - Trubní mosty VP9 vč.zázemí

Místo: Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: AWT Rekultivace a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>6 496 748,39</b>	<b>7 861 065,55</b>	
SO 1106 a 1145	Kanalizace (šachty ve zpevněných plochách)	5 884,08	7 119,74	STA
SO 1410	Autobusová zastávka CHS II (vč.zpevněných ploch)	353 734,13	428 018,30	STA
SO 1420	Vzduchovod VP9 - SLRK - část	64 195,06	77 676,02	STA
SO 1615	Potrubí most V1-V4 - část	205 066,78	248 130,80	STA
SO 1963	Horkovod - část	142 599,85	172 545,82	STA
SO 248	Kolektor 1.část	6 704,47	8 112,41	STA
SO 436	Administrativní budova	819 287,07	991 337,35	STA
SO 437	Výměňíková stanice (vč.zpevněných ploch)	121 574,85	147 105,57	STA
SO 438	Budova zařízení staveniště CHS II (vč.zpevněných ploch)	518 511,07	627 398,39	STA
SO 439	Šatny a sociální zařízení (vč.zpevněných ploch)	921 752,94	1 115 321,06	STA
SO 444	Směňíková dílna	308 980,18	373 866,02	STA
SO 448	Sklady a dílny VP9	517 123,75	625 719,74	STA
SO 450	Sklady elektromotorů (vč.zpevněných ploch)	188 565,05	228 163,71	STA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 470	Sklad kyselin VP9 (vč.zpevněných ploch)	528 413,82	639 380,72	STA
SO 470a	Most potrubí rozvodu kyselin	450 204,50	544 747,45	STA
SO 609	Armaturní šachta vodojemu VP9	3 275,94	3 963,89	STA
SO 932	Domek obsluhy	21 792,74	26 369,22	STA
SO OST	Ostatní plochy a drobné objekty	1 198 882,11	1 450 647,35	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	120 200,00	145 442,00	VON