
SMLOUVA O D"LO

,,Gymnázium Brno - Řečkovice, zateplení, výměna oken a oprava kotelny"

Uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále SMLOUVA)

ČI. 1. - SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBjEDNATEL:

Obchodní firma:

SIdlo:
Zastoupené:
lČ:

DIČ:

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno
RNDr. Peter Krupka, Ph.D., ředitel

485 13 512

CZ48513512

a

1.2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma:

SIdlo:

Pracoviště:

Zastoupený:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

lČ:

DIČ.

Registrace:

DEA Energetická agentura, s.r.o.

Benešova č. p. 425, 664 42 Modřice
Sladkého 537/13, 617 00 Brno

Ing. Pavel Uhlíř, prokurista

415 39 656

CZ41539656
DEA Energetická agentura, s.r.o. zapsaná v obchodním

rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2078
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ČI. 2. - VÝCHOZÍ ÚDAJE

b 2.1. Místo plněni

Místem plněni ze SMLOUVY je pracoviště OBJEDNATELE i ZHOTOVITELE dle potřeby.

2.2. Fakturační adresa

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace, Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno

Faktury budou zasílány elektronicky.

ČI. 3. - PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem této SMLOUVY je závazek ZHOTOVITELE provést dílo specifikované v tomto
článku a předat jej OBJEDNATELI a závazek OBJEDNATELE řádně provedené dílo převzít a

zaplatit sjednanou cenu za jeho provedeni.

3.2. Předmětem plněni je kompletní poradenská činnost souvÍsejÍcÍ s čerpáním dotace z
Operačního programu Životního prostředí (dále jen "OPŽP") pro projekt ,,Gymnázium Brno
- Řečkovice, zatepleni, výměna oken a oprava kotelny", Prioritní osa 5, specifický cil 5.1,

Sníženi energetické náročnosti veřejných budov.

3.3. Předmětem plněni smlouvy ze strany ZHOTOVITELE jsou následujici činnosti:

3.3.1. Zpracování žádosti o dotaci

Příprava a podáni žádosti o dotaci bude zahrnovat zejména nás|edujÍcÍ činnosti:

· návrh koncepce projektu a jeho přizpůsobeni kritériím přis|ušného programu;

· provedeni ňnanční a ekonomické analýzy projektu a všech ekonomických části
projektu či studie požadovaných dotačním titulem včetně ekonomických příloh;

· vyplnění elektronické žádosti včetně povinných příloh (MS 2014", podrobný rozpočet
projektu, logický rámec projektu, atd.);

· konzultace v průběhu přípravy žádosti na řídicim orgán, případně zprostředkujíchn
subjektu v součinnosti se zadavatelem:

· kontrola splněni formálních náležitostí, věcné správnosti a konzistence projektové
žádosti a všech povinných i nepovinných příloh a zajištěni součinnosti a kontroly při

činnostech, které nelze na uchazeče přenést (například podpis žádosti oprávněným

zástupcem zadavatele);

· kompletace projektové žádosti:

· administrace a poradenství během celé fáze hodnoceni žádosti o dotaci.
3.3.2. Dotační management

Dotačním managementem se rozumí taková činnost, kdy za účelem splněni závazků

OBJEDNATELE jakožto příjemce dotace z OPZP ZHOTOVITEL obstarává pro
. OBJEDNATELE záležitosti a zařizuje činnosti, ke kterým je jinak povinen OBJEDNATEL dle

Smlouvy poskytnutí dotace. výstupy a výsledky této činnosti ZHOTOVITEL předává
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OBJEDNATELI, který je pak předkládá či dokladuje dotčeným dozorujÍcÍm orgánům
(převážně SFŽP jako poskytovatel dotace, zprostředkujÍcÍ subjekt, atd.), případně i tyto

činnosti zastává ZHOTOVITEL na základě udělené speciální plné moci a komunikuje
s dotčenými orgány přímo.

Základními dokumenty pro stanovení povinnosti OBJ EDNATELE, souvisejícich s poskytnutím
dotace z OPŽP, jsou tyto dokumenty:

· Registrační list akce včetně Přílohy k registračnímu listu akce;

· Rozhodnutí o poskytnuti podpory vC. přílohy č. 1 - Podmínky pro poskytnutí dotace,

· Smlouva o poskytnuti podpory mezi Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen
,,SFŽP") a žadatelem;

· Rozhodnuti o přidělenI dotace (dále jen ,,Ropo");

· Podmínky pro poskytnutí dotace;

ZHOTOVITEL bude pro OBJEDNATELE vykonávat činnosti spojené s plněním povinnosti

OBJEDNATELE, a to v nás|edujÍcÍm rozsahu:

Fáze 1 - příprava na podpis smlouvy o dotaci se SFŽP (případně pro vYdáni Rozhodnutí o

poskytnuti dotace - dále jen ropd)

Zhotovitel pro Objednatele zajisti kompletaci a sestavení všech podkladů potřebných pro

vydání ROPD a následně pro podpis smlouvy o dotaci.
Seznam požadovaných příloh k podpisu ROPD (seznam je přibližný a liší se dle typu

konkrétního projektu):

· projektová dokumentace (ověřená stavebním úřadem nebo prováděcí dokumentace);

· aktuální prohlášeni o plátcovství DPH:

· smlouvaly o dílo;

· smlouvaly na zpracováni projektové dokumentace;

· stavební povolenI s nabytím právní moci;

· doklady prokazujici dodrženi zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách;

· doklad o technickém dozoru nad stavbou;

· smluvní doklady o autorském a technickém dozoru;

· aktualizace realizačních terminů;

· kopie smluv o zřízeni a vedení účtů:

· doklady nutné pro zajištěni pohledávek,

· případně další.
Fáze 2 - dotační management v průběhu realizace projektu do ukončeni akce
Obdobím realizace projektu se rozumí období od zahájení fyzické realizace projektu
(tj- zpravidla den zahájení realizace Projektu) do ukončeni fyzické realizace Projektu (tj. den

prokazatelně uzavřených veškerých aktivit Projektu, tedy den dokončení fyzické realizace
projektu).
Zhotovitel pro Objednatele vykonává dotační management v následujickn rozsahu:

· kontrola plněni podmínek dotace dle OPŽP:
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· zpracování pravidelných reportů v elektronickém prostředí MS 2014" (monitorovací
zprávy);

· kontrola formálních náležitosti faktur z hlediska požadavků poskytovatele dotace;

· konzultace v souvislosti s plněním povinnosti Objednatele ze smlouvy o dotaci.
Fáze 3 - dotační management v průběhu od ukončeni akce po závěrečné vYhodnoceni akce

(dále jen ZVA)
jedná se o přípravu podkladů k závěrečnému vyhodnoceni akce (zpracování závěrečného

vyhodnoceni energetického auditora není součástí)-
Seznam požadovaných příloh k ZVA (seznam je informatívni a liší se dle typu konkrétního
projektu, prioritní osy apod.):

· aktuálni prohlášeni o plátcovství DPH:

· protokol o předání staveniště;

· protokol o předáni a převzetí dokončené stavby;

· doklad o povoleni užíváni stavby k trvalému provozu;

· doklad prokazující vlastnictví předmětu podpory;

· stanovisko projektanta k realizované akci;

· stanovisko energetického auditora;

· stanovisko zpracovatele odborného posudku;

· doklady prokazujÍcÍ dodržení zákona o zadáváni veřejných zakázek;

· případně další.
Fáze 4 - dotační management v průběhu udržitelnosti projektu
Obdobím udŕžtelnosti projektu se rozumí období, ve kterém má Objednatel jakožto příjemce
dotace povinnost monitorovat výstupy projektu a udržet je v nezměněné podobě. Období
udržitelnosti projektu u OPŽP činí 5 let od ukončení realizace projektu.

Zhotovitel pro Objednatele vykonává dotační management v nás|edujicim rozsahu:

· zpracováni pravidelných repQrtů v elektronickém prostředí MS 2014" dle podmínek
OPŽP;

· konzultace v souvislosti s plněním povinností Objednatele ze smlouvy o dotaci v
rozsahu max. 2 hod. měsíčně.

ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI lx kopii příloh k ROPD a kopie všech dokumentů z

elektronického prostředí MS 2014" ve formátu.pdf, pokud systém bude vygenerováni historie

umožňovat, pokud ne, má se zato, že postačí kopie všech dokumentů předložených
poskytovateli dotace.

3.3 3. Činnosti, které souvisejI s případnými změnami projektu

Objednatel (příjemce dotace) je povinen neprodleně oznámit SFŽP všechny změny, které mají
vliv na plněni podmínek dotace, a to prostřednictvím žádosti o změnu (ŽOZ). Jedná se např.

o tyto situace:

· změny terminů;

· finanční změny;
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· změna aktivit projektu;

· změna plátcovství DPH apod.

b
Paušálni cena za jednu žádost o změnu je stanovena na 10 000 KČ bez DPH a je uplatněna
pouze v případě zpracováni Zoz.

V případě, že se příjemce rozhodne pro etapizaci projektu, je povinen podávat za každou

etapu:

· průběžnou zprávu o realizaci (ZOR);

· žádost o platbu za ukončenou etapu (ZŽOP).
Paušálni cena za tyto činnosti pro jednu etapu je stanovena na 10 000 KČ bez DPH a je

uplatněna pouze pro 2. a každou další etapu projektu.

ČI. 4. - ZÁVAZKY OBJEDNATELE

4.1. OBJEDNATEL je povinen poskytovat ZHOTOVITELI bez zbytečného odkladu při provádění
díla potřebnou součinnost, jež je nezbytná k řádnému splněni smlouvy, zejména:

4.1.1. Poskytovat potřebné informace, podkladovou dokumentaci a technické a jiné podklady pro
zpracováni jednotlivých částí PŘEDMĚTU plněni této SMLOUVY. Podkladovou dokumentací

se rozumí zejména zápisy z kontro|ních dnů stavby, faktury dodavatele stavby a dále pak

všechna data, údaje a informace týkajIcí se vlastnosti objektu.

4.1.2. Bezodkladně odbavit, tzn. převzít, potvrdit svým jménem a ve stanoveném termínu řádně
podat či poslat na příslušná místa zpracovatelem podané návrhy žádosti, přihlášek či jiných

pIsemnostI potřebných pro plnění díla.

4 1.3. Umožnit ZHOTOVITELI opakovanou prohlídku a sběr informací formou diskuse s
odpovědnými i jinými pracovníky a uživateli objektu, a to v terminech a rozsahu potřebném k

provedení jednotlivých částí předmětu této smlouvy.

4.1.4. Bezodkladně písemně informovat ZHOTOVITELE o všech skutečnostech týkající se přípravy

a realizace akce.
4.1.5. Pravidelně zasílat zápisy z kontrolních dnů na stavbě a faktury dodavatele stavby, a to bez

odkladu po jejich konáni a spolupracovat při vyplňování Průběžných monitorovacích zpráv.

4.2. OBJEDNATEL je povinen bez zbytečného odkladu předat ZHOTOVITELI na jeho vyžádání
veškeré další podklady nezbytné pro řádné pokračování plnění SMLOUVY.

4.3. OBJEDNATEL si je vědom, že jakékoliv významnější změny týkajicI se energetické účinnosti
a spotřeby energie v části energetického hospodářství, které je předmětem energetického

auditu, provedené po datu jeho zpracováni, mohou vést k nepřidělení nebo odebráni dotace.

4.4. V případě odstoupeni od SMLOUVY OBJEDNATEL nesmí bez souhlasu ZHOTOVITELE
použít jim zpracované podklady či výsledky přípravy předmětu plnění pro jeho další přípravu a

. realizaci PŘEDMĚTU SMLOUVY třetí osobou, pokud nebyly tyto podklady předány a
uhrazeny ZHOTOVITELI.
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4.5. O předáni a převzetí podkladů OBJEDNATELE a výsledků činnosti ZHOTOVITELE budou
sestavovány písemné protokoly.

ČI. 5. - ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

ŕ 5,1. zhotovitel je povinen:

5.1.1. neprodleně upozornit OBJEDNATELE na nevhodnost, neúplnost, chyby či formálni í
nedostatky předaných dokladů tak, aby OBJEDNATELI byla dána možnost tyto formální

nedostatky napravit před další činností ZHOTOVITELE,

5.1.2. informovat OBJEDNATELE o změnách v obecně závazných právních předpisech, které mají
vliv na rozsah povinnosti OBJEDNATELE v oblasti PŘEDMĚTU SMLOUVY.

5.2. ZHOTOVITEL není povinen provádět kontrolu věcné správnosti předávaných dokladu

objednatele a jejich pravosti.

5.3. ZHOTOVITEL je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při

plněni této ŠM LOUVY dozvěděl. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni platnosti této

SMLOUVY. Povinnosti mlčenlivosti může být zhotovitel zproštěn pouze písemným

prohlášením OBJEDNATELE. Při porušeni povinnosti mlčenlivosti má OBJEDNATEL právo

na náhradu škody.

5.4. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na pracovníky ZHOTOVITELE a na všechny další osoby,

které ZHOTOVITEL k plněni předmětu ŠM LOUVY zmocnil. ZHOTOVITEL je povinen zavázat

povinnosti mlčenlivosti všechny osoby, které mohou s podklady OBJEDNATELE přijít do

styku.

ČI. 6. - DOBA PLNĚNÍ

6.1. ZHOTOVITEL se zavazuje předat výsledky plnění PŘEDMĚTU SMLOUVY v nás|edujÍcÍch

terminech:

6.1.1. Zpracováni žádosti o dotaci

Dle terminu vyhlášené výzvy.

6,1.2. Dotační management

Fáze 1 - nejdříve po datu přijeti Registračního listu (OBJEDNATELEM) až po vydáni ROPD,

Fáze 2 - po celou dobu realizace stavby,
Fáze 3 - v období sestavení Závěrečné monitorovací zprávy (ZMZ), resp. ZVA, která se
zpracovává rok po kolaudaci stavby a ze strany OPŽP je zakončena obdržením Protokolu

o definitivním přiznání podpory,

Fáze 4 - dále po dobu ,,udržitelnosti projektu", tj. 5 let ode dne odesláni ZMZ, resp. ZVA

6.2. Realizace předmětu smlouvy a doba plněni bude závislá na schválení celé akce zřizovatelem

objednatele JM
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ČI. 7. - CENA DÍLA

7.1. Cena za provedeni předmětu díla v rozsahu dle ČI. 3 této SMLOUVY je stanovena dohodou

smluvních stran v souladu s ustanovením zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění.

7.2. OBJEDNATEL se zavazuje uhradit ZHOTOVITELI niže uvedenou cenu plnění:

Zpracováni žádosti o dotaci 68 000 Kč

Dotační management - Fáze 1 62 000 KČ

Dotační management - Fáze 2 42 000 Kč

Dotační management - Fáze 3 12 000 Kč

Dotační management - Fáze 4 10 000 Kč

Cena celkem bez DPH 194 000 Kč

DPH 21 % 40 740 Kč

Cena s DPH 234 740 Kč

7.3. Rozhodný okamžik pro fakturaci je:

7.3.1. Žádost o dotaci OPZP - bude fakturována neprodleně po podání žádosti o dotaci. Nárok na

fakturaci vzniká v okamžiku odesláni kompletně zpracované žádosti o dotaci v systému
MS 2014 " a přiděleni registračního čísla projektu. Dílo se považuje za dokončené a nárok na
fakturaci tím vzniká i v případě, že dotace není schválena z důvodů, které neleží na straně
ZHOTOVITELE. Dílo se považuje za dokončené i v případě, kdy kompletně zpracovaná
žádost o dotaci není z důvodů |ežÍcÍch na straně OBJEDNATELE odeslána ZHOTOVITELEM
v systému MS 2014 ".

7.3.2. Dotační management:
1. fáze - neprodleně po odeslání všech podkladů k ROPO:

2. fáze - po dokončeni realizace stavby na základě předávacího protokolu o předání stavby;
3. fáze - neprodleně po odesláni všech podkladů k ZVA;
4. fáze - bude fakturována již ve fázi 3.

7.4. V případě, že se při zhotoveni jednotlivých bodů plněni této smlouvy objeví požadavky na
změny či vícepráce (změna záměru OBJEDNATELE, skryté vady atd.), může ZHOTOVITEL
vystavit OBJEDNATELI fakturu na tyto vícepráce na základě předem vzájemně písemně
odsouhlasených prací s OBJEDNATELEM a zároveň za předem dohodnutého odůvodněného
navýšení ceny. ZHOTOVITEL je dále oprávněn fakturovat OBJEDNATELI vícepráce, pokud v
průběhu provádění dÍ|čÍho plněni předmětu díla dojde ke změnám |egis|ativních či

technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny předmětu
plnění.

"7.5. výše uvedená cena je pevná a nepodléhá žádným změnám s výjimkou dohody stran a změny

sazby DPH.
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ČI. 8. - PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

Ý

8.1. Platby budou OBJEDNATELEM provedeny na základě dňčích daňových dokladů vystavených

ZHOTOVITELEM po diläm plněni předmětu díla.

8.2. O předání předmětů díla bude vystaven předávací protokol. Jednotlivé daňové doklady je

ZHOTOVITEL povinen vystavit do 15 dnů ode dne převzetí předmětu díla.

8.3. Všechny platby ve prospěch ZHOTOVITELE budou provedeny bankovním převodem z účtu

OBJEDNATELE na účet ZHOTOVITELE dle ČI. 1.2 této Smlouvy. Platby budou provedeny v

české měně.

8.4. OBJEDNATEL je povinen uhradit cenu za zhotovení díla na základě dňčich daňových

dokladů, které vystaví ZHOTOVITEL po podepsání zápisu o předáni a převzetí díla.

8.5. Faktury musí splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu podle zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

8.6. OBJEDNATEL má právo daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, jestliže obsahuje

nesprávné či neúplné údaje.

8.7. Splatnost daňového dokladu činí 14 dní od data doručeni OBJEDNATELI.

8.8. ZHOTOVITEL bere na vědomi, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu nemá

nárok na úrok z prodlení.

8.9. Vráti-li OBJEDNATEL daňový doklad neoprávněně, zašle ZHOTOVITEL do 3 dnů daňový

doklad zpět s příslušným vysvětlením a původními termíny splatnosti.

ČI. 9. - ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1. ZHOTOVITEL odpovídá OBJEDNATELI za škodu na věcech převzatých od OBJEDNATELE,
v důsledku toho, že ZHOTOVITEL poruší povinnost vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy nebo ze zákona,

ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaloženi veškeré odborné péče.

9.2. ZHOTOVITEL Qdpovidá OBJEDNATELI za škodu, která mu byla způsobena nesprávným
a/nebo neúplným plněním PŘEDMĚTU této SMLOUVY, a za škodu způsobenou porušením

povinnosti ZHOTOVITELE podle této SMLOUVY. ZHOTOVITEL se povinnosti k náhradě

zprostí, prokáže-li, že mu ve splněni povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila
mimořádná nepředvidatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

9.3. ZHOTOVITEL neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušeni povinnosti OBJEDNATELE,

zejména nepředáním podkladů ke zpracováni nebo předáním neúplných, nesprávných a/nebo
nepravých podkladů ke zpracování.

ČI. 10. - ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

10.1 Vadou provedením PŘEDMĚTU SMLOUVY se rozumí takový postup ZHOTOVITELE nebo

takový výsledek jeho práce, kdy jsou v důsledku jeho nedostatečných technických, právních,
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ekonomických či jiných relevantních znalosti ve zpracované a odevzdané dokumentaci

rozpory a nedostatky.

10.2. ZHOTOVITEL neodpovídá za ty vady v provedeném PŘEDMĚTU SMLOUVY, které byly
způsobeny použitím dokladů, informaci či dokumentace poskytnuté OBJEDNATELEM v
případě, že ZHOTOVITEL ani při vynaloženi odborné péče nemohl zjistit nesprávnost této

dokumentace nebo na ně OBJEDNATELE upozornil a ten na jejich použiti písemně trval.

10.3. ZHOTOVITEL dále neodpovídá za škody způsobené neautorizovaným přenosem
předmětu SMLOUVY na jiné objekty, než které jsou PŘEDMĚTEM této SMLOUVY.

10.4. Reklamace

10.4.1, Jestliže OBJEDNATEL zjistí během záruční doby jakékoli nedostatky a zjistí, že

neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné nedostatky bez zbytečného odkladu
ZHOTOVITELI (reklamace), a to do konce záruční doby. OBJ EDNATEL uvědomí
ZHOTOVITELE o nedostatku písemně doporučeným dopisem. V reklamaci budou popsány
shledané nedostatky (vady). Záruční doba činí 36 měsíců a počíná běžet ode dne podáni

žádosti o dotaci ZHOTOVITELEM.

10.4.2. ZHOTOVITEL potvrdí OBJEDNATELI obdrženi reklamace poštou či e-mailem a sdělí do pěti
(5) pracovních dnů od potvrzeni obdrženi reklamace své stanovisko k reklamaci.

10 4.3. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit nedostatek již dříve, je ZHOTOVITEL povinen
nedostatek v nejkratší možné době odstranit, a to způsobem, o kterém rozhodne

ZHOTOVITEL po předchozím projednáni s OBJEDNATELEM.
10.4.4. Při protokolárni přejímce reklamace stanovi ZHOTOVITEL se souhlasem OBJEDNATELE

současně technicky zdůvodněnou lhůtu k odstranění nedostatku.

ČI. 11. - POJIŠTĚNÍ A VYŠŠÍ MOC

11.1. V případě vzniku škody, způsobené ZHOTOVITELEM při plněni PŘEDMĚTU této SMLOUVY,
nese náklady na její odstraněni ZHOTOVITEL. O škodách bude ZHOTOVITEL

OBJEDNATELE informovat a provede opatřeni k odstraněni vzniklé škody bez zbytečného

odkladu.

11.2. ZHOTOVITEL prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou SMLOUVU na pojištěni odpovědnosti

za škodu způsobenou z provozu podniku u Colonnade Insurance S. A. do 10 000 000 Kč na
všechny činnosti uvedené ve výpisu z Obchodního rejstříku.

11.3. Smluvní strany se osvobozují od zodpovědnosti za částečné nebo úplné nesplněni smluvních
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

11.4. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami
nepředvidatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají
bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. Za vyšší moc se pokládají i stávky, pokud

.
nevzniknou mezi zaměstnanci zhotovitele.
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11.5. Pokud nastoupí vyšší moc, jsou strany povinny provést neodkladně taková opatřeni, aby byly

zmírněny, popřípadě vyloučeny škody způsobené neplněním závazků a provést vzájemné
majetkové vypořádání.

ČI. 12. - SMLUVNÍ POKUTY

12.1. V případě prodlenI ZHOTOVITELE z důvodů ležIcich na jeho straně s řádným ukončením a

předáním jednotlivých části předmětu SMLOUVY v termínech dle ČI. 6. je ZHOTOVITEL

povinen uhradit OBJ EDNATELI smluvní pokutu 0,2% z ceny nedokončené či neodevzdané

části předmětu SMLOUVY za každý den prodlenI.

12.2. V případě prodlení OBJEDNATELE s poskytnutím platby za jednotlivé vystavené faktury

ZHOTOVITELI je OBJEDNATEL povinen uhradit ZHOTOVITELI úrok z prodlenI ve výši 0,2%

z dlužné částky za každý den prodlení

12.3. Pokud budou v průběhu prací na PŘEDMĚTU SMLOUVY uzavřeny dohody, které ovlivni

rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se smluvní strany

upravit smlouvu dodatkem upřesňujickn cenu, termín a obsah plnění.

ČI. 13. - UKONČENÍ SMLOUVY

13.1. OBJEDNATEL nebo ZHOTOVITEL je oprávněn odstoupit od SMLOUVY, jestliže okolnosti

vyšší moci, které zabraňuji naplněni účelu této SMLOUVY u druhé smluvní strany, trvají déle
než tři (3) měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

13.2. OBJEDNATEL je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže ZHOTOVITEL z důvodů, za které

odpovídá, způsobí nesplněni terminu dokončeni jednotlivých předmětů části SMLOUVY o
vÍce než třicet (30) dnů.

13.3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.
Odstoupeni musí být učiněno písemně a je účinné ode dne jeho doručeni druhé straně.
Odstoupením se závazky z této smlouvy ruší od počátku. V případě odstoupení od této
smlouvy je ZHOTOVITEL oprávněn fakturovat a OBJEDNATEL je povinen ZHOTOVITELI
uhradit vzniklé náklady na již rozpracované a/nebo realizované činnosti a poměrnou část

sjednané odměny. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanoveni smlouvy týkajicI se
nároků z odpovědnosti za škodu, ustanoveni o ochraně informaci a mlčenlivosti a nároky na
smluvní pokutu, které vznikly před zánikem smlouvy.

13.4. Za podstatné porušeni smluvní povinnosti se kromě případu uvedeného v ustanoveni § 2002

NOZ se podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména neplnění věcných a termínových
závazků, kterým by došlo k ohroženi průběhu zadávacího řízeni.

13.5. Před uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva uzavřena, může být tato smlouva ukončena
dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné ze smluvních stran, a to v případě prodlení
jedné ze smluvních stran o vice než 15 dni. výpovědní lhůta činí 14 dnů, nedohodnou-li se

smluvní strany jinak a počíná běžet od okamžiku, kdy byla výpověď druhé smluvní straně
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doručena, V případě ukončeni smlouvy dohodou smluvních stran nebo výpovědi má
ZHOTOVITEL nárok na úhradu vynaložených nákladů a rovněž i poměrné části odměny

přiměřené vynaloženému úsilí ZHOTOVITELE.

13.6. Pokud dohoda, výpověď, odstoupení či jiná písemnost nebude úspěšně doručena nebo

převzata druhou stranou, bude tato písemnost uložena prostřednictvím poštovního

doručovatele na poště. Nevyzvedne-li si účastník této SMLOUVY zásilku do lO-ti
kalendářních dnů od uloženi, považuje se poslední den této lhůty za den doručeni, i když se

účastník o doručení nedozvěděl.

ČI. 14. - SMÍRČÍ DOLOŽKA

14.1. Není-li ve SMLOUVĚ stanoveno jinak, pIati pro právni vztahy mezi smluvními stranami

ustanoveni občanského zákoníku a souvisejících předpisů.

14.2. Strany se tímto navzájem zavazuji, že vyvinou maximální úsilí k odstraněni vzájemných sporů

smírnou cestou. Pakliže se nepodaří spor vyřešit smírčím způsobem, bude se pokračovat
před soudy České republiky.

ČI. 15. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Dnem podpisu SMLOUVY pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústni ujednáni
smluvních stran vztahujÍcÍ se k předmětu SMLOUVY.

15.2. jakékoli změny této SMLOUVY jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně ve
formě číslovaného a datovaného dodatku k této SMLOUVĚ podepsaného oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.

15.3, jakékoli nároky smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za

datum uplatněni nároku pIati datum razítka podacího poštovního úřadu.

15.4. Opomene-li některá ze smluvních stran kdykoli uplatnit jakákoli práva nebo vyžadovat jakákoli
plněni, která ji přisluši podle SMLOUVY, případně podle obecně závazných právních
předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdala.

15 5. OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL budou udržovat v tajnosti a nebudou sdělovat žádné třetí
straně jakékoli údaje a informace předané v rámci této SMLOUVY a označené jako důvěrné a
budou je používat pouze pro účely určené touto SMLOUVOU.

15.6. SMLOUVA je sepsána ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž každá smluvní

strana obdrží po jednom vyhotoveni.

15.7. ZHOTOVITEL bere na vědomí, že je dle §2e) zákona Č.320/2001 Sb., o finanční kontrole,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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ČI. 16. - PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

16.1. Tato SMLOUVA vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu SMLOUVY oběma
smluvními stranami.

16.2. Svým podpisem obě smluvní strany stvrzuji, že se seznámily s celým obsahem SMLOUVY
včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uznávají ji na základě

svobodné vůle.

RNDr. Peter Krupka, Ph.D.
Ředitel

, "" Ing. Pavel Uhlíř
" Prokurista
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