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S M L O U V A  O  D Í L O  
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného 

dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:  

 (dále jen „smlouva“) 

Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:          Město Dačice  

Sídlo:       Krajířova 27, 380 13 Dačice 1 

         Zastoupený:    Ing. Karlem Macků - starostou města 

         IČ:         00246476 

         DIČ:        CZ00246476 

         Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice 

         Číslo účtu:    xxx 

 

   Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních: 

   Ing. Karel Macků – starosta 

   Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění díla: 

   Ing. Karel Macků – starosta tel. č. 725 856 242 

   Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění díla: 

   xxx – pracovník odboru dotací a investic, tel. č. xxx 

       (dále jen „objednatel“) 

 

  

 Zhotovitel:         SETO, spol. s r.o. 

      sídlo firmy:           Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice 

      zápis v obchod. rejstříku:  KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1773 

      Osoba s oprávněním jednat  Ing. Miloslav Antoňů, jednatel 

      IČ:                46683461 

      DIČ:               CZ46683461 

      Peněžní ústav:         Waldviertler Sparkasse Jindřichův Hradec 

      Číslo účtu:           xxx 

      Datová schránka:        5snzyts 

  Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních: 
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Ing. Miloslav Antoňů  tel.č. xxx 

………………………………………………….. tel.č. …………………………….. 

 

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla: 

  Ing. Martin Antoňů tel. č. xxx 

stavbyvedoucí  (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)             

  Ing. Miloslav Antoňů  tel. č. xxx 

    

   (dále jen zhotovitel) 

 

 

1. PREAMBULE 

(A) Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění 

potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas  a za 

sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.  

(B) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za 

sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, 

které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy. 

(C) Objednatel upozorňuje zhotovitele, že během výstavby je nutné v maximální možné míře zajistit 

technickými opatřeními alespoň částečné osvětlení místní části. Zhotovitel musí provádění díla 

koordinovat se zhotovitelem stavby přeložky NN investované společností E.ON.  

 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:  

„Přeložka VO – Dolní Němčice“ 

 
 v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, 

přiloženými soupisy prací, dodávek a služeb a projektovými dokumentacemi vypracovanými 

společnostmi ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. a P – ateliér JH s.r.o. 

 (dále také „stavba“ nebo „dílo“). 

 Provedením díla se dle této smlouvy se rozumí úplné a funkční provedení veškerých prací, 

dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání 

díla a k jeho uvedení do řádného provozu, a to zejména včetně zřízení, zabezpečení a provozování 

zařízení staveniště, směrového vytyčení stavby; vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení 

jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení 

v jejich správě, zajištění zvláštního užívání komunikací; zajištění nezbytného přístupu 

k nemovitostem po dobu provádění díla, zajištění průjezdu vozidel IZS stavbou, umožnění vjezdu 

vozidel zásobování provozoven, zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvozu 

výkopového a přebytečného materiálu na skládku, mimostaveništní dopravy, dočasného 

dopravního značení, zajištění veškerých atesty, zkoušek a měření potřebných k přejímacímu řízení 

a kolaudaci díla (např. revize, prohlášení, certifikáty); geodetické zaměření skutečného provedení 

díla. 

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel: 

 doložení jakosti a certifikace použitých materiálů před jejich použitím objednateli, 
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 doložení příslušných certifikátů a osvědčení o shodě díla s platnými normami a legislativou, 

 zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla,  

 zřízení, udržování a likvidace zařízení staveniště. Zajištění dodržování bezpečnostních 

předpisů v místě plnění a v jeho okolí, 

 průběžný denní úklid místa plnění (podle stavu znečištění), 

 vyčištění místa plnění po skončení prací a uvedení okolních ploch do původního stavu, 

 odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně 

předání dokladů objednateli o ekologické likvidaci, příp. o uložení na skládku, 

 zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na 

stavbě, 

 zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi, 

 zajištění dokumentace skutečného provedení stavby v jednom vyhotovení se zákresem 

případných změn a odchylek, 

 

2.2 Při provádění díla nesmí zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provádět změny díla 

proti přijaté nabídce zhotovitele bez písemného souhlasu objednatele, jinak odpovídá za škodu, 

která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené  s uvedením do původního 

stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 

2.3 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

2.4 Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají 

požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, 

které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. 

2.5 Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí mít základní kvalitativní technické 

ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, dle technických listů výrobců a 

dle technologických a montážních návodů výrobců. 

2.6 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj 

cenu ujednanou v článku 4. této smlouvy. 

 

3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 8. 2019 

Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy. 

3.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že lhůtu pro provedení díla dle odst. 3.1 tohoto článku lze 

na základě písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

prodloužit o dobu, po kterou nebude zhotovitel moci pokračovat v provádění díla z důvodu změny 

termínů či postupů provádění stavby přeložky NN investované spol. E.ON. 

3.3 Objednatel předá zhotoviteli místo plnění do 5 dnů od podpisu této smlouvy o dílo oběma 

smluvními stranami. 

3.4 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na 

staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu 

s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, 

povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody 

způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště. 

3.5 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu 

nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo 

převzít. 

3.6 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat hygienické a požární předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 
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3.7 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, 

hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho 

činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese škodu a veškeré vzniklé 

náklady zhotovitel. 

3.8 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem 

zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit. 

 

4. CENA ZA DÍLO 

4.1 Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této 

smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů 

ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk 

zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace. 

Cena je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 1. 

 Celková cena díla bez DPH činí       2 249 996,98 Kč 

Cena díla zahrnuje rezervu finančních prostředků na úhradu případných nepředvídaných prací, 

které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci a v soupise stavebních prací, dodávek a služeb. 

Výše této rezervy činí 300 000,00 Kč. O tom, zda se jedná o nepředvídané práce, jejichž úhrada je 

možná z rezervy, rozhoduje objednatel.  

Čerpání finančních prostředků z rezervy musí být řádně zdůvodněno a zdokumentováno. V 

případě, že nedojde k nepředvídaným okolnostem, nelze rezervu čerpat. 

  Změna ujednané ceny je možná pouze: 

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 

předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou provedeny) 

některé práce nebo dodávky z díla; 

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena 

zadávací dokumentací; 

c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají 

prokazatelný podstatný vliv na sjednanou cenu. 

4.2 Způsob sjednání změny díla: 

 Nastane-li některá z podmínek dle předchozího bodu, za kterých je možná změna ujednané ceny 

(dále také vícepráce nebo méněpráce), budou předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou 

zapsány do stavebního deníku, zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění 

(Změnový list s pořadovým číslem změny).  

 Změnový list pak předloží objednateli k odsouhlasení.   

Zhotovitel může změny provést teprve po písemném odsouhlasení Změnového listu objednatelem.  

 Pokud má v důsledu změny díla dojít k navýšení celkové ceny za dílo (včetně rozpočtové rezervy) 

uvedené v odst. 4.1  této smlouvy, obě strany změnu písemně dohodnou formou Dodatku k této 

smlouvě.   

 Teprve po odsouhlasení a projednání změn postupem popsaným v předchozích odstavcích  má 

zhotovitel právo na jejich úhradu. 

4.3 Postup ocenění změn díla  

 Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek 

s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace 

skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních 

prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce 
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a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů 

popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době 

provádění víceprací. 

 Na ceny, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou 

položku, která bude odsouhlasena objednatelem. 

 Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací 

s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přirážek jako 

v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací. 

4.4 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v 

zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky) a které 

nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla. 

 

5. FINANCOVÁNÍ 

5.1 Cena za dílo, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez 

daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy. Cena za provedení díla, kterou je 

objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních 

převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů - vyhotovených 

zhotovitelem pro objednatele. Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy 

obsahovat název díla a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. 

5.2 Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané 

faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání 

příslušné peněžité částky z bankovního účtu objednatele.  

5.3 Údaje uvedené na fakturách budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených 

oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených 

prací, tak jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle 

předcházející věty.  

5.4 Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v 

této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury 

zhotoviteli se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené 

faktury objednateli. 

5.5 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou 

sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými 

se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže 

sjednaných lhůtách takto: 

5.6 Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného 

měsíce. Toto dílčí plnění spočívá v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu 

klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň z přidané 

hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti. 

5.7 Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je 

považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí 

vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí 

plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za 

zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce. 

5.8 Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit 

pro objednatele fakturu – daňový doklad. 

5.9 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro potřeby 

fakturace podloženy soupisem prací – Změnovým listem –, který bude odsouhlasen podle odst. 4.2 

této smlouvy. 

5.10 Cena za dílo dle výše uvedeného bude objednatelem zhotoviteli zaplacena až do částky 
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odpovídající devadesáti procentům výše ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran 

považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne zhotoviteli 

po odstranění všech vad ve smyslu této smlouvy, a to v třicetidenní lhůtě ode dne sepsání zápisu, 

který bude deklarovat odstranění všech vad. 

5.11 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu 

škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z 

kterékoliv faktury, resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem 

vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 

5.12 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně 

objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností 

souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných 

nákladů z tohoto zastavení vzniklých. Dále se v tomto případě smluvní strany zavazují uzavřít 

dodatek k této smlouvě, kterým dojde k prodloužení lhůty pro provedení díla, přičemž se mezi 

smluvními stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta pro provedení díla 

posunuta o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací. 

 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování 

smluvních povinností zhotovitele. 

6.2 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností týkajících 

se plnění této smlouvy, kontroly celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také 

k projednání pro provádění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se 

uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi 

objednatelem a zhotovitelem.  

6.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele, zejm. vady projektové dokumentace předané mu objednatelem, nebo 

příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 

při vynaložení odborné péče.  

6.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla 

nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které 

mohou mít vliv na další průběh prováděnídíla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým 

způsobem a byly zjištěny v průběhu provádění díla, popřípadě jiné nejasnosti. 

6.5 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. Na vyžádání objednatele, autorského 

dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro 

jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a 

technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, nebo 

dotčeného orgánu státní správy tyto doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy 

nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle 

pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 

termínu dokončení díla. 

6.6 Podle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou stanoveny základní povinnosti 

fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem 

stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je při předání díla povinen předložit 

objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na 

dané zakázce. 

6.7 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem provádění díla, 

stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný 

pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti 
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s prováděním stavby. Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy 

provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou 

oprávněni do deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat ve věci provádění stavby.  

6.8 K požadavkům objednatele zapsaným  do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 prac. dnů 

nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v 

opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel. 

6.9 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby sledují, zda je stavba 

prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných 

technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že 

tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových 

vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 

dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli 

vznikla. 

6.10 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou dále oprávnění 

kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a 

termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků. Upozorňovat zápisem do stavebního deníku na 

zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění. 

6.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, 

kterou provádí oprávnění zástupci objednatele, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných 

vad.  

6.12 Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky. 

6.13 Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými, alespoň jeden pracovní den před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí 

být učiněno e-mailem na adresu xxx a současně telefonicky na t.č. xxx. Jestliže se objednatel 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže 

objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly 

řádně provedeny, hradí jejich odkrytí  zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací 

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti za záruky. 

6.14 Pokud zhotovitel způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, tak 

nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

6.15 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel 

rovněž odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

6.16 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností po celou dobu provádění 

díla, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen 

zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

 

 

7. PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1 Zhotovitel je povinen vyzvat elektronicky emailovou zprávou na e-mailovou adresu: xxx nejméně 

3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného díla. 

7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, 

v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, v souladu s technickou a montážní 

dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle této 

smlouvy. 

7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
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nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas 

pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady 

zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele. 

7.4 Zhotovitel je povinen zajistit pro účely převzetí díla předložení veškerých atestů, cetrifikátů revizí, 

zpráv a protokolů o zkouškách stanovených obecně závaznými právními předpisy, prohlášení o 

shodě. Dále s dílem předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 

díla v 1 vyhotovení se zakreslením všech odchylek nebo změn díla, geodetické zaměření 

skutečného provedení a další doklady nezbytné ke kolaudaci a k užívání díla. Případné nepředání 

této dokumentace a dokladů uvedených v tomto odstavci  může být považováno za vadu díla 

bránící převzetí díla. 

7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při přejímce bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které 

dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo 

esteticky, ani  jeho užívání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li zhotovitel objednateli 

dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. 

7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k 

odstranění vad. Lhůta pro odstranění ojedinělých drobných vad nesmí byt delší jak 10 dnů, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné kontrolní 

prohlídky provedené stavebním úřadem, a splnit podmínky stanovené pro získání příslušného 

povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad bude sepsán mezi oběma 

smluvními stranami zápis. 

7.9 Pokud ze závěrečné kontrolní prohlídky provedené dle příslušných ust. stavebního zákona 

vyplynou další požadavky nad rámec smlouvy, provede zhotovitel požadované práce na základě 

samostatné dohody za úhradu.  

7.10 Dílo bude řádně dokončeno, pokud bude proveden konečný úklid a řádné vyčištění staveniště. 

 

 

8. ZÁRUKY 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby 

bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání: 

 60 měsíců  

 Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 

požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. 

 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla bez vad.  

 Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace 

a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti 

měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet 

ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady. 

8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 

30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby. 

8.4 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který se 

zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 5 dnů 

(v případě havavarijního stavu nejpozději do 2 dnů) od uplatnění reklamace objednatelem, 

nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 

na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle 8.4, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění 
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smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jiného 

zhotovitele, nebo jeho prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. 

Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. 

Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál 

záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. 

8.6 V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 8.1. až 8.5. tohoto článku nese zhotovitel 

odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této 

souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 

 

 

9. SMLUVNÍ POKUTY 

9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v době ujednané v čl. 3.1. této smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z  ujednané celkové ceny 

díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení. Zaplacením 

smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé 

z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou sjednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad 

v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z  ujednané celkové 

ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý započatý den, o který nesplní 

výše sjednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně 

na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody 

přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 

nedotčeno. 

9.3 Objednatel je povinnen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za prodlení s termínem splatnosti faktur 

v zákonné výši. 

 

 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLUVY 

10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:  

 bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek 

zhotovitele vyhlášen konkurs nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 

nebo zhotovitel vstoupil do likvidace, 

 před zahájením prací (předáním staveniště) v případě nezajištění finančních prostředků 

potřebných k provádění díla, 

 pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému  zhotoviteli,  

 jestliže zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla delším než 30 kalendářních dnů, 

10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury podle 

této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele předem 

písemně  upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě. 

10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. 

10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od 

smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 

práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem 

ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení 

sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 
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10.6 Pokud některá ze stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů 

od odstoupení pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, 

předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v 

provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli 

veškeré náklady a škodu, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 

Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na 

vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

10.7 V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí 

objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlovou na základě inventarizace 

stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla 

uvedená v této smlouvě na takto zaplacené práce, včetně zabudovaného materiálu. 

 

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

11.1 Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle 

evropských a českých norem, obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů 

veřejné správy a objednatele. 

11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, 

se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (občanský zákoník), s tím, že se strany ve 

smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která 

nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi. 

11.3 Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě. 

11.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil  s místem stavby a projektovou dokumentací a že je schopen 

dílo řádně provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále prohlašuje, že 

cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného v této 

smlouvě. 

 

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem –, který bude dohodnut 

a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro 

vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná 

jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzena jako 

dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva. 

12.2 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je 

nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od 

ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný 

vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se zavazují 

v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný 

oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v 

nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv 

závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane 

neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatný nebo 

nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným 

závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku 

obsaženém v této smlouvě. 

12.3 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany budou spory 

vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy 

České republiky. 

12.4 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 
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12.5 Tato smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní 

strana obdrží dvě vyhotovení. 

12.6 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. 

Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

12.7 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá 

zveřejnění v regitru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva 

neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník). 

12.8 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 

nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou. 

12.9 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 124. 

zasedání konaném dne 26. 9. 2018 pod č. usn. 2859/124/RM/2018. nadpoloviční většinou hlasů 

všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené 

podmínky pro platnost této smlouvy. 

12.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

  

 

V Dačicích  dne ……………………..       V Dačicích. dne ………………………. 

 

 

 

Za objednatele:                    Za zhotovitele: 

 

 

 
………………………………… 

Ing. Karel Macků 

starosta 

…………………………….. 
                          Ing. Miloslav Antoňů                                

jednatel 

  

  


