
Smlouva o dílo č. 16/2018/REUP
podle příslušných ustanovení § 2586 a nést. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

1.

Smluvní strany
Město Žamberk
se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk 
IČ: 00279846
DIČ: CZ00279846 ^
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu; 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních: Jiřím Dytrtem, starostou města 
zastoupené ve věcech technických: 
mail: l.frankova(a)zamberk.eu 

(dále jen „objednatel")

Alurey s.r.o.
se sídlem Sopotnice 250, 56116 Sopotnice 
IČ: 06783759 
DIČ; CZ06783759

,Dívlšovo divadlo - nové

firma zapsaná u Krajského soudu v C41040 oddíl SLl, vložka KSHK 
zastoupená:
(dále jen „zhotovitel")

společné {„smluvnístraný'), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílOr

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo
vstupní dveře".

II.
Předmět díla

2.1 Předmětem díla je realizace nových výplní otvorů včetně demontáže a likvidace původních výplní a 
zapravení stavebních otvorů v Divišově divadle v Žamberku.

Jedná se o osazení tří nových hliníkových dvoukřídlých otvíravých dveří směrem ven s požadavkem na 
zvýšené TI a bezpečnostní vlastnosti. Jedny (prostřední) dveře budou automatické s pohonem obou křídel. 
Rozměry všech tří dveří jsou 1740 mm x 2435 mm. Dveře jsou částečně prosklené izolačním 
bezpečnostním dvojsklem v každém křídle s odsazením zespodu 530 mm (rozměr co nejvíce odpovídající 
původnímu členění. Kování dveří: na všech křídlech zvenku svislé madlo o rozměrech a v poloze dle 
stávajícího řešení, u prostředních automatických dveří budou tato madla použita i z vnitřní strany. U dvou 
bočních dveří bude z vnitřní strany použito „panikové kovánT' s vodorovnými madly. Dále budou použity 
dveřní zavírače s aretací, vložkový zámek, automatický pohon vč. veškerého potřebného příslušenství, více 
viz specifikace v platné cenové nabídce. Předmětem díla je také osazení šesti okenních fixních výplní nad 
předmětnými dveřmi. Součástí smlouvy o dílo je také zprovoznění automatických dveří (napojení na 
stávající rozvody elektřiny), dveře budou umožňovat „panikový" únik - při výpadku proudu se uvolní 
zámek.

Součástí dodávky díla podle platných ČSN, zákonů, a ostatních příslušných právních předpisů je dále 
provedení následujících činností:

. odborná ekologická likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla,
• zhotovení díla v rozsahu této smlouvy,
. průběžná fotodokumentace díla.



• zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla a zajištění nutné péče o nepředané 
objekty, včetně zabezpečení jejich ochrany a pojištění,

• u předávacího řízení doložení veškerých dokladů odpovídajících povaze díla, jako certifikáty 
jakosti použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, 
zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách jsou-li potřeba, originál 
montážního deníku a kopie změnových listů.

III.
Termíny a místo plnění

3.1 Termín zahájení díla; 27. 9. 2018 Zahájením díla se rozumí i vyzvání objednatele k předání staveniště.
3.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději den následující po dni předání staveniště.
3.3 Termín dokončení díla; 30.11. 2018
3.4 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele zápisem v montážním deníku (viz. 

ČI. VII této smlouvy) o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla. Zápis 
v deníku musí být potvrzen podpisem zástupců obou stran.

3.5 Místem stavby je budova Divišova divadla v Žamberku.

IV.
Cena díla

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací 
a činí:
Cena celkem bez DPH
DPH 21 °/o činí
Cena celkem včetně DPH

376.865,00 Kč 
79.141,65 Kč 

456.006,65 Kč

4.2 Cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, výkony, přepravy a ostatní nutné náklady, kterých je třeba 
trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání a převzetí díla.

4.3 Změna dohodnuté ceny je možná pouze na základě dodatku k této smlouvě v případě, že objednatel bude 
požadovat jinou kvalitu či změnu rozsahu dodávek.

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny (zejm. vícepráce, dodávka 
dalšího zařízení, méně práce) je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně oznámit objednateli, provést 
výpočet nové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení před zahájením těchto prací.

4.5 Na změnu odsouhlasenou objednatelem bude zpracován změnový list, který popisuje změnu díla 
a případný dopad změny na časový harmonogram zhotovitele. Tento změnový list bude tvořit přílohu 
k písemnému dodatku smlouvy o dílo.

Platební podmínky a fakturace
5.1 Platby za vykonanou práci budou probíhat bezhotovostně na základě faktury (daňového dokladu) 

odsouhlasené zadavatelem. Faktura bude označena názvem akce a bude obsahovat soupis provedených 
prací dle smlouvy. Za den zdanitelného plnění je sjednán den ukončení, předání, převzetí díla.
Cenu díla do výše 90 % z celkové sjednané ceny se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na základě 
odsouhlaseného daňového dokladu, zbývajících 10 % z celkové sjednané ceny díla bude uhrazeno 
po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla (po dodání všech dokladů nezbytných pro předání 
a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem). Pokud se při předání díla vyskytnou vady a nedodělky, 
úhrada pozastávky proběhne až po jejich úplném odstranění.

5.2 Faktura je současně daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a v zákoně 
o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění, a její přílohou bude potvrzený soupis 
provedených prací.

5.3 Splatnost faktury činí 20 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. Za okamžik uhrazení 
faktury se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu objednatele.



VI.
staveniště

6.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději dne 27. 9. 2018, nedohodnou-li se smluvní 
strany písemně jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 
strany podepíší.

6.2 Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ostrahu staveniště, je povinen udržovat na převzatém staveništi 
pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovní nebo jinou činností. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedošlo ke zranění třetích osob.

VII.
Montážní deník

7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o prováděných pracích v souladu s platnými právními 
předpisy, montážní deník (dále jen „deník"). Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat 
obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale 
přístupný. Vedení deníku končí dnem, kdy zhotovitel odstraní vady a nedodělky podle předávacího 
protokolu.

7.2 Mimo zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický zástupce objednatele a další 
zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. Jestliže zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem 
objednatele, je povinen dát k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
Stejné pravidlo platí pro případ, že technický zástupce objednatele nesouhlasí se záznamem 
stavbyvedoucího.

7.3 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů z deníku odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

VIII.
Provádění díla

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami a nabídkou 
zhotovitele, která je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy, s platnými právními předpisy a dle příslušných 
ČSN.
Zhotovitel provede předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí, v době sjednané ve smlouvě, v souladu 
s touto smlouvou o dílo, a při respektování všech obecně závazných právních předpisů ČR, v platném 
znění, Zhotovitel není oprávněn provádět žádné materiálové ani jiné změny oproti cenové nabídce pro 
provedení díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.2 Řádným plněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, vyklizení a úklid 
staveniště, podepsání protokolu o předání a převzetí díla, předání dokladů a atestů o předepsaných 
zkouškách a revizích.

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude 
zhotovitelem sdělena objednateli Qeňo technickěmu zástupci) telefonem, e-mailem a bude současně 
zapsána v montážním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na 
žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek 
a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván, 
prověrky nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v realizaci díla pokračovat.

8.5 Objednatel nebo jím pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla, vykonávat na stavbě 
dozor, zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle smluvních podmínek, platných českých 
technických norem, obecně závazných právních předpisů; za tímto účelem je zhotovitel povinen kdykoliv 
umožnit objednateli nebo jím pověřeným osobám přístup na staveniště. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

8.6 Nejpozději v den protokolárního převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště vyklidit.



IX.
Bezpečnost práce

9.1 Zhotovíteí je povinen zajistit pří prováděni dťla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření 
a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem platnými předpisy 
upravujícími BOZP a PO.

9.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci 
o způsobu jejich zneškodňování. Po dokončení díla je povinen předat objednateli doklady o uložení 
stavebního odpadu.

9.3 Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty včetně zabezpečení jejich ostrahy a pojištění.
9.4 Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost staveniště, je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek 

a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vznikié jeho pracovní nebo jinou činností.

X.
Předání díla

10.1 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla či jeho části nejméně 2 pracovní dny předem prostřednictvím 
technického zástupce objednatele. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k přejímacímu řízení pouze 
v případě, že dílo je dokončeno, je způsobilé k řádnému užívání a veškerá dokumentace díla je 
kompletní. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, předmět díla či jeho předávanou část převzít 
včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, zhotovitel je však povinen tyto vady 
a nedodělky odstranit v dohodnuté lhůtě.

10.2 Zhotovitel při převzetí díla předloží všechny potřebné doklady vztahující se ke každé předávané části. 
Jedná se zejména o následující doklady:
=> dokumentace k dodávce zařízení (jednotlivé atesty použitých materiálů a hmot),
=ť prohlášení o shodě,
=> montážní deník,
=> protokoly o likvidaci odpadů vzniklých stavební a montážní činností,
=> ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla dle článku 2. této smlouvy.

10.3 O předání a převzetí díla i jeho části sepíší strany protokol, který obě podepíší. Protokol bude vyhotoven 
ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu strany uvedou 
případné vady či nedodělky zjištěné při přejímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění. Pro 
stanovení lhůty smluvní strany stanoví tento postup: odstraňovaní vad (či nedodělků) zhotovitel 
zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne podpisu protokolu. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě 
dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, 
závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit.

XI.
Vlastnictví a nebezpečí škod na stavebním díle

11.1 Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díla trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které 
vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich 
vzniklých nebo jimi vyvolaných.

11.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese zhotovitel, a to 
až do doby řádného dokončení celého díla a jeho převzetí objednatelem.

XII.
Smluvní pokuty

12.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je v prodlení, 
jestliže neplní své smluvní závazky řádně a včas, a to až do doby řádného splnění. Zhotovitel však není 
v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho smluvních 
závazků.

12.2 Zhotovitel v případě porušení smluvních povinností zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny za dílo.

12.3 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení 
s úhradou odsouhlasené faktury po lhůtě splatnosti. Splněním peněžitého závazku je odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele nejpozději v den splatnosti, který je uvedený na faktuře.

12.4 Jestliže byly stranami sjednány v dodatku k této smlouvě nové lhůty, jsou pro posuzování prodlení 
závazné tyto sjednané nové lhůty, pokud není v dodatku ke smlouvě uvedeno jinak.

12.5 Uplatněním nároků ze smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.



XIII.
záruka za jakost, vady díla

13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za 
jakost, odpovídá zhotovitel po dobu a v rozsahu této záruky. Právo z odpovědnosti za vady, které jsou 
zřejmé již při přejímání díla, musí objednatel uplatnit v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen 
tyto vady odstranit ve lhůtách dle článku 10.3 této smlouvy.

13.2 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců (na el. ovládané prvky v délce 
24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla. Zhotovitel 
odpovídá objednateli za to, že předmět díla bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené 
touto smlouvou, projektovou dokumentací pro provedení stavby, obecně závaznými právními předpisy a 
platnými technickými normami. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu záruční doby poskytovat objednateli 
záruční servis.

13.3 Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, 
jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či 
nesprávnou údržbou.

13.4 V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost 
objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení o vadě podle tohoto 
odstavce (dále „reklamace") musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje, případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za 
výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

13.5 Práva z vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Bezplatné odstraňování vady zhotovitel zahájí nejpozději do 3 dnů od oznámení o uznání 
reklamace a to v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů 
s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě 
smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první 
následující pracovní den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
V případě, že má porucha charakter havárie, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady do 24 hodin 
od okamžiku nahlášení.

13.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

14.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

14.2 Oprávnění odstoupit od smlouvy vzniká v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. 
Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:
=> prodlení zhotovitele, z důvodů ležících na jeho straně, se zahájením provádění díla, s odstraněním vad 

vytknutých v průběhu provádění díla nebo dokončením díla delším než 10 dnů,
=í> neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele po dobu více než 5 dnů,
=í> prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem oprávněně vystavených faktur delším než dva měsíce.

14.3 Úmysl odstoupit od smlouvy musí strana oprávněná oznámit písemně straně, která je v prodlení, bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se strana povinná ocitla v prodlení. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, 
vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím marném uplynutí. Nesouhlasí-li jedna ze stran 
s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-ii jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé 
straně bez zbytečného odkladu.

14.4 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení 
o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.

14.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak zhotovitel provede soupis a finanční vyčíslení všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a vystaví dílčí konečnou fakturu. 
Zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení 
vyzvání zahájit přejímací řízení. V případě, že se smluvní strany neshodnou na hodnotě provedených 
prací, určí hodnotu dosud provedeného díla soudní znalec, kterého jmenuje objednatel.



14.6 Strana, která podstatným způsobem porušila své povinnosti dle odst. 14.3 této smlouvy, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů tohoto porušení povinností od smlouvy.

14.7 V případě porušení povinností, které zakládají právo odstoupit od smlouvy, je smluvní strana, která toto 
svým jednáním zapříčinila, povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
5% z celkové ceny díla bez DPH. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

XV.
Ostatní podmínky

15.1. Zhotovitel se zavazuje mít v průběhu celé doby plnění veřejné zakázky sjednáno platné pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a stavebně montážní pojištění.

15.2. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti 
zhotovitele související s prováděním díla podle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně 
oznamovat objednateli.

15.3. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné 
výši uhradit; jakož i škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení 
a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

XVI.
Změna, zánik smlouvy

16.1 Veškeré změny, doplňky této smlouvy o dílo je možno provádět pouze písemnými dodatky s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Písemná forma platí rovněž pro odstoupení od smlouvy.

16.2 Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
příslušných dodatků ke smlouvě. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou 
písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
patnácti dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení návrhu dodatku.

XVII.
závěrečná ustanovení

17.1 Případné spory ze smlouvy budou smluvními stranami řešeny smírnou cestou. Pokud se nebudou moci 
strany dohodnout, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

17.2 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně příloh, 
všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu 
zadavatele podle § 219 zákona 134/2016 Sb. a na www.zamberk.cz .

17.3 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

17.4 Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv, které zajistí 
objednatel.

17.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti od data 
zveřejnění v registru smluv.

17.6 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny, a že smlouvu uzavírají na 
základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto 
skutečností připojují svoje podpisy.

17.7 Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RM č. 110/2018-RADA/5497 ze dne 20. 9. 2018.

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele (nedílná příloha smlouvy) 

V Sopotnici dne:

i: ALUREY SAtOrey
rev Sopotnice561

V ŽamberkMne: 2 7, 09. 20í8 
zaí Město žínfa^rk



Zákazník; Město Žamberk

Vaše okna
do budoucnostiurey

Nabídka č,: NI80161 - Divišovo Divadlo 
Ix 1 I

11.9.2018

SV(105‘):7540«

Dveřni prvek 1760 mm x 2450 mm 
1, sestávající z 2kř. dveří.
Systém;Reynaers CS 68 
Popis dveří:
Dveře 2-křídlové otvíravé ven P 
Barvy;
Profily. 59 8011 Satén Oříšková hnědá 8011 Standard 
Zasklení
2 X stratobeí 33.1.-16- TGI 4lpus Ug=1,1 W/(m2K) 
Panel:
2 X 27mm ALU sendvičový panel RAL8011 27mm 
Dveřní kování:
Svislé madlo/madlo rovné 650 mm
Dveřní pant Dr Hahn Tuerband4 76.5mm 59 8001
Satén Okrová hnědá 8001 Standard

Součet 51 257 Kč

Ix 2 2 pohon na křídlové dveře 1

SW100-2 ASSA ABLOY

Délka krytu :
Barva koncovek:
Směr otvírání:
Kryt:
Povrchová úprava

1432
černá
Tlačné/PUSH 
Kryt v celé délce 
RAL

Inverse (spring opening): Ne 
Push aem assembly 
Tel. part SAS A-235-360 BK 
Kloub pro SAS
PS-1C volné funkční s klíčem (černý), povrchová 
montáž
Skříňka pro povrchovou montáž voliče funkcí PSX-X 
Záložní bateriová jednotka SW100-2 
SR10-1 směrový radar 
Radar Sensor SA52
Bezpečnostní senzor 4 Safe Line. L-350mm, černé 
provedení
Talčítko nouzového otevření (s retací) zelená skříň 
Weather Protect to SP51 350mm 
Štít proti dešti
Smoke detector ORS 142 - White

Doprava, montáž 
Součet 100 360 Kč

Alurey s.r.o. Sopotnice 250, 56116 Sopotnice



íVase okno
do budoucnosHrey

2x 3

SvriQ5*):1360

Dveřní prvky 1760 mm x 2450 mm
3, sestávající z 2kř. dveří.
Systém:Reynaers CS 68 
Popis dveří:
Dveře 2«křídlové otvíravé ven P 
Barvy:
Profily: 59 8011 Satén Oříšková hnédá 8011 Standard 
Zasklení
2 X stratobeí 33.1.-16- TGI 4lpus Ug=1,1 W/im^K) 
Panel:
2 X 27mm ALU sendvičový panel RAL8011 27mm 
Balíky dveřního kování:
Reynaers BKS IP D39 1125 E PZ CS68/77 ZT 
Dveřní kování:
Rozeta pz
Panikový Zámek Vedlejší Křídlo ,ZC Without screw 
Vnější madlo vyosené 650mm 
Tyč M6/1500mm
Panikový Zámek Dvoukřídlé Dveře Funkce e pz .ZC 
Paniková hrazda
Dveřní Zavírač 14 Painted like natural anodised 
Dveřní pant Dr Hahn Tuerband4 76.5mm 59 8001 
Satén Okrová hnědá 8001 Standard 
Cyiindrická vložka 75mm A=30 B=45 
Čtyřhran

Součet 2x 93 460,00 Kč 186 920 Kč

4x 4

710

Okenní prvky 710 mm x 840 mm 
4, sestávající z jednoho pevného pole. 
Systém:Reynaers CS 68 
Hodnota Uw: 1.8 W/(m^K)
Barvy:
Profily: 59 8011 Satén Oříšková hnědá 8011 Standard 
Zasklení
1 X stratobeí 33.1.-16- TGI 4lpus Ug=1,1 W/(m^K) 
Příčky na skle:RYN K1050

Součet 4x 3 532,00 Kč 14 128 Kč

Cena celkem bez DPH
Montážní práce a související práce
(montáž, demontáž, začištění, likvidace)

352 665 Kč 
24 200 Kč

Součet bez DPH 376 865 Kč

Cenová nabídka má platnost 2 měsíce.

Alurey s.r.o. Sopotnice 250, 56116 Sopotnice


