
číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel):2 oc>f

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel; DIAMO, státní podnik
Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: ..........................​...............​...........​...​..

č.ú. .........​.............................
Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
......​................​..........​........​........​..........​..​............
Tel.: .......​.......​........​.......​.......​..........................e-mail: ....................................
Fakturační a korespondenční adresa: 
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

2000102
Zhotovitel: Flimex s.r.o.

Šlikova 1235, 51101 Turnov
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20739 
IČO: 27467627 DIČ: CZ27467627, plátce DPH
Bankovní spojení: .................​...........​.....

č.ú. .....​...........................
Zastoupený: Ing. Janou Coganovou, jednatelkou
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
.......​........​................
Tel.:.​.......​.......​...... e-mail: .........................................

JÍL
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele opravu nátěru podlah na 
středisku dopravy, a to v souladu s podrobnou specifikací předmětu plnění uvedenou 
v příloze č. 1 této smlouvy a nabídkou zhotovitele č. 18 211 ze dne 21. 9. 2018.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení předmětu plnění potřebné.
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3. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě 
a jeho předáním objednateli.

4. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s podmínkami 
této smlouvy převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. IV této smlouvy.

5. Podepisovat zápisy o předání a převzetí díla je oprávněn za objednatele ......​.............. 
nebo ........​........, za zhotovitele .........​............., nebo jiné pověřené osoby.

6. Kód klasifikace produkce CZ-CPA: 43.34.10 Malířské a natěračské práce

IIL
Místo, čas a způsob provádění díla

1. Místem provádění díla je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, 
Stráž pod Ralskem (dále také jen „o. z. TÚU“).

2. Termín plnění předmětu smlouvy: do 30. 11.2018.
3. Zhotovitel provede dílo ve dvou na sebe navazujících etapách s odstupem cca 14 dní, kde 

bude dílo rozděleno přibližně na dvě stejné části. Každá etapa díla bude zhotovitelem 
prováděna v nepřetržitém časovém sledu, tzn. každý kalendářní den vě. sobot, nedělí 
a případných státních svátků (se zohledněním případných přerušení prací v souladu 
s technologickými postupy k provádění díla).

4. Konkrétní termín zahájení díla oznámí zhotovitel objednateli s nejméně čtyřdenním 
předstihem, zhotovitel zahájí provádění prací po odsouhlasení tohoto termínu 
objednatelem. Nezahájí-li zhotovitel z příčin na své straně provádění díla do pěti dnů 
od data předání a převzetí pracoviště, poruší tím podstatným způsobem svoji smluvní 
povinnost a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Neumožní-li objednatel z příčin na své straně zhotoviteli zahájit provádění díla v termínu 
dle předchozího odstavce, prodlouží se lhůta stanovená zhotoviteli pro provedení díla 
a pro jeho předání objednateli o počet dnů, po které budou tyto příčiny po uvedeném datu 
trvat, aniž by se zhotovitel ocitl s plněním své smluvní povinnosti v prodlení.

6. Zhotovitel se zavazuje koordinovat svoji činnost s odpovědnými pracovníky objednatele.
7. Zhotovitel je povinen vést o prováděném díle deník.
8. O předání a převzetí díla bude pořízen předávací protokol potvrzený oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran - viz čl. II odst. 5 této smlouvy. K předání díla vyzve 
zhotovitel objednatele s nejméně třídenním předstihem.

IV.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši:

1.217.220 Kč bez DPH;
(slovy: jeden milion dvě stě sedmnáct tisíc dvě stě dvacet korun českých bez DPH).

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla dle této smlouvy.
K ceně bude připočtena DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat za dílo najednou nebo po částech za dílčí plnění dle 
jednotlivých etap - viz ěl. III odst. 3 této smlouvy, a to na základě protokolárního převzetí 
řádně dokončeného díla / dílčího plnění (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků) 
objednatelem. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dnem
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zdanitelného plnění je den převzetí řádně dokončeného díla / dílčího plnění objednatelem. 
Přílohou faktury bude vždy protokol o předání a převzetí díla. Objednatel fakturu uhradí 
ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení faktury. Jestliže vrátí objednatel vadnou fakturu 
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhňta splatnosti běží opět ode 
dne doručení opravené faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá 
částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu 
objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Fakturu lze zaslat elektronicky na: 
fakturytuu@diamo.cz.

3. Celková cena dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná.

V.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla povinen naplňovat požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, 
radiační ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) 
vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele, 
tzv. AHR, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky 
vyplývající z SM-TUU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího 
subjektu v o. z. TÚU.

VI.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel garantuje dodržení jakosti díla v souladu se specifikací dle této smlouvy 
a jejích příloh, dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ČSN, standardy 
a jinými předpisy a směrnicemi výrobců a dodavatelů materiálů platnými v době jeho 
realizace a v souladu s účelem, za jakým je předmět plnění prováděn.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na jakost díla záruku v délce 36 měsíců.
3. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně, tj. vykazuje-li jakékoli 

vady a nedodělky.

VII.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě 
splatnosti.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dle této smlouvy, vzniká objednateli 
právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý kalendářní den 
prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv 
činností v o. z. TÚU se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 2 této smlouvy. Splatnost 
smluvní pokuty se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že zhotovitel 
tuto faktum v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu 
smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti 
němu uplatněné jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy podle 
tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.
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4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním 
o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní 
strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

5. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokládají za podstatné porušení smluvní 
povinnosti zakládající možnost odstoupení od smlouvy zejména:
© prodlení zhotovitele splněním předmětu smlouvy o více než 14 dnů, a to z důvodů 

na straně zhotovitele;
• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval 

jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
o opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, 

nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností 
v o. z. TÚU bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;

• jestliže je objednatel z důvodů na své straně v prodlení s úhradou plateb po dobu delší 
než jeden měsíc, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. IV 
této smlouvy.

6. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 
v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání 
proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

7. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně.

8. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO 
a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, 
umožní objednatel nejpozději dnem zahájení díla dle této smlouvy zhotoviteli přístup 
na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy. Za účelem 
provádění díla a na dobu k tomu potřebnou vystaví objednatel pro osoby a vozidla 
zajišťující pro zhotovitele plnění předmětu smlouvy povolení ke vstupu a vjezdu, 
a to na základě jmenného seznamu osob (vč. údajů umožňujících ověřit totožnost těchto 
osob; v případě, že se jedná o cizí státní příslušníky, pak vč. uvedení státní příslušnosti 
a čísla platného cestovního dokladu) a seznamu registračních značek a typů vozidel, 
které je zhotovitel povinen předat objednateli v předstihu nejméně 4 pracovní dny před 
zahájením prací na díle. Zhotovitel má rovněž povinnost neprodleně informovat 
objednatele o veškerých změnách v seznamech osob a vozidel zajišťujících 
pro zhotovitele plnění předmětu smlouvy, aby bylo možno provést aktualizace povolení 
ke vstupu a vjezdu vždy v dostatečném předstihu před samotným požadavkem na vstup 
a vjezd.

9. Původcem odpadů, které vzniknou při realizaci plnění předmětu díla, je zhotovitel. 
Odstranění těchto odpadů zajistí zhotovitel na své náklady a v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.
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10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 týdne od předání 
a převzetí díla, resp. od oboustranného potvrzení zápisu o odstranění drobných vad 
a nedodělků, odstranit z dotčených pracovišť a ze zapůjčených prostor zbylý materiál 
a své pracovní pomůcky, tyto prostory uvést do původního stavu a vrátit objednateli 
v neporušeném a provozuschopném stavu zapůjčená zařízení.

11. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněm pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.

12. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke 
kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude 
ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 
z účastnických stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebo touto smlouvou.

2. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
6. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, 
tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána 
v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
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Přílohy:
Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy 
Příloha č. 2: Podrobná specifikace předmětu plnění

Ve Stráži pod Ralskem dne 0 2 ‘10- 2018 

Za DIAMO, státní podnik:

// z áM

.............​.........​..........

odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84
471 27 Stráž pod Ralskem'''''''’®^

................
Ing. Tomáš Rychtařík, 
vedoucí odštěpného závodu

V Turnově dne

Za Flimex s.r.o.:
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Příloha ě. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění

Oprava nátěru podlah na SD:

1) Specifikace současného stavu:

Jedná se o konstrukční betonovou podlahu na cementové bázi, která je cca po 3 metrech dilatována 
spárou. Tyto spáry jsou částečně zalité asfaltem, částečně opatřeny dřevěnými prkny a Částečně bez 
jakékoliv úpravy. Povrch je opatřen barvou na beton a je v cca 30-50 % poškozena. V některých 
místech je povrchově degradován i beton, ne však více než do hloubky cca 2-3 mm, plocha obsahuje 
několik prasklin, poruchy však dále nepostupují a jsou stabilní. Plocha podlahy je 1 271 m2.
Součástí podlahy je i šikmý sjezd o ploše 40 m2, dále pak vyspravené dříve poškozené části, které 
byly zality epoxidovou pryskyřicí v tl. 2 cm a nejsou soudržné s podkladem, v rozsahu 30 m2, 
energovod s ocelovými poklopy v rozsahu 16 m2 a montážní kanál o ploše 22 m2 (kanál není 
předmětem opravy) se schody v rozsahu 3 m2.

2) Revitalizace podlah na SD:

Vzhledem ke stavu poškození původního nátěru a betonu je potřeba revitalizaci provést takovým 
způsobem, aby byla zajištěna přilnavost nového ochranného vrstvení s podkladem. Je nezbytné zcela 
odstranit povrchově degradované vrstvy.
Odstranění degradované vrstvy a aplikace nového ochranného vrstvení se vzhledem ke stupni 
poškození předpokládá celoplošně. Odstranění degradované vrstvy betonu a barvy požadujeme 
bezprašně z důvodu zachování omezeného provozu na středisku dopravy.
Součástí plnění je i následná likvidace vzniklých odpadů.

Oprava betonové podlahy bude obsahovat přípravu celého podkladu tryskáním (blokováním), lokální 
oprava míst s nesoudržnou vrstvou epoxidové pryskyřice a nahrazení plastbetonem, revitalizace spár 
a prasklin vČ. čištění, vyplnění do úrovně podlahy a tmelení, nanesení penetrační a hladicí vrstvy 
včetně plniva, přebroušení stěrky a vysátí prachu a nanesení uzavírací epoxidové vrstvy včetně vsypu 
0.3 - 0.8 mm k zajištění protiskluzu za současné možnosti lehkého stírání nečistot z povrchu.

Výsledný odstín betonové podlahy: RAL 7001.

Šikmý sjezd bude odlišně natřen oranžovou PUR barvou nebo epoxidovým nátěrem RAL 7032.

Nátěry ocelových poklopů energovodu budou provedeny dvousložkovým základním a vrchním PUR 
nátěrem ve stejném barevném odstínu jako betonová podlaha, tj. RAL 7001.

Schody montážního kanálu budou opatřeny stejným nátěrovým systémem jako betonová podlaha.

U použitých nátěrových systémů požadujeme souvislost provedení, odolnost nátěrů proti vnikání 
vlhkosti, odolnost povětrnostním podmínkám a odolnost vůči chemikáliím, zejm. ropným látkám.

Celkem je předmětem plnění:

300 bm revitalizace dilatačních spár;
1271 m2 revitalizace betonové podlahy na cementové bázi;
40 m2 revitalizace šikmého sjezdu v odlišném barevném provedení;
30 m2 sanace nesoudržné epoxidové pryskyřice a nahrazení plastbetonem;
16 m2 nátěrů ocelových poklopů energovodu;
3 m2 revitalizace betonových schodů.
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Příloha ě. 2: Smluvní pokuta při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. ě. Závada Výše smluvní pokuty za 
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené 
nedodržením stanovených pracovních a technologických postupů nebo 
nedodržením podmínek a způsobu realizace prací stanovených v 
projektové dokumentaci.

50.000 Kč

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a 
odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení 
požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním 
nebezpečím.

5.000 Kč

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných 
návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracovníků 
do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné 
návykové látky.

5.000 Kč

8. Nenahlášení úniku závadných látek. 5.000 Kč

9. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného 
dohlížející osobou o. z. TÚU.

2.000 Kč

11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při realizaci 
prací a činností.

2.000 Kč

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu.

2.000 Kč/den ;
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