

SMLOUVA O DÍLO č. SML/2018/0955/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 18R-781/2018 ze dne 19.9.2018

Smluvní strany

- Objednatel: městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Martin Lukeš, referent OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)
- Zhotovitel: JIKOMSTAV s.r.o.,**
se sídlem Kostnické náměstí 498/8, 130 00 Praha 3
zapsaný v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221333
zastoupený: Jiřím Moučkem, jednatelem společnosti
IČ: 02613441
DIČ: CZ02613441
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje

zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: „**Rekonstrukce víceúčelového sportoviště na pozemcích parc.č. 287/1, 287/2 a 373 v areálu ZŠ Jeremenkova, Praha 4 - k.ú. Braník**“.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu školy ZŠ Jeremenkova na pozemcích parc.č. 287/1, 287/2 a 373. V rámci rekonstrukce bude vyměněn povrch stávajícího hřiště, doplněna síť okolo hřiště, vybudováno zábradlí podél atletické dráhy pro oddělení prostoru využívaného družinou a atletickým kroužkem, vyměněn písek v doskočišti, podél dráhy bude vytvořen nový rozcvičovací chodník, svah nad dráhou bude zatravněn a bude na něm vybudována tribuna. Na rozhraní sousední Přátelské zahrady a areálu ZŠ bude vyměněno oplocení včetně brány a branky a přístupového schodiště s rampou. U vstupu do ZŠ bude nově provedeno schodiště do svahu v zahradě a chodník u školy bude vyrovnán rampami. Dále bude pročištěn stávající odvodňovací žlab a vyčištěn tartanový povrch atletické dráhy.

Práce budou provedeny podle projektové dokumentace, zhotovené společností R-Projekt 07 Praha s.r.o., IČO 03520358 ze srpna 2018.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přijímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 10ti dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději druhý pracovní den po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 70 dnů** ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

V případě, že klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla, je zhotovitel oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla pokračovat okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O dobu přerušení se prodlužuje doba zhotovení díla.

IV. Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí : **2.642.162,00 Kč bez DPH**
 554.854,02 Kč DPH
 3.197.016,02 Kč s DPH.

Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č.1 této smlouvy o dílo.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní listky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů

zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplácena.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- b) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- c) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřijatelnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřijatelnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřijatelných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcem těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil

zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli

předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;

- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinnostmi tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlí obydlí. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Stavba je realizována v budově ZŠ, napojení na uvedené zdroje médií je možné pouze po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a vedením školy za podmínky stanovení odběrných míst a způsob vyúčtování;
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen řádně zajistit.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odštívků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídít prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvěření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvázet odpad ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatel. Zhotovitel

bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto povinností není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení **60 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 10 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělků neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),

- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.

Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. I této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení OP a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního

jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z více kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana zhotovitele obdržela 1 vyhotovení, strana objednatele obdržela 2 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvykostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.


12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne 1-10-2018



za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta městské části Praha 4



za zhotovitele
Jiří Mouček
jednatel JIKOMSTAV s.r.o.

Přílohy:

č.1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 10.9.2018

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne 1-10-2018

.....
člen Zastupitelstva městské části Praha 4	člen Zastupitelstva městské části Praha 4



KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem akce:

„Rekonstrukce víceúčelového sportoviště na pozemcích parc.č. 287/1, 287/2 a 373 v areálu ZŠ Jeremenkova, Praha 4 – k.ú. Braník “

identifikační údaje:

zadavatel	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČ: 00063584
účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)	
právnícká osoba	
obchodní firma nebo název	JIKOMSTAV s.r.o.
sídlo:	Kostnické náměstí 498/8, 130 00 Praha-Žižkov
právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ:	02613441
jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů nebo jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem účastníka	Jiří Mouček
fyzická osoba	
jméno a příjmení nebo obchodní firma - (jen fyz. osoba zaps. v OR)	
místo trvalého pobytu nebo místo podnikání (jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)	
IČ:	

Kontaktní osoba:	Jiří Mouček
Mob.tel./fax:	[redacted] e-mail: [redacted]

Nabídková cena v Kč

nabídková cena v Kč bez DPH	2 642 162,-
DPH	554 854,-
nabídková cena v Kč vč. DPH	3 197 016,-

datum : 10.9.2018

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka :

(je-li krycí list podepsán zmocněncem, doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena)

podpis		podpis	[redacted]
jméno a příjmení	Jiří Mouček	jméno a příjmení	[redacted]
funkce	jednatel	funkce	[redacted]
údaje o případném zplnomocnění		údaje o případném zplnomocnění	

Kostnické náměstí 498/8
130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 02613441



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Rekonstrukce sportoviště areál ZS	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce sportoviště areál ZS Jeremenkova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
RProj1817	Rekonstrukce sportoviště areál ZS Jeremenkova		Náklady na m.j.	0
Projektant	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10			
Objednatel	Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	RProj1817
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 728 546	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	787 798	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	2 516 344	Zařízení staveniště	75 490
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	50 327
	ZRN+HZS	2 516 344	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 642 162	Ostatní náklady celkem	125 817
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : JIKOMSTAV s.r.o.		Jméno :
Datum :		Datum : 10.09.2018		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		2 642 162 Kč
	DPH	21,0 %		554 854 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 197 016 Kč

Poznámka :



Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenko	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	518 344	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	23 823	0	0	0	0
3 Svíslé a kompletní konstrukce	51 548	0	0	0	0
5 Komunikace	619 382	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	20 440	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	69 639	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	41 754	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	180 693	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	13 640	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	72 833	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 827	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	248 177	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	514 366	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	22 429	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	116 449	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 728 546	787 798	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 516 344	0
Oborová přírážka			2 516 344	0
Přesun stavebních kapacit			2 516 344	0
Mimostaveništní doprava			2 516 344	0
Zařízení staveniště		3,0	2 516 344	75 490
Provoz investora			2 516 344	0
Kompletační činnost (IČD)		2,0	2 516 344	50 327
Rezerva rozpočtu			2 516 344	0
CELKEM VRN				125 817

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jereme	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	40,10	83,80	3 360,38
2	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	25,90	209,49	5 425,79
3	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	40,10	199,00	7 979,90
4	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm vč fezů	m2	324,53	94,51	30 671,33
		hřiště				
		265,2		265,20		
		asf plocha:				
		40,1		40,10		
		EPDM:				
		19,23		19,23		
5	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	34,48	102,50	3 533,69
		u asf plochy:				
		3,02+2,875+13,5		19,40		
		u EPDM				
		15,08		15,08		
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	65,92	67,10	4 423,23
		57,2*0,1+602,0*0,1		55,92		
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	135,07	159,50	21 544,30
		265,2*0,32+185,0*0,24+34,1*0,1+12,0*0,2		135,07		
8	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	66,34	32,90	2 182,49
		132,674*0,5		56,34		
9	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3	m3	2,90	226,01	654,98
		5,796*0,5		2,90		
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tl. 3	m3	5,80	1 011,00	5 859,76
		základy tribuny				
		2,76*0,3*7		5,80		
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,80	101,00	585,40
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m	m3	206,79	252,51	52 216,54
		ornice:				
		65,92		65,92		
		zemina:				
		135,674+5,796		140,87		
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 067,90	19,90	41 151,21
		206,79*10		2 067,90		
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	206,79	15,39	3 182,50
15	180407111RT2	Položení travního koberce včetně dodávky travního koberce	m2	591,69	288,00	170 406,72
		obnova trávníku				
		19,5+37,57+243,05+191,57+100		591,69		
16	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	187,27	11,69	2 189,19
		schodiště dle detailu 3.				
		(15*0,32+0,42)*0,84		4,36		
		rampa				
		(1,61+1,07)*0,5*6,59		11,80		
		zámková dlažba				
		101,7114+69,3781		171,09		
17	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl do 10 cm do 500m2	m2	1 183,38	38,01	44 980,27
		591,69*2		1 183,38		
18	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1.5	m2	591,69	19,59	11 591,21
19	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	591,69	3,90	2 307,59
20	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	591,69	0,51	301,76
21	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	591,69	2,00	1 183,38

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZS Jereme	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	185803411R00	Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5	m2	591,69	5,50	3 254,30
23	185804312R00	Zalíání rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	2,96	114,00	337,27
		591,69*0,005		2,96		
24	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	65,92	280,00	18 457,60
25	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	135,07	280,00	37 820,72
26	08211320	Voda pitná - vodné	m3	2,96	38,00	112,42
27	08231320	Voda nečištěná - stočné	m3	2,96	22,00	65,09
28	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	29,58	500,00	14 792,25
		591,69*0,05		29,58		
29	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	29,58	935,00	27 661,51
		591,69*0,05		29,58		
30	25234009 A	Herbicid	l	0,47	236,00	111,72
		591,69*0,0008		0,47		
Celkem za		1 Zemní práce				518 344,49
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
31	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	4,90	2 360,00	11 552,44
		základy tribuny: (1,1+0,65+0,64)*0,9*0,3*7		4,90		
32	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,39	529,00	733,19
		základy tribuny (0,36+0,3)*0,3*7		1,39		
33	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	1,39	103,51	143,46
34	275171001RU3	Zavrtání zemního vrutu vč. dodávky vrutu typ U800/10 dl.800mm, U100 mm	kus	18,00	633,00	11 394,00
		schodiště - det. 2. 6*3		18,00		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				23 823,09
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
35	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	30,00	776,00	23 280,00
		výkres č. 2 30		30,00		
36	59228408	Palisáda přírodní 11x11x60 cm	kus	272,70	103,66	28 268,08
		30*9*1,01		272,70		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				51 548,08
Díl: 5		Komunikace				
37	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	281,12	177,50	49 898,07
		schodiště dle detailu 3. (15*0,32+0,42)*0,84		4,38		
		rampa: 1,83*6,59		12,06		
		zámková dlažba 101,7114+69,3781		171,09		
		pod tribunou: 15,0*2,73		40,95		
		betonová dlažba: (22,38+11,05)		33,43		
		schodiště: 1,34*2,695		3,61		
		3,565*2,695		9,61		
		2,695*2,22		5,98		
38	564861113R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 22 cm	m2	22,63	226,50	5 124,79
		pod rampy #1 11 až 33 cm.				

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jereme	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2 095*5 4*2		22,63		
39	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	187,53	255,00	47 821,17
		schodiště dle detailu 3.				
		(15*0.32+0.42)*0.84		4,38		
		rampa.				
		1,83*6,59		12,06		
		zámková dlažba				
		101,7114+69,3781		171,09		
40	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2	m2	16,44	29,10	478,53
		schodiště dle detailu 3.				
		(15*0.32+0.42)*0.84		4,38		
		rampa.				
		1,83*6,59		12,06		
41	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	246,37	201,00	49 520,37
		schodiště dle detailu 3:				
		15*2*0,32+2*0.42		10,44		
		rampa.				
		2*(6,59+1,83)		16,84		
		chodník				
		137,59+81,5		219,09		
42	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	33,43	255,00	8 524,65
		betonová dlažba.				
		(22,38+11,05)		33,43		
43	500 00	D+M povrchu hřiště - umělý trávník 2. generace vč. podkladních vrstev a lanování	m2	265,20	1 510,00	400 452,00
		22,1*12,0		265,20		
44	592451124	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	196,91	247,73	48 780,69
		schodiště dle detailu 3.				
		(15*0.32+0.42)*0.84*1,05		4,60		
		rampa:				
		1,83*6,59*1,05		12,66		
		zámková dlažba.				
		(101,7114+69,3781)*1,05		179,64		
45	592453320	Dlaždice betonová 30x30x4 cm hladká	m2	36,77	238,80	8 781,39
		33 4300*1 1		36,77		
	Celkem za	5 Komunikace				619 381,67
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
46	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl 150 mm	m2	34,60	415,00	14 359,00
		výkres č. 2:				
		34,6		34,60		
47	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	117,38	51,81	6 081,35
		pod tribunou:				
		15,0*2,73		40,95		
		výkres č. 2				
		34,6		34,60		
		schodiště a rampy:				
		1,34*2,695		3,61		
		3,565*2,695		9,61		
		2 095*5,4*2		22,63		
		2,695*2,22		5,98		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				20 440,35
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jereme	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	217,08	223,00	48 408,84
		schodiště dle detailu 2: (1,5+2,695)*2		8,39		
		schodiště dle detailu 3: (17*1,0+15*2*0,32+2*0,42)		27,44		
		rampa dle detailu 4: (5,32+2,095)*2*2		29,66		
		rampa zárnková dlažba				
		6,59		6,59		
		ostatní obrubníky				
		145		145,00		
49	59217012	Obrubník betonový 80x300x1000 mm	kus	66,14	180,74	11 955,03
		schodiště dle detailu 2: (1,5+2,695)*2*1,01		8,47		
		schodiště dle detailu 3: (17*1,0+15*2*0,32+2*0,42)*1,01		27,71		
		rampa dle detailu 4: (5,32+2,095)*2*2*1,01		29,96		
50	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	306,21	30,29	9 275,16
		rampa zárnková dlažba				
		6,59*2*1,01		13,31		
		ostatní obrubníky				
		145*2*1,01		292,90		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				69 639,02
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
51	936004212R00	Údržba dětských pískovišť výměnou pisku	m3	7,77	2 110,00	16 394,70
		doplnění pranceho říčního pisku - doskoštění: 25,9*0,3		7,77		
52	938902202R00	Čištění příkopů zpev.š.do 40cm,objem do 0,30 m3/m	m	81,00	278,99	22 598,19
		vyčištění drenážního žlabu				
		81,0		81,00		
53	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	317,01	8,71	2 761,19
		dlažby				
		187,2704+33,43		220,70		
		dřevoplastový povrch				
		54,0+42,313		96,31		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				41 754,08
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
54	900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky	100 m	1,10	99 600,00	109 560,00
		110/100		1,10		
55	950 00	Vyčištění tartanového povrchu	m2	384,50	185,00	71 132,50
		výkres c. 2.				
		384,50		384,50		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				180 692,50
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
56	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného. plech.	m	110,00	124,00	13 640,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				13 640,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
57	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	323,70	225,00	72 833,41
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				72 833,41
Díl: 711	Izolace proti vodě					
58	711823121RT6	Montáž nopové fólie svíslé včetně dodávky fólie	m2	4,50	233,00	1 048,50

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jereme	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		15,0*0,3		4,50		
59	711150016RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifikovaný pás oprava izolace na fasádě u rampy.	m2	4,50	372,50	1 676,25
		15,0*0,3		4,50		
60	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	27,25	3,75	102,18
Celkem za		711 Izolace proti vodě				2 826,93
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
61	766 00	Dřevoplastový povrch tribuny vč. roštu 3*(0,826+0,05+0,024)*15,0 3*0,3*15,0	m2	54,00	2 550,00	137 700,00
				40,50		
				13,50		
62	766 01	Dřevoplastový povrch schodiště a ramp vč.roštu 1,34*2,695 1,8*2,695+6*2,695*0,1 3,565*2,695 2,095*5,4*2	m2	42,31	2 550,00	107 898,15
				3,61		
				6,47		
				9,61		
				22,63		
63	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	2 455,98	1,05	2 578,78
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				248 176,93
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
64	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	1 846,97	65,70	121 345,68
		tribuna:				
		U 160:				
		4*15,0*18,8		1 128,00		
		L60/60/6				
		2*15,0*5,42		162,60		
		jeří 60/60/2:				
		(7*0,14+7*0,2+14*0,5)*3,51		32,92		
		úložné plechy tl 4 mm:				
		28*0,15*0,15*32,0		20,16		
		propoj prvky:				
		(0,9*24+0,7*12)*3,51		105,72		
		schodiště				
		jeří 60/60/2:				
		(6*0,3+3,565+6*0,15)*7*3,51		153,93		
		jeří 80/60/2:				
		6*2,695*4,683		75,72		
		Mezisoušší				
		doplňkové prvky:				
		1679,0602*0,1		167,91		
65	767 00	D+M zábradlí	m	56,83	3 500,00	198 905,00
		výkres č. 2:				
		38,81		38,81		
		schodiště -det. 2:				
		2*2,2		4,40		
		schodiště -det. 3:				
		6,81*2		13,62		
66	767 01	Zárově zinkování ocelových konstrukcí	kg	1 846,97	25,00	46 174,16
		tribuna:				
		U 160:				
		4*15,0*18,8		1 128,00		
		L60/60/6				
		2*15,0*5,42		162,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jereme	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		jekl 60/60/2 (7*0,14+7*0,2+14*0,5)*3,51		32,92		
		úložné plechy tl. 4 mm: 28*0,15*0,15*32,0		20,16		
		propoj prvky: (0,9*24+0,71*12)*3,51		105,72		
		schodiště: jekl 60/60/2 (6*0,3+3,565+6*0,15)*7*3,51		153,93		
		jekl 80/60/2 6*2,695*4,683		75,72		
		mezisouče		1679,06		
		doplnkové prvky: 1679,06*2*0,1		167,91		
67	767 02	D+M zatahovací síť u hřiště 5.11 x 3,0 m vč napínacího lana	kpl	1,00	45 000,00	45 000,00
68	767 03	D+M branky š. 1,0 m v. 1,6 m vč kování - klika-klika a cylindrického zámku	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
69	767 04	D+M brány š. 2 m v. 1,6 m vč kování - klika-klika, cylindrického zámku a zamykatel.zástrč	kpl	1,00	25 800,00	25 800,00
70	13331732	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 60x60x6 mm	t	0,18	27 220,00	4 869,66
		tribuna 2*15,0*5,42*1,1/1000		0,18		
71	13384440	Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235	t	1,24	28 900,00	35 859,12
		tribuna: 4*15,0*18,8*1,1/1000		1,24		
72	13611214	Plech hladký jakost 11375.1 4x1000x2000 mm	t	0,19	20 154,00	3 831,28
		tribuna 28*0,15*0,15*32,0*1,1/1000		0,02		
		doplnkové prvky 1679,06*2*0,1/1000		0,17		
73	14587271	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 2 mm	t	0,32	28 460,00	9 158,43
		tribuna: (7*0,14+7*0,2+14*0,5)*3,51*1,1/1000		0,04		
		(0,9*24+0,71*12)*3,51*1,1/1000		0,12		
		schodiště: (6*0,3+3,565+6*0,15)*7*3,51*1,1/1000		0,17		
74	14587779	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 80x60x2 mm	t	0,08	27 940,80	2 327,47
		schodiště: 6*2,695*4,683*1,1/1000		0,08		
75	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5 052,71	1,80	9 094,87
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				514 365,66
Díl:	776	Podlahy povlakové				
76	776511820R00	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou	m2	272,43	81,70	22 257,53
		hřiště: 255,2		265,20		
		EPDM: 7,23		7,23		
77	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	222,58	0,77	171,36
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				22 428,91
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
78	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	79,39	203,00	16 116,83
79	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 508,47	16,30	24 588,08

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jereme	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	79,39	269,46	21 393,30
81	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	317,57	30,00	9 527,19
82	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	79,39	104,22	8 274,36
83	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	79,39	10,36	822,51
84	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	79,39	450,00	35 726,95
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						116 449,23