
Zakázka:

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČ: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 2.10.2018

Za objednatele

Položkový rozpočet

Velká Bíteš, novostavba vodovodu a kanalizace "Na Vyhlídce" 

EUROVIA CS,a.s.

Celkem

850 133,10

0,00

0,00

0,00

0,00

850 133,10

zakladdphsnivypocet

zakladdphzaklvypocet

850133,10

Za zhotovitele
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Popis rozpočtu:  - 

S0 03 Splašková kanalizace
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

3 HSV

4 HSV

8 HSV

91 HSV

97 HSV

99 HSV

Cena celkem

13 620,00

Celkem

Zemní práce 608 156,78

Svislé a kompletní konstrukce 10 073,13

Prorážení otvorů 17 046,67

Staveništní přesun hmot 58 101,00

850 133,10

Vodorovné konstrukce 28 316,56

Trubní vedení 114 818,96

Doplňující práce na komunikaci
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S:

O: SO 03 Splašková kanalizace

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 608 156,78 116,2226 51,9376
1 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 15,40000 303,05 4 666,97 0,0107 0,16478 0 0

dešť.příp.:7*1,1 7,70000

splašk.příp.::7*1,1 7,70000

2 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 4,40000 303,05 1 333,42 0,00869 0,03824 0 0

vod.příp.:3*1,1 3,30000

vodovod:1*1,1 1,10000

3 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 2,20000 172,23 378,91 0,02478 0,05452 0 0

NN:2*1,1 2,20000

4 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 32,00000 44,42 1 421,44 0 0 0 0

4*8 32,00000

5 115101301 Pohotovost čerpací soupravy den 4,00000 41,38 165,52 0 0 0 0

6 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 44,26400 227,50 10 070,06 0 0 0 0

15,4*1,2*1,7+4,4*1,2*1,7+2,2*1,1*1,6 44,26400

7 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 113,30000 526,25 59 624,13 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  asf.reciklát::113,5*1,1*2,49-113,5*1,1*0,3 273,42150

  roz.pod šachty:(1,5*1,5-1,1*1,1)*(3*2,5) 7,80000

  1,5*1,5*0,3*3 2,02500

  Mezisoučet 283,24650

Konec provozního součtu

283,25*0,4 113,30000

8 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 70,81250 697,36 49 381,81 0 0 0 0

283,25*0,25 70,81250

9 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 28,32500 1 420,92 40 247,56 0 0 0 0

283,25*0,1 28,32500

10 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 70,81250 3 984,28 282 136,83 0 0 0 0

283,25*0,25 70,81250

Položkový rozpočet 
Velká Bíteš, novostavba vodovodu a kanalizace "Na Vyhlídce" 



11 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 519,83000 2,63 1 367,15 0,00086 0,44705 0 0

113,5*2,29*2 519,83000

12 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 519,83000 2,63 1 367,15 0 0 0 0

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 184,11250 2,63 484,22 0 0 0 0

283,25*0,65 184,11250

14 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 99,13750 2,63 260,73 0 0 0 0

283,25*0,35 99,13750

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 37,73250 165,00 6 225,86 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  podsyp:(113,5-2*0,62-2*1,24)*0,21 23,05380

  obsyp:109,78*0,51 55,98780

  vytl.kubatura potrubím:109,78*3,14*0,125*0,125 5,38608

  vytl.kubatura šachtama:3,14*0,62*0,62*3*2,5 9,05262

  vytl.kub.podkl.betonem::1,5*1,5*0,1*3 0,67500

  hutněný štěrk pod šachtama:1,5*1,5*0,2*3 1,35000

  -zásyp za odstr.asf.vozovku z asf.recyklátu:-

113,5*1,1*0,3

-37,45500

  Mezisoučet 58,05030

Konec provozního součtu

58,05*0,65 37,73250

16 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 20,31750 165,00 3 352,39 0 0 0 0

58,05*0,35 20,31750

17 162201152R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 67,85988 212,50 14 420,22 0 0 0 0

obsyp štěrkopískem:55,99*1,01*1,2 67,85988

18 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 67,86000 13,02 883,54 0 0 0 0

19 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 70,82000 43,75 3 098,38 0 0 0 0

dolamování:70,82 70,82000

20 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 58,05000 276,10 16 027,61 0 0 0 0

21 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 101,58750 25,00 2 539,69 0 0 0 0

58,05*1,75 101,58750

22 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 225,21000 141,69 31 910,00 0 0 0 0

V::283,26+37,45 320,71000

-vytl.kubatura:-95,5 -95,50000

23 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 67,86000 276,64 18 772,79 0 0 0 0

24 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 124,85000 23,90 2 983,92 0 0 0 0

113,5*1,1 124,85000



25 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 124,85000 33,09 4 131,29 0 0 0,235 29,33975

26 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 124,85000 190,13 23 737,73 0 0 0,181 22,59785

27 58337331R Štěrkopísek frakce 0-22 B T 115,36200 231,25 26 677,46 1 115,362 0 0

67,86*1,7 115,36200

28 59213345R Poklop kabelového žlabu TK 2, 50x23x4 cm kus 4,00000 37,50 150,00 0,01 0,04 0 0

29 59213395R Kabelový žlab TK 2, 100x23x18 cm kus 2,00000 170,00 340,00 0,058 0,116 0 0

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 073,13 0 0
30 359901111R00 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 113,50000 32,50 3 688,75 0 0 0 0

31 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) m 113,50000 56,25 6 384,38 0 0 0 0

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 28 316,56 48,02488 0
32 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 23,05000 957,85 22 078,44 1,89077 43,58225 0 0

33 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 6,00000 177,70 1 066,20 0,0066 0,0396 0 0

34 59224349.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 6,00000 225,00 1 350,00 0,068 0,408 0 0

35 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,67500 2 723,07 1 838,07 2,5 1,6875 0 0

pod šachty:0,675 0,67500

36 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm m3 1,35000 957,85 1 293,10 1,7034 2,29959 0 0

pod šachty:1,35 1,35000

37 452351101R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 1,80000 383,75 690,75 0,00441 0,00794 0 0

1,5*4*0,1*3 1,80000

Díl: 8 Trubní vedení 114 818,96 16,64229 0
38 892585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 úsek 3,00000 4 250,00 12 750,00 0,00013 0,00039 0 0

39 892 91-0000 Zkouška těsnosti revizní šachty stlačeným vzduchem sada 3,00000 3 062,50 9 187,50 0,00002 0,00006 0 0

40 892916111R00 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. sada 7,00000 838,08 5 866,56 0,00002 0,00014 0 0

41 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 3,00000 563,85 1 691,55 0,00702 0,02106 0 0

42 871365221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC, SN 12,DN 250 mm, v 

ceně jsou náklady na dodání trub vč.gum.těsnění

m 110,50000 225,20 24 884,60 0,00724 0,80002 0 0

113,5-2*0,5-2*1 110,50000

43 877365221 Montáž tvarovek z kanl.trub z PVC, DN 250 mm, 

odbočných

kus 6,00000 195,28 1 171,68 0,00002 0,00012 0 0

44 894411121R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 kus 3,00000 2 631,28 7 893,84 2,20898 6,62694 0 0

45 894118001R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 3,00000 1 561,92 4 685,76 0,03582 0,10746 0 0

46 Výrobce Odbočka PVC 250/150/45° kus 6,00000 511,25 3 067,50 0,0037 0,0222 0 0

47 59224361.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 3,00000 881,25 2 643,75 0,5 1,5 0 0

48 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 3,00000 1 142,50 3 427,50 0,585 1,755 0 0

49 23170550R Těsnění elastomerové obyčejné OZ DN 1000 mm kus 9,00000 162,50 1 462,50 0 0 0 0

50 Výrobce Lité šachtové dno výšky 600 mm kus 3,00000 6 075,00 18 225,00 1,58 4,74 0 0



51 -"- Poklop  D 400, prům.600 mm, s logem SVK Žďársko kus 3,00000 4 825,00 14 475,00 0,096 0,288 0 0

52 59224358.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 3,00000 613,75 1 841,25 0,25 0,75 0 0

53 585-62035. Speciální malta s pevností min.45 MPa, tl.20 mm, pod 

poklopy šachet

kg 30,89948 50,00 1 544,97 0,001 0,0309 0 0

(3,14*0,41*0,41-3,14*0,3*0,3)*0,02*3*2100 30,89948

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 13 620,00 0 0
54 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 227,00000 60,00 13 620,00 0 0 0 0

113,5*2 227,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 17 046,67 0 0
55 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 51,98300 75,00 3 898,73 0 0 0 0

56 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 467,84700 1,25 584,81 0 0 0 0

51,983*9 467,84700

57 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 22,59800 312,50 7 061,88 0 0 0 0

58 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 29,34000 187,50 5 501,25 0 0 0 0

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 58 101,00 0 0
59 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 181,00000 321,00 58 101,00 0 0 0 0

26 850 133,10

Poklop s bezpečnostní aretací víka při otevření v 90° proti samovolnému uzavření s tlumící vložkou tvaru L.
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