

SMLOUVA O DÍLO

č. S915/2018/177

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

zastupitelnost: Ing. Martin Šaroun, [REDAKCE]

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

adresa pro zaslání fakturace:

**Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov pod Radhoštěm, Láň 2461,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm**

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Regiopjekt Brno, s.r.o.

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

sídlo: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

vedena u KS v Brně, odd.C vl.335

jednající: Ing. Petr Marčák - jednatel,

č. telefonu: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

Projektová dokumentace pro ohlášení, případné stavební povolení a provádění stavby:

„LC Smyky – Škaredý potok a LC Javorníková“; dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S915/2018/177

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. v účinném znění.
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro stavební povolení a provádění stavby.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatel seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:
pro ohlášení stavby a pro provádění stavby: 6 ks paré,
z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.)

III.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **po podpisu smlouvy**
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **28.2.2019**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.
2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do **10 dnů** od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **15.3.2019**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.
5. Provedením díla – projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
6. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.
7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

IV.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **234 182,-** (136.023,- Kč LC Smyky – Škaredý potok a 98.159,- Kč LC Javorníková Kč bez DPH, slovy **dvě stě třicet čtyři tisíce sto osmdesát dvě koruny české bez DPH**.)

K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí **6 060,- Kč** bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy.
4. Zálohy objednatel neposkytuje.
5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě faktury (daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla – projektové dokumentace objednateli a doručeného ve dvou vyhotoveních na adresu **uvedenou v článku I - adresa pro doručování faktur**. Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.

Cena prací může být fakturována ke dni předání jednotlivých částí díla dle struktury předložené cenové nabídky v příloze této SoD.
6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

V.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje **Ing. Ondřej Ševčík**, autorizovaná osoba v oboru stavby pro plnění funkce lesa, [REDAKCE]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě – formát pdf).
4. Projektant se zúčastní ústního jednání v rámci územního a stavebního řízení.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.
6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).
7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech paré projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.
8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy dle § 110 odst. 2 stavebního zákona a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

10. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
11. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků.
12. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
13. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5let od převzetí řádně dokončeného díla – projektové dokumentace objednatelem.
3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 10 dní od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč (slovy pět set korun českých)** za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

IX.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
8. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejích příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.
Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Zlíně, dne **27 -09- 2018**

21 -09- 2018
v Brně , dne:

Lesy České republiky, s. p.
Ing. Martin Pavlíček
ředitel KŘ Zlín

Regioprojekt Brno, s.r.o.
Ing. Petr Marčák
jednatel

Příloha – Zadávací list projektových prací
Rozpočet projektových prací

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm
Láň 2461
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
06-18-1/MP/2018

Vyřizuje/linka
Ing. Petr Marčák

Datum:
21.6.2018

Věc: „LC Smyky - Škaredý potok“ – cenová nabídka

Dobrý den,

na základě předcházející dohody a zadávacího listu Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování jednostupňové projektové dokumentace (projektová dokumentace pro stavební povolení / ohlášení a provádění stavby) a IČ (zajištění stanovisek správců IS a DO) na akci:

„LC Smyky - Škaredý potok“

Návrhové parametry LC : kategorie 2L, délka cca 2,200 km, šířka cca 3,50 m, zpevnění ACO, návrh příčného a podélného odvodnění

Předpokládaný náklad na stavbu: 9 500 . tis. Kč bez DPH

A) Stanovení ceny projekčních prací dle Sazebníku UNIKA 2017 (lesní cesty, pásmo II, tab. č.12):

Jednostupňová PD: $(C_{min}. 403\ 000 + C_{max}. 472\ 500)/2 =$ Cprům. 437 750,- Kč

- Cena JP: $(42\%) = 437\ 750 \times 0,42 =$ 183 855,- Kč

Sleva 50% = $183\ 855 \times 0,50 =$ 91 928,- Kč

Cena PD dle sazebníku UNIKA max = $183\ 855 - 91\ 928 =$ 91 927,-Kč

- Cena za Inženýrskou činnost:

Stanoviska správců IS a DO $(2+3=5\%):$ 21 888,- Kč

Sleva IČ 25% = $21\ 888 \times 0,25 =$ 5 472,- Kč

Cena IČ dle sazebníku UNIKA max = $21\ 888 - 5\ 472 =$ 16 416,-Kč

B) Cenová nabídka za projekční a inženýrskou činnost:

- Terénní průzkum, měření kolečkem včetně cestovních náhrad
 $(8\text{hod.} \times 500,-\text{Kč/h.}) + 2 \times (2 \times 8\text{hod.} \times 500,-\text{Kč/h.}) + 3 \times (2 \times 160\text{km} \times 8,-\text{Kč/km}) =$

27 680,-

- PD (JP) 1 komplet (dle UNIKA bod A) 91 927,-
- IČ – stanoviska správců IS a DO 1 komplet (dle UNIKA bod A) 16 416,-

Cena celkem 136 023,- Kč bez DPH

C) Cenová nabídka za výkon AD – dle potřeby / po dobu stavby:

- Výkon AD včetně doby přepravy a přípravy/1 KD 7 hod. x 500,- Kč/hod = 3 500,- Kč
- Cestovní náhrady/1KD (160x2) km x 8,- Kč/km = 2 560,- Kč

Cena celkem za 1 den AD 6 060,- Kč bez DPH


Termín plnění PD+IČ: 31.12.2018

Termín plnění AD: po dobu realizace stavby – na vyžádání investora

Pozn.: Cenová nabídka neobsahuje úhradu správních poplatků, znaleckých posudků, apod. Investor nepožaduje provedení Geotechnického průzkumu.

Pokud s navrženou cenovou nabídkou souhlasíte, žádáme Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem



Ing. Petr Marčák
jednatel

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm
Láň 2461
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
06-18-2/MP/2018

Vyřizuje/linka
Ing. Petr Marčák

Datum:
21.6.2018

Věc: „LC Javorníková“ – cenová nabídka

Dobrý den,

na základě předcházející dohody a zadávacího listu Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování jednostupňové projektové dokumentace (projektová dokumentace pro stavební povolení / ohlášení a provádění stavby) a IČ (zajištění stanovisek správců IS a DO) na akci:

„LC Javorníková“

Návrhové parametry LC : kategorie 2L, délka cca 0,800 km, šířka cca 3,50 m, zpevnění ACO, návrh příčného a podélného odvodnění

Předpokládaný náklad na stavbu: 3 500 . tis. Kč bez DPH

A) Stanovení ceny projekčních prací dle Sazebníku UNIKA 2017 (lesní cesty, pásmo II, tab. č.12):

Jednostupňová PD: (Cmin. 206 150 + Cmax.241 750)/2= Cprům. 223 950,- Kč

- Cena JP: (42%) = 223 950 x 0,42 = 94 059,- Kč

Sleva 30% = 94 059 x 0,30 = 28 218,- Kč

Cena PD dle sazebníku UNIKA max = 94 059 – 28 218 = 65 841,-Kč

- Cena za Inženýrskou činnost:

Stanoviska správců IS a DO (2+3=5%): 11 198,- Kč

Cena IČ dle sazebníku UNIKA max = 11 198,-Kč

B) Cenová nabídka za projekční a inženýrskou činnost:

- Terénní průzkum, měření kolečkem včetně cestovních náhrad
2x(2x8hod.x500,-Kč/h.)+ 2x(2x160kmx8,-Kč/km) = 21 120,-

- PD (JP) 1 komplet (dle UNIKA bod A) 65 841,-

- IČ – stanoviska správců IS a DO 1 komplet (dle UNIKA bod A) 11 198,-

Cena celkem 98 159,- Kč bez DPH

C) Cenová nabídka za výkon AD – dle potřeby / po dobu stavby:

- Výkon AD včetně doby přepravy a přípravy/1 KD 7 hod. x 500,- Kč/hod = 3 500,- Kč
- Cestovní náhrady/1KD (160x2) km x 8,- Kč/km = 2 560,- Kč

Cena celkem za 1 den AD 6 060,- Kč bez DPH


Termín plnění PD+IČ: 31.12.2018

Termín plnění AD: po dobu realizace stavby – na vyžádání investora

Pozn.: Cenová nabídka neobsahuje úhradu správních poplatků, znaleckých posudků, apod. Investor nepožaduje provedení Geotechnického průzkumu.

Pokud s navrženou cenovou nabídkou souhlasíte, žádáme Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem



Ing. Petr Marčák
jednatel

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Krajské ředitelství Zlín

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: **LC Smyky – Škaredý potok**

Druh realizace: Oprava, rekonstrukce, modernizace.

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: revír Mořkov, LS Rožnov p.R. Obec s rozšířenou působností: Nový Jičín

k.ú: Veřovice

Kraj: Moravskoslezský

Popis stávajícího stavu:

S výjimkou počátečního úseku cca 470 dm jde o rovinaté území, parametry: 1L 30/4, šířka jízdního pruhu – 2,9 - 4 m, délka – 2150 m, sklony cca 1-11 %, stávající zpevnění – penetrační makadam místy s rozpadlou obrusnou vrstvou (již bez nátěrů), nadmořská výška 500 – 564 m.n.m.

Podélné a příčné odvodnění systémem příkopů a následných příčných objektů:

10 HS (HP), 7 (7 vodoteč) propust,

lesní sklad- 8 ks, lesní skládka - 2 ks zároveň výhybny. Svodnice se nevyskytují v obrusné vrstvě a sporadická je přítomnost dřevěných rozpadlých svodnic v HS.

1x příčné napojení na LC Mezi potůčky (přímé - téčko)

Účel budoucí stavby: Oprava, rekonstrukce a modernizace stávající 1L + zapojení do systému cyklotras (zkvalitnění obrusné vrstvy cyklotrasy). Zvýšení bezpečnosti veškeré dopravy.

Popis návrhu a požadavků investora:

Při realizaci navržených stavebních prací v km 0,000 – 2,150 dojde z důvodu zřízení nové obrusné vrstvy vozovky (ACO11 modifikovaný případně ACO 16 o odpovídající vrstvě. K navýšení původní nivelety komunikace max. 90 mm. Před pokládkou této obrusné vrstvy dojde k vyrovnání případných míst s nedostatečnou únosností + proběhne recyklace za studena. Zároveň dojde k doplnění krajnic a to tak, aby tato krajnice byla vždy oboustranná a navazující na vrstvu obrusnou v min. šíři na jedné straně 500 mm. Pod a mezi asfaltové vrstvy bude použit spojovací postřik minimálně 0,5 kg/m². Provedením těchto stavebních úprav dojde ke změně stávajících nevyhovujících příčných sklonů. Příčný sklon bude min. 3 % + vyšší a to odpovídající ve směrových obloucích.

Celkové odtokové poměry stavby budou zachovány a nedojde k jejich změně. Podélný sklon obrusné vrstvy bude proměnlivý v rozmezí od 1 do 11 %. Při provádění konstrukčních vrstev a především recyklace bude provedeno kopírování současného podélného sklonu, resp. dojde k vyrovnání lokálních nerovností tak, aby bylo docíleno co nejméně výškových oblouků, resp. srovnání podélného sklonu.

Dojde k posouzení a případně obnově příčného odvodnění 7 x propust a 10x hospodářský nájezd.

Tyto příčné objekty budou případně doplněny odpovídajícím zpevněním na vtoku a výtoku včetně zabezpečení výtokové stany odpovídajícím záhozovým kamenem.

Trouby TZH-Q budou uloženy do odpovídajícího betonového – nikoliv na betonové pražce, či panely. Obnova podélného odvodnění - čištění příkop s předpokládaným objemem čištění 0,15 – 0,50 m³/m. Zároveň dojde k posouzení a případnému obnovení (opravě) dopravního značení a 1 ks závory typ. revír Mořkov.

Lesní sklady – doplnění odpovídajícího zpevnění + tyto sklady budou zároveň sloužit jako točny a výhybny.

Lesní skládky – případné terénní úpravy vylučující jejich podmáčení. Případná alternativa – zpevnění místním materiálem.

Požadavek na autorský dozor – 4 x (1 x předání staveniště, 2 x v průběhu výstavby, 1 x předání stavby).

Předpokládaný náklad na stavbu: 9.455 tis. Kč bez DPH.

Koncept projektu (dodání 2 ks paré) bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30.11.2018.

Termín odevzdání projektové dokumentace: 20.12.2018.

Projekt dokumentace pro *DSP* i *DPS* bude vyhotoven v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Požadované podklady:

- Projektová dokumentace bude provedena v souladu s ČSN 73 6108 – „Lesní cestní síť“.
- Projektová dokumentace bude obsahovat terénní průzkum včetně zápisů z měření a fotodokumentace a to po 100m (50m v obloucích) úsecích.
- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámení oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – příloha č. 5.
- Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob), vyřízení případného dočasného vymezení z PUPFL, popř. ZPF.
- Stanovisko orgánu památkové péče.
- Doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (při provádění prací na území s archeologickými nálezy).

Ostatní požadavky:

- Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby.
- Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních prostředků (neinvestiční – investiční), všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace

a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX.

- Dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací.
- Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi (DK) objednatele a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (2 x kompletní paré PD v tištěné a elektronické podobě). Zhotovitel předloží potřebné podklady k DK nejpozději 14 dní před předáním a převzetím díla.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Součástí cenové nabídky bude zpracování žádosti o případné příslušné stavební povolení, popř. ohlášení stavby.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg. dgn.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání případné SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
- Součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jejím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, Do cenové nabídky rovněž požadujeme uvést vykonání jednoho kusu autorského dozoru.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 31.7.2018

Investor: Ing. Martin Andris

Dne: 06.08.2018

Zpracovatel: MARČÁK

Dne: 3.8.2018

Uživatel: Ing. Jaromír Válek

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Krajské ředitelství Zlín

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: LC Javorníková

Druh realizace: Oprava, rekonstrukce, modernizace.

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: revír Mořkov, LS Rožnov p.R. Obec s rozšířenou působností: Nový Jičín

k.ú: Veřovice

Kraj: Moravskoslezský

Popis stávajícího stavu:

Jde o hornaté území, parametry: 1L 30/4, šířka jízdního pruhu – 2,9 - 4 m, délka – 830 m, sklony cca 8-13 %, stávající zpevnění – penetrační makadam místy s rozpadlou obrusnou vrstvou (již bez nátěrů), nadmořská výška 665 – 730 m.n.m.

Podélné a příčné odvodnění systémem příkopů a následných příčných objektů:

4 HS (2 HP), 3 x (1 vodoteč) propust,

lesní sklad- 4 ks, lesní skládka - 0 ks zároveň výhybny. Svodnice se nevyskytují v obrusné vrstvě a sporadická je přítomnost dřevěných rozpadlých svodnic v HS.

1 x příčné napojení na LC Mezi potůčky (těčko), 2 x boční LC Dolní Paseky 1

Účel budoucí stavby: Oprava, rekonstrukce a modernizace stávající 1L + zapojení do systému cyklotras (zkvalitnění obrusné vrstvy cyklotrasy). Zvýšení bezpečnosti veškeré dopravy.

Popis návrhu a požadavků investora:

Při realizaci navržených stavebních prací v km 0,000 – 0,830 dojde z důvodu zřízení nové obrusné vrstvy vozovky (ACO11 modifikovaný případně ACO 16 o odpovídající vrstvě. K navýšení původní nivelety komunikace max. 90 mm. Před pokládkou této obrusné vrstvy dojde k vyrovnání případných míst s nedostatečnou únosností + proběhne recyklace za studena. Zároveň dojde k doplnění krajnic a to tak, aby tato krajnice byla vždy oboustranná a navazující na vrstvu obrusnou v min. šíři na jedné straně 500 mm. Pod a mezi asfaltové vrstvy bude použit spojovací postřik minimálně 0,5 kg/m². Provedením těchto stavebních úprav dojde ke změně stávajících nevyhovujících příčných sklonů. Příčný sklon bude min. 3 % + vyšší a to odpovídající ve směrových obloucích.

Celkové odtokové poměry stavby budou zachovány a nedojde k jejich změně. Podélný sklon obrusné vrstvy bude proměnlivý v rozmezí od 8 do 13 %. Při provádění konstrukčních vrstev a především recyklace bude provedeno kopírování současného podélného sklonu, resp. dojde k vyrovnání lokálních nerovností tak, aby bylo docíleno co nejméně výškových oblouků, resp. srovnání podélného sklonu.

Dojde k posouzení a případné obnově příčného odvodnění 3 x propust a 4 x hospodářský nájezd.

Tyto příčné objekty budou případně doplněny odpovídajícím zpevněním na vtoku a výtoku včetně zabezpečení výtokové stany odpovídajícím záhozovým kamenem.

Trouby TZH-Q budou uloženy do odpovídajícího betonového – nikoliv na betonové pražce, či panely. Obnova podélného odvodnění - čištění příkop s předpokládaným objemem čištění 0,15 – 0,50 m³/m. Zároveň dojde k posouzení a případnému obnovení (opravě) dopravního značení a 1 ks závory typ. revír Mořkov.

Lesní sklady – doplnění odpovídajícího zpevnění + tyto sklady budou zároveň sloužit jako točny a výhybny.

Lesní skládky – případné terénní úpravy vylučující jejich podmáčení. Případná alternativa – zpevnění místním materiálem.

Požadavek na autorský dozor – 4 x (1 x předání staveniště, 2 x v průběhu výstavby, 1 x předání stavby).

Předpokládaný náklad na stavbu: 3.474 tis. Kč bez DPH.

Koncept projektu (dodání 2 ks paré) bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30.11.2018.

Termín odevzdání projektové dokumentace: 20.12.2018.

Projekt dokumentace pro *DSP* i *DPS* bude vyhotoven v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Požadované podklady:

- Projektová dokumentace bude provedena v souladu s ČSN 73 6108 – „Lesní cestní síť“.
- Projektová dokumentace bude obsahovat terénní průzkum včetně zápisů z měření a fotodokumentace a to po 100m (50m v obloucích) úsecích.
- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámení oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – příloha č. 5.
- Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob), vyřízení případného dočasného vymezení z PUPFL, popř. ZPF.
- Stanovisko orgánu památkové péče.
- Doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (při provádění prací na území s archeologickými nálezy).

Ostatní požadavky:

- Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby.
- Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních prostředků (neinvestiční – investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace

- a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX.
- Dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací.
- Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi (DK) objednatele a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (2 x kompletní paré PD v tištěné a elektronické podobě). Zhotovitel předloží potřebné podklady k DK nejpozději 14 dní před předáním a převzetím díla.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinnosti zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činnosti během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Součástí cenové nabídky bude zpracování žádosti o případné příslušné stavební povolení, popř. ohlášení stavby.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg. dgn.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání případné SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
- Součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, Do cenové nabídky rovněž požadujeme uvést vykonání jednoho kusu autorského dozoru.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 31.7.2018

Investor: Ing. Martin Andri

Dne: 06.08.2018

Zpracovatel: *Marešák*

Dne: *9.8.2018*

Uživatel: Ing. Jaromír Válek

