

SMLOUVA O DÍLO

č. S919/2018/163

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: I [REDACTED]

[REDACTED] editelem Krajského ředitelství Chocen

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

(dále jen „objednatel“)

a

Novotný Vladimír, V&M Novotný - sdružení

IČO: 15620883

DIČ: CZ5405091472

sídlo: Pod Rybníkem 406, 538 42 Ronov nad Doubravou

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: 7 [REDACTED] 5 e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: MMB a.s. Čáslav, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava a BÚ LC na LR Lichnice, Běstvína a Žleby - LS Nasavrky**, evidenční číslo zakázky **S919/2018/163** a to dle zadávací dokumentace Opravy lesních cest na LR Lichnice, LR Běstvína a LR Žleby vypracované [REDACTED] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal zadávací dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30. 11. 2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **24. 9. 2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **932 101,67,- Kč bez DPH**, slovy devětsetřicetdvatisícstojednakorunčeskýchšedesátšedmhaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání

veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadávací dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli 1 vyhotovení zadávací dokumentace.

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - vážní lístky.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatелеm.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové porušení
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo

- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Zonová u.l., dne: 24. 9. 2018

V Týništi nad Orlicí, dne: 27-09-2018

Za zhotovitele


Za objednatele

Ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.

úprav lesních cest	Cena bez DPH
Technice	513241,13
Běstvina	328267,88
R Žleby	90592,66
Celkem	932101,67

Dne: 7.9.2018

/: Ronově nad Doubravou



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18_O_13_001
Stavba: Opravy LC na LR Lichnice

KSO:
Místo: revír Lichnice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky

Uchazeč:
Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Projektant:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7.9.2018

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 15620883
DIČ: CZ5405091472

IČ:
DIČ:



Cena bez DPH 513 241,13

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	21,00%	513 241,13	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 513 241,13

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18_O_13_001

Stavba: Opravy LC na LR Lichnice

Místo: revír Lichnice

Datum:

07.09.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky

Projektant:

Uchazeč: Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
	Náklady stavby celkem	513 241,13	513 241,13	
514245	LC U lomu v hav. jámách	513 241,13	513 241,13	STA

15

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy LC na LR Lichnice

Objekt:

514245 - LC U lomu v hav. jámách

KSO:

Místo: revír Lichnice

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Uchazeč:

Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.09.2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

15620883

DIČ:

CZ5405091472

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

513 241,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	513 241,13	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

513 241,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC na LR Lichnice

Objekt: **514245 - LC U lomu v hav. jámách**

Místo: revír Lichnice

Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

513 241,13

HSV - Práce a dodávky HSV

513 241,13

1 - Zemní práce	14 689,00
4 - Vodorovné konstrukce	33 866,70
5 - Komunikace pozemní	321 977,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	92 826,67
997 - Přesun sutě	3 700,94
998 - Přesun hmot	46 180,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Lichnice

Objekt:

514245 - LC U lomu v hav. jámách

Místo:

revír Lichnice

Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

513 241,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

513 241,13

D 1

Zemní práce

14 689,00

20	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	17,150	160,00	2 744,00	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: (rozšíření komunikace)</i>					
VV			(580-570)*1,0*0,5		5,000			
VV			km 0,312					
VV			(0,9+1,8)/2*1,5*6		12,150			
VV			Součet		17,150			
31	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,100	200,00	2 820,00	CS ÚRS 2018 01
VV			3*0,5*1,1*2*2		6,600			
VV			5*0,5*2 + 5*0,5*1		7,500			
VV			Součet		14,100			
38	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	7,500	200,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
VV			5*0,5*2 + 5*0,5*1		7,500			
VV			Součet		7,500			
41	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,500	80,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	7,500	110,00	825,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
45	K	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	535,000	10,00	5 350,00	CS ÚRS 2018 01
VV			100*3,5		350,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS	ÚRS	2018	01
VV			(350-300)*3,5			175,000					
VV			(580-570)*1,0			10,000					
VV			Součet			535,000					
D	4		Vodorovné konstrukce				33 866,70				
29	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,620	2 535,00	4 106,70	CS	ÚRS	2018	01
VV			0,9*6*0,3			1,620					
VV			Součet			1,620					
44	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	20,000	1 488,00	29 760,00	CS	ÚRS	2018	01
VV			5+15			20,000					
VV			Součet			20,000					
D	5		Komunikace pozemní				321 977,50				
18	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	10,000	125,00	1 250,00	CS	ÚRS	2018	01
VV			(580-570)*1,0			10,000					
VV			Součet			10,000					
17	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	121,500	125,00	15 187,50	CS	ÚRS	2018	01
VV			(10+3)/2*15			97,500					
VV			(700-670)*0,8			24,000					
VV			Součet			121,500					
1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	3 352,500	80,00	268 200,00	CS	ÚRS	2018	01
VV			930*3,5			3 255,000					
VV			(10+3)/2*15			97,500					
VV			Součet			3 352,500					
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	82,000	120,00	9 840,00	CS	ÚRS	2018	01
VV			(160-100)*0,8			48,000					
VV			(200-170)*0,8			24,000					
VV			(580-570)*1,0			10,000					
VV			Součet			82,000					
25	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	25,000	1 100,00	27 500,00	CS	ÚRS	2018	01
P			<i>Poznámka k položce: včetně zajištění odtoku svodnice</i>								
VV			(1+1+1+1)*5			25,000					
VV			Součet			25,000					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				92 826,67				
32	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	4,000	13 010,00	52 040,00	CS	ÚRS	2018	01
43	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	0,198	3 165,00	626,67	CS	ÚRS	2018	01
VV			(PI*1,2*(0,55*0,55-0,5*0,5))			0,198					
VV			Součet			0,198					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m ³ /m	m	100,000	80,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Profilace a čištění příkopů s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu					
	VV		895-830		65,000			
	VV		930-895		35,000			
	VV		Součet		100,000			
7	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m ²	248,000	45,00	11 160,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(175-30)*0,8		116,000			
	VV		(895-730)*0,8		132,000			
	VV		Součet		248,000			
42	K	R001	Přeuložení trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	6,000	3 500,00	21 000,00	
	P		Poznámka k položce: Vytažení stávajícího propustku, očištění, znovuložení a provedení obsypu ze stávajícího materiálu.					
	D	997	Přesun sutě				3 700,94	
40	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	94,896	39,00	3 700,94	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				46 180,32	
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	769,672	60,00	46 180,32	CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18_37
Stavba: R15_Běstvína

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky

Uchazeč:
Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7.9.2018

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 15620883
DIČ: CZ5405091472

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

328 267,88

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	21,00%	328 267,88	0,00
DPH sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

328 267,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18_37

Stavba: R15_Běstvína

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky

Projektant:

Uchazeč: Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		328 267,88	328 267,88	
R15_A	LC Hluk	216 698,38	216 698,38	STA
R15_B	LC Spláleníště Osičina	111 569,50	111 569,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

R15_Běstvína

Objekt:

R15_A - LC Hluk

KSO:

Místo:


Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky

Uchazeč:

Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.09.2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 15620883

DIČ: CZ5405091472

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

216 698,38

DPH zákł. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně

216 698,38

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

216 698,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R15_Běstvína

Objekt:

R15_A - LC Hluk

Místo:

Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky

Projektant:

Uchazeč:

Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

216 698,38

HSV - Práce a dodávky HSV

216 698,38

1 - Zemní práce

12 000,00

5 - Komunikace pozemní

170 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 680,00

997 - Přesun sutě

412,78

998 - Přesun hmot

32 205,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

R15_Běstvina

Objekt:

R15_A - LC Hluk

Místo:

Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky

Projektant:

Uchazeč:

Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

216 698,38

D HSV Práce a dodávky HSV

216 698,38

D 1 Zemní práce

12 000,00

1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 200,000	10,00	12 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		400*3		1 200,000			
	VV		Součet		1 200,000			

D 5 Komunikace pozemní

170 400,00

2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD (fr.0/125) tl 200 mm	m2	1 420,000	120,00	170 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		400*3		1 200,000			
	VV		30		30,000			
	VV		30		30,000			
	VV		30		30,000			
	VV		30		30,000			
	VV		2*30		60,000			
	VV		gabi					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		1 420,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 680,00

3	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	42,000	40,00	1 680,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		70*0,6		42,000			
	VV		Součet		42,000			

D 997 Přesun sutě

412,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	10,584	39,00	412,78	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

PSC

D 998 Přesun hmot

32 205,60

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	536,760	60,00	32 205,60	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

R15_Běstvina

Objekt:

R15_B - LC Spláleníště Osičina

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky

Uchazeč:

Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.09.2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 15620883

DIČ: CZ5405091472

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

111 569,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	111 569,50	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

111 569,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: R15_Běstvina

Objekt: R15_B - LC Spláleniště Osičina

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky
Uchazeč: Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 111 569,50

HSV - Práce a dodávky HSV	111 569,50
5 - Komunikace pozemní	93 960,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 200,00
998 - Přesun hmot	12 409,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

R15_Běstvina

Objekt:

R15_B - LC Spláleniště Osičina

Místo:

Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky

Projektant:

Uchazeč:

Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

111 569,50

D HSV Práce a dodávky HSV

111 569,50

D 5 Komunikace pozemní

93 960,00

1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm (fr.0/32)	m2	875,000	80,00	70 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

VV 250*3,5

875,000

VV Součet

875,000

2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD (fr.0/125) tl 200 mm	m2	108,000	120,00	12 960,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV cesta

VV (80-70)*0,8

8,000

VV skládka

VV 20*5

100,000

VV Součet

108,000

7	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	10,000	1 100,00	11 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na zemní práce potřebné k provedení rýhy v tělese cesty a zásyp svodnice.

VV 5+5

10,000

VV Součet

10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 200,00

3	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	65,000	80,00	5 200,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

VV 145-80

65,000

VV Součet

65,000

D 998 Přesun hmot

12 409,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	UPOZORNĚNÍ	
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	206,825	60,00	12 409,50	CS ÚRS 2018 01	
							Cena celkem [CZK]	12 409,50	CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18_37

Stavba: R17_Obora Žleby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky

Uchazeč:

Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Projektant:



VLA
pro

CC-CZ:

Datum:

7.9.2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

15620883

DIČ:

CZ5405091472

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		90 592,66
DPH základ. přenesená	Sazba daně	Výše daně
sníž. přenesená	21,00%	0,00
	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	90 592,66
	CZK	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18_37

Stavba: R17_Obora Žleby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7.9.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

IČ:

15620883

DIČ:

CZ5405091472

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

90 592,66

Sazba daně

21,00%

Základ daně

90 592,66

Výše daně

0,00

DPH zákl. přenesená

sníž. přenesená 15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

90 592,66

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 18_37

Stavba: R17_Obora Žleby

Místo:

Datum:

07.09.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky

Uchazeč:

Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

R17_A	LC Svážnice Luční	43 479,82	43 479,82	STA
R17_B	LC Kaštanka	31 970,50	31 970,50	STA
R17_C	LC U Brány biskupské	15 142,34	15 142,34	STA
		90 592,66	90 592,66	

Stavba:
R17_Obora Žleby
Objekt:

R17_A - LC Svážnice Luční

KSO: CC-CZ: 07.09.2018
Místo: Datum: 07.09.2018
Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky DIČ: CZ42196451
Uchazeč: IČ: 15620883
Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení DIČ: CZ5405091472
Projektant: IČ:
Poznámka: DIČ:

Cena bez DPH 43 479,82

DPH základ, přenesená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
sníž. přenesená	43 479,82	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 43 479,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: R17_Obora Žleby

Objekt: R17_A - LC Svážnice Luční

Místo:

Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky
Uchazeč: Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

43 479,82

HSV - Práce a dodávky HSV

43 479,82

5 - Komunikace pozemní

38 080,00

998 - Přesun hmot

5 399,82

Stavba: R17_Obora Žleby

Objekt: R17_A - LC Svážnice Luční

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky
 Uchazeč: Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 479,82

D HSV Práce a dodávky HSV

43 479,82

D	5		Komunikace pozemní				38 080,00	
1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm (fr.0/32)	m2	476,000	80,00	38 080,00	CS ÚRS 2018 01
	W		(140-4)*3,5		476,000			
	W		Součet		476,000			

D	998		Přesun hmot				5 399,82	
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	89,997	60,00	5 399,82	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: R17_Obora Žleby

Objekt:

R17_B - LC Kaštanka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky

Uchazeč:

Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: 07.09.2018
Datum:

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 15620883

DIČ: CZ5405091472

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 970,50

Výše daně

Sazba daně

0,00

21,00%

0,00

15,00%

Základ daně

31 970,50

0,00

DPH zákl. přenesená
sniž. přenesená

Cena s DPH

v CZK

31 970,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: R17_Obora Žleby

Objekt: R17_B - LC Kaštanka

Místo:

Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky
Uchazeč: Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	31 970,50
HSV - Práce a dodávky HSV	31 970,50
5 - Komunikace pozemní	28 000,00
998 - Přesun hmot	3 970,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: R17_Obora Žleby

Objekt: R17_B - LC Kaštanka

Místo:

Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky
Uchazeč: Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 970,50

D HSV Práce a dodávky HSV

31 970,50

D 5 Komunikace pozemní

28 000,00

1 K 564831111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm (fr.0/32)

28 000,00 CS ÚRS 2018 01

W 100*3,5

350,000

W Součet

350,000

m2

80,00

28 000,00 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot

3 970,50

2 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

3 970,50 CS ÚRS 2018 01

66,175

t

60,00

3 970,50 CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
R17_Obora Žleby
Objekt:

R17_C - LC U Brány biskupské

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky
Uchazeč:
Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 15620883
DIČ: CZ5405091472
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

15 142,34

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně
15 142,34
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

15 142,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: R17_Obora Žleby

Objekt: R17_C - LC U Brány biskupské

Místo:

Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky
Uchazeč: Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 142,34

HSV - Práce a dodávky HSV

15 142,34

1 - Zemní práce

300,00

5 - Komunikace pozemní

11 780,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

624,00

997 - Přesun sutě

181,44

998 - Přesun hmot

2 256,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

R17_Obora Žleby

Objekt:

R17_C - LC U Brány biskupské

Místo:

Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky

Uchazeč:

Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 142,34

D HSV Práce a dodávky HSV

15 142,34

D	1	Zemní práce	300,00	CS ÚRS 2018 01
D	1	Zemní práce	300,00	300,00 CS ÚRS 2018 01
5	K	112201103	1,000	300,00 CS ÚRS 2018 01
		Odstranění pařezů D do 700 mm	1,000	
		1	1,000	
		Součet	1,000	

D	5	Komunikace pozemní	11 780,00	CS ÚRS 2018 01
D	5	Komunikace pozemní	11 780,00	4 880,00 CS ÚRS 2018 01
1	K	564831111	61,000	80,00 CS ÚRS 2018 01
		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 100 mm (fr. 0/32)	61,000	
		15*3	45,000	
		(125-105)*0,8	16,000	
		Součet	61,000	

D	6	Podklad ze šterkodrtě ŠD (fr. 0/125) tl. 300 mm	6 900,00	CS ÚRS 2018 01
D	6	Podklad ze šterkodrtě ŠD (fr. 0/125) tl. 300 mm	6 900,00	6 900,00 CS ÚRS 2018 01
		cesta	46,000	
		15*3	45,000	
		pařez	1,000	
		1*1	46,000	
		Součet	46,000	

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	624,00	CS ÚRS 2018 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	624,00	624,00 CS ÚRS 2018 01
4	K	938909612	39,00	624,00 CS ÚRS 2018 01
		Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 200 mm	39,00	
		(125-105)*0,8	16,000	
		Součet	16,000	

D 997 Přesun sutě

181,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,032	45,00	181,44	CS ÚRS 2018 01
2 256,90								
D	998		Přesun hmot					
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	37,615	60,00	2 256,90	CS ÚRS 2018 01