
MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2018-186

SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0M3-2018-I86

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
601 62 694
CZ60162694

lng.Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k
jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno , tel.
- ve věcech technických :

- ve věcech BOZP :
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel44 na straně jedné

a

2. Martin Kott
zapsán v živnostenském rejstříku u Městkého úřadu v Novém Jičíně pod č.j.: ZU/1461/2016-Mlc/3,
ID:201959 ze dne 10.12.2009

Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín - Žilina

710 02 251

Místo podnikání:
Bytem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Martin Kott, tel:
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: )D:2qy2zdi
Adresa pro doručování: Beskydská 574, 74] 01 Nový Jičín - Žilina

dále také jen „zhotovitel11 na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na
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plnění veřejné zakázky „Oprava maleb a elektroinstalace na b.č.7 v areálu kasáren Chválkovice 
Olomouc41 tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprav maleb a elektroinstalace na b.č.7 v areálu kasáren 
Chválkovice Olomouc s cílem zajištění bezpečného provozu budovy č.8.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
maleb a elektroinstalace na b.č.7 v areálu kasáren Chválkovice Olomouc", kterým se rozumí 
souhrn následujících plnění:

p.č. popis práce MJ množ.
místnost číslo 313

1 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 8
2 protiplísňový nátěr m2 8
3 2xnátěr primalex plus m2 8

místnost číslo 314
4 oškrábaní omítky částečně plesnivé 80% m2 50
5 protiplísňový nátěr m2 50
6 2xnátěr primalex plus m2 50

místnost číslo 315
7 oškrábaní omítky částečně plesnivé 30% m2 15
8 protiplísňový nátěr m2 15
9 2xnátěr primalex plus m2 15

místnost číslo 325
10 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 10
11 protiplísňový nátěr m2 10
12 2xnátěr primalex plus m2 10

místnost číslo 326
13 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 12
14 protiplísňový nátěr m2 12
15 2xnátěr primalex plus m2 12

místnost číslo 327
16 oškrábaní omítky částečně plesnivé 60% m2 50
17 protiplísňový nátěr m2 50
18 2xnátěr primalex plus m2 50

místnost číslo 328
19 oškrábaní omítky částečně plesnivé 40% m2 20
20 protiplísňový nátěr m2 20
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21 2xnátěr primalex plus m2 20

chodba
22 oškrábaní omítky částečně plesnivé 40% m2 110

23 protiplísnový nátěr m2 110

24 2xnátěr primalex plus m2 110

25 úklid 3NP hod 48
místnost číslo 211

26 oškrábaní omítky částečně plesnivé 80% m2 8

27 protiplísnový nátěr m2 8
28 2xnátěr primalex plus m2 8

místnost číslo 212
29 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 100
30 protiplísnový nátěr m2 100
31 2xnátěr primalex plus m2 100

místnost číslo 213
32 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 100
33 protiplísnový nátěr m2 100
34 2xnátěr primalex plus m2 100

místnost číslo 233
35 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 70
36 protiplísnový nátěr m2 70
37 2xnáter primalex plus m2 70

místnost číslo 218
38 oškrábaní omítky částečně plesnivé 70% m2 80
39 protiplísnový nátěr m2 80
40 2xnátěr primalex plus m2 80

místnost číslo 219
41 oškrábaní omítky Částečně plesnivé 20% m2 80
42 protiplísnový nátěr m2 80
43 2xnátěr primalex plus m2 80

místnost číslo 221
44 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 10
45 protiplísnový nátěr m2 10
46 2xnátěr primalex plus m2 10

místnost číslo 232
47 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 42
48 protiplísnový nátěr m2 42
49 2xnátěr primalex plus m2 42

místnost číslo 233
50 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 42
51 protiplísnový nátěr m2 42
52 2xnátěr primalex plus m2 42

místnost číslo 234

3/15



MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2018-186

53 oškrábaní omítky částečně plesnivé 80% m2 20
54 protíplísňový nátěr m2 20
55 2xnátěr primalex plus m2 20

místnost číslo 235
56 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 42
57 protíplísňový nátěr m2 42
58 2xnátěr primalex plus m2 42

chodba
59 oškrábaní omítky částečně plesnivé 50% m2 175
60 proti plísňový nátěr m2 175
61 2xnátěr primalex plus m2 175
62 úklid 2.NP hod 48

místnost číslo 118
63 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 21
64 protiplísňový nátěr m2 21
65 2xnátěr primalex plus m2 21

místnost číslo 119
66 oškrábaní omítky Částečně plesnivé 100% m2 71
67 protiplísňový nátěr m2 71
68 2xnátěr primalex plus m2 71

místnost číslo 120
69 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 66
70 protiplísňový nátěr m2 66
71 2xnátěr primalex plus m2 66

místnost číslo 121
72 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 80
73 protiplísňový nátěr m2 80
74 2xnátěr primalex plus m2 80

místnost číslo 122
75 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 80
76 protiplísňový nátěr m2 80
77 2xnátěr primalex plus m2 80

místnost číslo 132
78 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 10
79 protiplísňový nátěr m2 10
80 2xnáíěr primalex plus m2 10

místnost číslo 131
81 oškrábaní omítky částečně plesnivé 10% m2 100
82 protiplísňový nátěr iti2 100
83 2xnátěr primalex plus m2 100

místnost číslo 123
84 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 20
85 protiplísňový nátěr m2 20
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86 2xnátěr primalex plus m2 20
chodba

87 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 165
88 protiplísňový nátěr m2 165
89 2xnátěr primalex plus m2 165

místnost číslo 133
90 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 8
91 protiplísňový nátěr m2 8
92 2xnátěr primalex plus m2 8

chodba
93 oškrábaní omítky částečně plesnivé 50% m2 72
94 protiplísňový nátěr m2 72
95 2xnátěr primalex plus m2 72
96 úklid l.NP hod 48
97 přesun materiálů kpl 1
oprava malby celkem

98 vysušení inst.krabic,zásuvek,vypínačů , demontáž krytů svítidel a 
zpětná montáž cca 370 ks hod 72

99 pomocný materiál ( šroubky, trubice, jističe) kpl 1
100 provedení elektro revize + revizní zpráva hod 38

2.1.1. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha Č. 1 
smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento 
harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle či. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je
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objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce*).

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

272 811,00 Kč bez DPH
(slovy: dvěstěsedmdesátdvatisícosmsetjedenáct korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 57 290,31 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
330 101,31 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu scénovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných 

cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsaženýcb v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, do 5.pracovního dne 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.
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4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště staveniště
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 30 pracovních dni od 

dne předání a převzetí staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke 
smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě 
výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00 .
4.5. Místem plnění jsou budovy 5.7 v areálu kasáren Chválkovice Olomouc, CE 07-22-75/007

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických,

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě
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jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nej později do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat 
skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným 
osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací 
oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nej pozděj i do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-ii k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při 
jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou 
nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady.
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5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby
nedošlo k jejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k Šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce,
do ostatních pater (plachty apod.),
provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro
připraveno k nastěhování

5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat (např. písemně
e-mailem na adresu: ., příp. záznamem do
stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu ve věcech technických za objednatele ( dále
jen „KTO“ ) k provedení kontroly. Jestliže se KTO nedostaví a neprovede kontrolu těchto
prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V
případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady
zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele
k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že
byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude. zhotovitelem zapsána do
stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje
informovat KTO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení
díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim KTO minimálně 3 pracovní dny předem.
Zhotovitel seznámí KTO písemně sjejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo
k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit
jejich opakování. KTO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení
písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny.
Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena
zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je
zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji
podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě
provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru.
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

9/15



MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2018-186

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v 51. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nej později i pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla. nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den předání a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím 
vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: 
Provozní středisko 0727, Dobrovského 933/6, 771 11 Olomouc

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona Č. 235/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených
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objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-Ii 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou faktum doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu.

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo jíž v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
Že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla 
jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

v důsledku vady díla.
Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč. 
a to za každý i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ.
V případě, že zhotovíte! nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla s DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.
V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.
V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,00 Kč.
V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč.
V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných včl. 5.9. nebo 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.
V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a 
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý i 

započatý den prodlení.
V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.
Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí ihůty.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
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11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona Č. 222/1999 Sb.: o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nej později při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, Číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které 
nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou 
dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vuci zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení nebo vstoupí-Ii do likvidace

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden
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důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění 
díla;

d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla spec i Ukovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle či. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání
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na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve smění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o Činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního Čísla a e- 
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
.obecně závaznými právními předpisy obsab smlouvy.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.11. Tato smlouva o 15 stranách je podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Příloha ě. ]; Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet stran: 4

za objednatele za zhotovitele

íng.Miroslav Flajtinger Martin Kott
Vedoucí oddělení provozu

Česká republika-Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Martin

Digitálně podepsal 
Martin Kott 
Datum: 2018.10.01 
05:15:40+02'00'
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Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2018-186 Počet stran : 4

Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Oprava maleb a elektroinstalace na b.č.7 v areálu kasáren Chválkovice Olomouc"

p.č. popis práce MJ množ.
Cena za

jednotku bez
DPH

Cena celkem bez
DPH

místnost Číslo 313
1 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 8
2 protiplísňový nátěr m2 8
3 2xnátěr primalex plus m2 8

místnost číslo 314
4 oškrábaní omítky částečně plesnivé 80% m2 50
5 protiplísňový nátěr m2 50
6 2xnátěr primalex plus m2 50

místnost číslo 315
7 oškrábaní omítky částečně plesnivé 30% m2 15
8 protiplísňový nátěr m2 15
9 2xnátěr primalex plus m2 15

místnost číslo 325
10 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 10
11 protiplísňový nátěr m2 10
12 2xnátěr primalex plus m2 10

místnost číslo 326
13 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 12
14 protiplísňový nátěr m2 12
15 2xnátěr primalex plus m2 12

místnost číslo 327
16 oškrábaní omítky částečně plesnivé 60% m2 50
17 protiplísňový nátěr m2 50
18 2xnátěr primalex plus m2 50

místnost číslo 328
19 oškrábaní omítky částečně plesnivé 40% m2 20
20 protiplísňový nátěr m2 20
21 2xnátěr primalex plus m2 20

chodba
22 oškrábaní omítky částečně plesnivé 40% m2 110
23 protiplísňový nátěr m2 110
24 2xnátěr primalex plus m2 110

25 úklid 3NP hod 48

l



místnost číslo 211
26 oškrábaní omítky částečně plesnivé 80% m2 8
27 protiplísňový nátěr m2 8
28 2xnátěr primalex plus m2 8

místnost číslo 212
29 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 100
30 protiplísňový nátěr m2 100
31 2xnátěr primalex plus m2 100

místnost číslo 213
32 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 100
33 protiplísňový nátěr m2 100
34 2xnátěr primalex plus ra2 100

místnost číslo 233
35 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 70
36 protiplísňový nátěr m2 70
37 2xnátěr primalex plus m2 70

místnost číslo 218
38 oškrábaní omítky částečně plesnivé 70% m2 80
39 protiplísňový nátěr m2 80
40 2xnátěr primalex plus m2 80

místnost číslo 219
41 oškrábaní omítky částečně plesnivé 20% m2 80
42 protiplísňový nátěr m2 80
43 2xnátěr primalex plus m2 80

místnost číslo 221
44 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 10
45 protiplísňový nátěr m2 10
46 2xnátěr primalex plus m2 10

místnost číslo 232
47 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 42
48 protiplísňový nátěr m2 42
49 2xnátěr primalex plus m2 42

místnost číslo 233
50 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 42
51 protiplísňový nátěr m2 42
52 2xnátěr primalex plus m2 42

místnost číslo 234
53 oškrábaní omítky částečně plesnivé 80% m2 20
54 protiplísňový nátěr m2 20
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55 2xnátěr primalex plus m2 20

místnost číslo 235
56 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 42
57 protiplísňový nátěr m2 42
58 2xnátěr primalex plus m2 42

chodba
59 oškrábaní omítky částečně plesnivé 50% m2 175
60 protiplísňový nátěr m2 175
61 2xnátěr primalex plus m2 175

62 úklid 2.NP hod 48

místnost Číslo 118
63 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 21
64 protiplísňový nátěr m2 21
65 2xnátěr primalex plus m2 21

místnost číslo 119
66 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 71
67 protiplísňový nátěr m2 71
68 2xnátěr primalex plus m2 73

místnost číslo 120
69 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 66
70 protiplísňový nátěr m2 66
71 2xnátěr primalex plus m2 66

místnost číslo 121
72 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 80
73 protiplísňový nátěr m2 80
74 2xnátěr primalex plus m2 80

místnost číslo 122
75 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 80
76 protiplísňový nátěr m2 80
77 2xnátěr primalex plus m2 80

místnost číslo 132
78 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 10
79 protiplísňový nátěr m2 10
80 2xnátěr primalex plus m2 10

místnost číslo 131
81 oškrábaní omítky částečně plesnivé 10% m2 100
82 protiplísňový nátěr m2 100
83 2xnátěr primalex plus m2 100
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místnost číslo 123
84 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 20
85 protiplísňový nátěr m2 20
86 2xnátěr primalex plus m2 20

chodba
87 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 165
88 protiplísňový nátěr m2 165
89 2xnátěr primalex plus m2 165

místnost číslo 133
90 oškrábaní omítky částečně plesnivé 100% m2 8
91 protiplísňový nátěr m2 8
92 2xnátěr primalex plus m2 8

chodba
93 oškrábaní omítky částečně plesnivé 50% m2 72
94 protiplísňový nátěr m2 72
95 2xnátěr primalex plus m2 72

96 úklid 1 NP hod 48

97 přesun materiálů kpl 1
oprava malby celkem

98
vysušení ínst.krabic,zásuvek,vypínačů , demontáž
krytů svítidel a zpětná montáž cca 370 ks

hod 72

99 pomocný materiál ( šroubky, trubice, jističe) kpl 1
100 provedení elektro revize + revizní zpráva hod 38
oprava elektroinstalace celkem

Cena celkem íbez DPH 272 811,00 Kč
Z toho DPH činí 21% 57 290,31 Kč
Cena celkem včetně DPH 330 101,31 Kč

Podmínky prováděných prací:

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími paramlery !!!!

Použité materiály a výrobky musí být prováděny dle ČSN, příslušných norem a technických pokynů výrobce.

Před realizací nutno ověřit stavební výměry jednotlivých dodávek a prací!!!!

Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na :

- dopravu, vyčistění staveniště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedení okolí do původního stavu

- související služby, které jsou nezbytné k plněni zakázky a k jejímu úplnému dokončení

- zařízením staveniště je i TOI TO!, sklad, atd. ( zhotovitele nebude umožněn přístup na sociální zařízení)

- pracovní doba PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00

- zhotovitel nahlásí tři dny před nástupem seznam pracovníků (jméno+příjmení+občanský průkaz) a vozidel (typ auta a RZ)

- u cenové nabídky dodavatel odpovídá za správnost vyplnění vzorců v tabulce

- zhotovitel je povinnen dodat prohlášení o vlastnostech, certifikáty ke všem výrobkům a materiálům potřebných k plnění zakázky

- v připadě likvidace odpadu také doklad o jeho likvidaci
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