

# Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

č. smlouvy CES objednatele: E639-S-11783/2016

č. smlouvy zhotovitele: 16044/16

na zhotovení projektů stavby v rámci akce

„Projektová příprava na opravy zařízení ve správě SEE pro rok 2017“

## Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

**zastoupená:**

**Organizační jednotka:** Oblastního ředitelství Brno Kounicova 266 11 43 Brno

**IČO:** 70994234

**DIČ:** CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

**Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastního ředitelství Brno Kounicova 26, 611 43 Brno

(dále jen „objednatel“)

### 1.2. Zhotovitel

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem Kounicova 688/26, 611 36 Brno

**zastoupená:**

**IČO:** 44960417 **DIČ:** CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803

Bankovní spojení:

**Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

## **Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí zpracování jednotlivých níže uvedených projektů:

Specifikace jednotlivých projektů:

z.č. 16044-01-0617

Oprava silnoproudých zařízení v žst. Blažovice - II. etapa - aktualizace projektu  
Oprava kabelu 6kV v úseku R6kV Židenice - TTS 2012 a v úseku R6kV Černovice - TTS 2005  
Žst. Kyjov - oprava sloupové trafostanice 22/0,4kV  
Oprava úsekových odpojovačů TV – 2017  
Oprava MNS Židenice a R6kV Černovice  
Oprava měničové stanice 6kV Slatina

## **Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA**

- 3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

- a) Zadávací dokumentace SŽDC OŘ Brno č.j. 16497/16-SŽDC-OŘ BNO-OPI ze dne 20.09.2016;
- b) Nabídka zhotovitele ze dne 04.10.2016, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele dne 06.10.2016, čj. 17650/16-SŽDC-OŘ BNO-OPI;
- c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“);
- d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací“).

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

- 3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejich příloh.

## **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez prodlení po podpisu smlouvy o dílo.

- 4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla jednotlivých projektů takto:

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami dotčených odborů SŽDC s.o. – 30.06.2017.
- listinné a digitální ( 3 paré ) zpracování projektu ( CD – v otevřené i uzamčené podobě ) – 30.06.2017.

## Článek 5 - CENA ZA DÍLO

- 5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli celkovou cenu za všechny projekty, a to:

**Celková cena bez DPH ve výši 1.695 000,- Kč**

Slovy bez DPH : jeden milion šest set devadesát pět tisíc korun českých

- 5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.
- 5.3. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.
- 5.4. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel bude hradit fakturu za ucelenou část předmětu plnění a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli.
- 5.5. Daňový doklad, obsahující všechny náležitosti, je splatný do 30 ti kalendářních dnů od doručení v sídle objednatele a to příkazem k úhradě, podaným u příslušného peněžního ústavu.

## Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 6.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 6.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 6.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 – formulář nabídkové ceny zhotovitele

V Brně dne 20.10.2016

V Brně dne 11.10.2016

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

SUDOP BRNO, spol. s r.o.