

SMLOUVA O DÍLO

č. S919/2018/164

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

[REDACTED] ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

(dále jen „objednatel“)

a

Okrouhlický s.r.o.

IČO: 25255819

DIČ: CZ25255819

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 10483

sídlo: Zemědělská 1131, Hradec Králové, 500 03

zastoupený: [REDACTED] ednatelem společnosti

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: u ČSOB v Hradci Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

86

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy a BÚ LC na LR Březiny a Borová- LS Choceň**, evidenční číslo zakázky **S919/2018/164** a to dle zadávací dokumentace a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal zadávací dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30. 11. 2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **25. 9. 2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,

popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **869 386,80 Kč bez DPH**, slovy osmsetšedesátdevěttisíctřistaosmdesátšestkorunčeskýchosmdesátalérů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadávací dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli 1 vyhotovení zadávací dokumentace.

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přijímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přijímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - vážní lístky.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové porušení
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo

- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V *Hradci Královci*....., dne: *24.9.2018*.....

V Týništi nad Orlicí, dne:*2.7.-09-2018*.....

.....
Za zhotovitele

.....
Jednatel společnosti
Okrouhlický s.r.o.

.....
Za objednatele

.....
Ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.

RESUMÉ STAVBY

10

Opravy na revíru 10 - Borová

Stavba:

OSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.7.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25255819

DIČ:

CZ25255819

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

315 337,00


DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	315 337,00	66 220,77
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

381 557,77



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10

Stavba: Opravy na revíru 10 - Borová

Místo:

Datum:

24.7.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		315 337,00	381 557,77	
10_1	LC K Plotníku (512173)	170 651,10	206 487,83	STA
10_2	LC Stropnicová (512164)	144 685,90	175 069,94	STA

YČÍ LIST SOUPISU

Právba:
Opravy na revíru 10 - Borová
Objekt:

10_1 - LC K Plotníku (512173)

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
Okrouhlický s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.7.2018

IČ:
DIČ:

IČ: 25255819
DIČ: CZ25255819

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				170 651,10
--------------	--	--	--	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 651,10	21,00%	35 836,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH		v CZK	206 487,83
------------	--	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy na revíru 10 - Borová

Objekt: 10_1 - LC K Plotníku (512173)

Místo:

Datum: 24.7.2018

Zadavatel:
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	170 651,10
HSV - Práce a dodávky HSV	170 651,10
1 - Zemní práce	22 860,00
5 - Komunikace pozemní	56 340,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	73 704,00
998 - Přesun hmot	17 747,10

PRACÍ

Opravy na revíru 10 - Borová

Objekt: 10_1 - LC K Plotníku (512173)

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

Datum: 24.7.2018

Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							170 651,10	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				170 651,10	
D	1		Zemní práce				22 860,00	
1	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	2 286,000	10,00	22 860,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		Úprava pláně po opravě kolejí a stržení středu					
	vv		"km 0,010 - 0,772*762*3		2 286,000			
	vv		Součet		2 286,000			
D	5		Komunikace pozemní				56 340,00	
3	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 300 mm	m2	313,000	180,00	56 340,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		Doplnění kolejí ŠD 0/125, včetně zarovnání koleje					
	vv		"km 0,010 - 0,050 kolej P a L*40*1		40,000			
	vv		"km 0,191 - 0,232 kolej P*41*1		41,000			
	vv		"km 0,271 - 0,296 kolej L*25*1		25,000			
	vv		"km 0,380 - 0,400 kolej L*20*1		20,000			
	vv		"km 0,479 - 0,580 kolej L*101*1		101,000			
	vv		"km 0,659 - 0,702 kolej P + L*43*2		86,000			
	vv		Součet		313,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				73 704,00	
4	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez stožení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	1 776,000	41,50	73 704,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		"km 0,010 - 0,772*2*762		1 524,000			
	vv		"km 0,604 - 0,772 krajnice L*1,5*168		252,000			
	vv		Součet		1 776,000			
D	998		Přesun hmot				17 747,10	
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	177,471	100,00	17 747,10	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy na revíru 10 - Borová

Objekt:

10_2 - LC Stropnicová (512164)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.7.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25255819

DIČ: CZ25255819

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

144 685,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 685,90	21,00%	30 384,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

175 069,94

RESUMÉ ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Opravy na revíru 10 - Borová

Objekt: 10_2 - LC Stropnicová (512164)

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

Datum: 24.7.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

144 685,90

HSV - Práce a dodávky HSV

144 685,90

1 - Zemní práce

12 744,00

5 - Komunikace pozemní

96 020,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 134,00

998 - Přesun hmot

27 787,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy na revíru 10 - Borová

Objekt:

10_2 - LC Stropnicová (512164)

Místo:

Datum: 24.7.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

144 685,90

D HSV Práce a dodávky HSV 144 685,90

D 1 Zemní práce 12 744,00

1	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 274,400	10,00	12 744,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"km 0,016 - 0,035"19*3		57,000			
	vv		"km 0,220 - 0,238"18*3,3		59,400			
	vv		"km 0,684 - 0,716"32*3		96,000			
	vv		"km 0,799 - 0,957"158*3		474,000			
	vv		"km 1,060 - 1,097"37*3		111,000			
	vv		"km 1,135 - 1,167"32*3		96,000			
	vv		"km 1,755 - 1,836"81*3		243,000			
	vv		"km 1,878 - 1,924"46*3		138,000			
	vv		Součet		1 274,400			

D 5 Komunikace pozemní 96 020,00

2	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 284,000	60,00	77 040,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		Oprava obrusné vrstvy ze ŠD 0/32					
	vv		"km 0,016 - 0,035"57		57,000			
	vv		"km 0,220 - 0,238"59,4		59,400			
	vv		"km 0,684 - 0,716"105,6		105,600			
	vv		"km 0,799 - 0,957"474		474,000			
	vv		"km 1,060 - 1,097"111		111,000			
	vv		"km 1,135 - 1,167"96		96,000			
	vv		"km 1,755 - 1,836"243		243,000			
	vv		"km 1,878 - 1,924"138		138,000			
	vv		Součet		1 284,000			

3	K	572211111	Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	23,725	800,00	18 980,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

	vv		Oprava výtlučků ŠD frakce 0/63					
	vv		"km 0,016 - 0,035"9*0,2		1,800			
	vv		"km 0,048"1*0,15		0,150			
	vv		"km 0,220 - 0,238"4*0,25		1,000			
	vv		"km 0,684 - 0,716"6*0,2		1,200			
	vv		"km 0,757"4*0,25		1,000			
	vv		"km 0,799 - 0,957"36*0,2		7,200			
	vv		"km 1,060 - 1,097"1,925		1,925			
	vv		"km 1,135 - 1,167"1,8		1,800			
	vv		"km 1,207"0,2		0,200			
	vv		"km 1,226"0,2		0,200			
	vv		"km 1,231"0,2		0,200			
	vv		"km 1,246 - 1,260"0,75		0,750			
	vv		"km 1,357"0,54		0,540			
	vv		"km 1,361"0,36		0,360			
	vv		"km 1,521"0,3		0,300			
	vv		"km 1,540"0,6		0,600			
	vv		"km 1,548"0,6		0,600			
	vv		"km 1,712"0,45		0,450			
	vv		"km 1,755 - 1,836"2,25		2,250			
	vv		"km 1,878 - 1,924"1,2		1,200			
	vv		Součet		23,725			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 134,00

4	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	196,000	41,50	8 134,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"km 1,566 - 1,664 střed"98*2		196,000			
	vv		Součet		196,000			

D 998 Přesun hmot 27 787,90

5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	277,879	100,00	27 787,90	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PLACE STAVBY


11
Opravy na revíru 11 - Březiny

Stavovatel:
Objedavatel:
Majitel:
Okrouhlický s.r.o.
Projektant:

CC-CZ:
Datum: 7.8.2018
IČ:
DIČ:
IČ: 25255819
DIČ: CZ25255819
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			554 049,80
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 554 049,80	Výše daně 116 350,46
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			670 400,26



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11

Stavba: Opravy na revíru 11 - Březiny

Místo:

Datum:

7.8.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		554 049,80	670 400,26	
11_1	LC Od Kravína (512 220)	45 550,50	55 116,11	STA
11_2	LC Hraniční (512 177)	227 521,40	275 300,89	STA
11_3	LC K Bubnovanému kopci (512 217)	113 046,00	136 785,66	STA
11_4	LC Pod Bouškovým kopcem (164 266)	167 931,90	203 197,60	STA

ST SOUPISU

na revíru 11 - Březiny

11_1 - LC Od Kravína (512 220)

IČO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7.8.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25255819

DIČ: CZ25255819

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				45 550,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	45 550,50	21,00%	9 565,61	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		55 116,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy na revíru 11 - Březiny

Objekt:

11_1 - LC Od Kravína (512 220)

Místo:

Datum: 7.8.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	45 550,50
HSV - Práce a dodávky HSV	45 550,50
1 - Zemní práce	1 125,00
5 - Komunikace pozemní	7 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 225,50

11_1 - LC Od Kravína (512 220)

Datum: 7.8.2018

Objednatel: Okrouhlický s.r.o.

Projektant:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Klady soupisu celkem						45 550,50	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				45 550,50	
D	1	Zemní práce				1 125,00	
K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	4,500	150,00	675,00	CS ÚRS 2016 01
VV		*km 0,610 - 0,640 koleje*30*1,5*0,1		4,500			
VV		Součet		4,500			
K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	45,000	10,00	450,00	CS ÚRS 2016 01
VV		*km 0,610 - 0,640 koleje*30*1,5		45,000			
VV		Součet		45,000			
D	5	Komunikace pozemní				7 200,00	
K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m ³	9,000	800,00	7 200,00	CS ÚRS 2016 01
VV		Óprava koleje ŠD frakce 0/63					
VV		*km 0,610 - 0,640 L*30*1,5*0,2		9,000			
VV		Součet		9,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 225,50	
K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m ³ /m	m	76,000	41,50	3 154,00	CS ÚRS 2016 01
VV		*km 1,225 - 1,301 P*76		76,000			
VV		Součet		76,000			
K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m ²	821,000	41,50	34 071,50	CS ÚRS 2016 01
VV		*km 0,015 - 1,225 L*1210*0,5		605,000			
VV		*km 0,120 - 0,400 P*280*0,5		140,000			
VV		*km 1,225 - 1,301 P*76*1		76,000			
VV		Součet		821,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy na revíru 11 - Březiny

Objekt:

11_2 - LC Hraniční (512 177)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7.8.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25255819

DIČ: CZ25255819

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				227 521,40
--------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	227 521,40	21,00%	47 779,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH		v CZK	275 300,89
-------------------	--	--------------	-------------------

PRÁCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Práce na revíru 11 - Březiny

11_2 - LC Hraniční (512 177)

Zadavatel:
Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

Datum: 7.8.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	227 521,40
HSV - Práce a dodávky HSV	227 521,40
1 - Zemní práce	7 460,00
5 - Komunikace pozemní	20 260,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	194 718,00
998 - Přesun hmot	5 083,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy na revíru 11 - Březiny

Objekt:

11_2 - LC Hraniční (512 177)

Místo:

Datum: 7.8.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

227 521,40

D		HSV	Práce a dodávky HSV						227 521,40
D		1	Zemní práce						7 460,00
1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2016 01	
	vv		*km 0,563 - 0,620 výtluky*50*0,1		5,000				
	vv		Součet		5,000				
2	K	122861101	Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny tř. 6 a 7	m3	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01	
	vv		*km 1,173 balvany 2x*2		2,000				
	vv		Součet		2,000				
3	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	171,000	10,00	1 710,00	CS ÚRS 2016 01	
	vv		*km 0,563 - 0,620 výtluky*57*3		171,000				
	vv		Součet		171,000				
D		5	Komunikace pozemní						20 260,00
4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	171,000	60,00	10 260,00	CS ÚRS 2016 01	
	vv		ŠD 0/32						
	vv		*km 0,563 - 0,620 výtluky*57*3		171,000				
	vv		Součet		171,000				
5	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	12,500	800,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01	
	vv		*km 0,563 - 0,620 výtluky*50*0,25		12,500				
	vv		Součet		12,500				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						194 718,00
6	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem síťového provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	4 692,000	41,50	194 718,00	CS ÚRS 2016 01	
	vv		*km 0,061 - 0,871 střed*810*1,5		1 215,000				
	vv		*km 0,061 - 0,136 P*75*1,5		112,500				
	vv		*km 0,136 - 0,370 L*234*1,5		351,000				
	vv		*km 0,195 - 0,240 P*45*1,5		67,500				
	vv		*km 0,280 - 1,343 P*1063*1,5		1 594,500				
	vv		*km 0,442 - 1,343 L*901*1,5		1 351,500				
	vv		Součet		4 692,000				
D		998	Přesun hmot						5 083,40
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	50,834	100,00	5 083,40	CS ÚRS 2016 01	

LIST SOUPISU

Plavky na revíru 11 - Březiny

11_3 - LC K Bubnovanému kopci (512 217)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Okrouhlický s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7.8.2018

IČ:
DIČ:
IČ: 25255819
DIČ: CZ25255819

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			113 046,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	113 046,00	21,00%	23 739,66
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK 136 785,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy na revíru 11 - Březiny

Objekt: 11_3 - LC K Bubnovanému kopci (512 217)

Místo:

Datum: 7.8.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

113 046,00

HSV - Práce a dodávky HSV

113 046,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

113 046,00

PRÁCE

Opravy na revíru 11 - Březiny

Objekt: 11_3 - LC K Bubnovanému kopci (512 217)

Datum: 7.8.2018

Projektant:

Místo:
Zadavatel:
Úchazeč: Okrouhlický s.r.o.

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

113 046,00

D HSV Práce a dodávky HSV 113 046,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 046,00

1	K	938909612	Cištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	2 724,000	41,50	113 046,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"km 0,000 - 1,542 L"1542*1		1 542,000			
	VV		"km 0,278 - 0,700 P"422*0,5		211,000			
	VV		"km 0,278 - 0,464 střed"186*1,5		279,000			
	VV		"km 0,850 - 1,542 P"692*1		692,000			
	VV		Součet		2 724,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy na revíru 11 - Březiny

Objekt:

11_4 - LC Pod Bouškovým kopcem (164 266)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7.8.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25255819

DIČ:

CZ25255819

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

167 931,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167 931,90	21,00%	35 265,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

203 197,60

PRÁCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

revnu 11 - Březiny

1.4 - LC Pod Bouškovým kopcem (164 266)

Okrouhlický s.r.o.

Datum: 7.8.2018

Projektant:

Popis

klady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

Cena celkem [CZK]

167 931,90

167 931,90

14 760,00

118 080,00

35 091,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy na revíru 11 - Březiny

Objekt:

11_4 - LC Pod Boušovským kopcem (164 266)

Místo:

Datum: 7.8.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

167 931,90

D	HSV		Práce a dodávky HSV				167 931,90	
D	1		Zemní práce				14 760,00	
1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	73,800	150,00	11 070,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		*km 0,000 - 0,123*123*3*0,2		73,800			
	WV		Součet		73,800			
2	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	369,000	10,00	3 690,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		*km 0,000 - 0,123*123*3		369,000			
	WV		Součet		369,000			
D	5		Komunikace pozemní				118 080,00	
3	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m ²	369,000	200,00	73 800,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		*km 0,000 - 0,123*123*3		369,000			
	WV		Součet		369,000			
6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	369,000	120,00	44 280,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		*km 0,000 - 0,123*123*3		369,000			
	WV		Součet		369,000			
D	998		Přesun hmot				35 091,90	
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	350,919	100,00	35 091,90	CS ÚRS 2016 01