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SMLOUVA  O  DÍLO č. MPSLN č. 2/2018 

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 

na akci: „Oprava bytů č. 9 a 13 v ul. B. Rejta 2267“ 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel: Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, 

příspěvková organizace 

Sídlo: Fügnerova 1668, 440 01 Louny 

Zastoupený:  Ing. Libuší Machillovou, ředitelkou 

IČ: 60275847 

DIČ: CZ60275847 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny 

Číslo účtu: 1020795319/0800 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Libuše Machillová 

e-mail: machillova@mpslouny.cz; tel. 415 652 404; mobil: 725 785 400 

(dále jen objednatel)   

Zhotovitel: STAVUM, spol. s r.o.  

Sídlo: Česká 180, 440 01 Louny 

Zastoupený:  Ing. Jiřím Urbanem, jednatelem      

IČ: 40230473 

DIČ:  CZ40230473  

Registrace: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1354 

Bankovní spojení: Česká spořitelna         

Číslo účtu: 1020064399/0800 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Petr Vaněk 

e-mail: vanek.petr@stavumlouny.cz; mobil: 777 122 471 

  

(dále jen zhotovitel) 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 

a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

Článek 2 

Výchozí podklady a údaje 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 

ze dne  07.08.2018  ve znění případných doplnění v průběhu výběrového řízení, jejíž 

podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 22. 08. 2018 podané 

v rámci veřejné zakázky s názvem „Oprava bytů č. 9 a 13 v ul. B. Rejta 2267“. 

Výše uvedená nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této 

smlouvy pro smluvní strany závazné. 

2.2 Výchozí údaje díla (dále také „stavba“): 

2.2.1 Název stavby: „Oprava bytů č. 9 a 13 v ul. B. Rejta č. p. 95“ 
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2.2.2 Místo stavby: parc. 235 v k.ú. Louny 

2.2.3 Termín stavby: zahájení: 10. 09. 2018    

  ukončení:  20. 12. 2018  

   doba realizace: 102 kalendářních dní 

2.3 Stavba bude realizována a oceněna podle technického popisu a dalších podmínek   

zadávací dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto článku. 

Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 této 

smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami.  

3.2 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami  

a předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské 

normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním 

věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení. 

3.3 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako 

nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.4 Zhotovitel je povinen přizpůsobit postup stavebních prací ostatním nájemníkům 

v domě, což znamená dodržování pořádku ve společných prostorech.  

3.5 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 

předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli 

předat soupis těchto změn a to i formou zápisu do stavebního deníku. O těchto 

změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i 

případnou úpravu termínu předání díla. V případě, že takto navržené změny zhoršují 

kvalitu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

 

Článek 4 

Poddodavatelé 

4.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých 

předpokládaných poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi. 

Objednatel si vyhrazuje právo ovlivnit výběr poddodavatele. Zhotovitel je oprávněn  

a zavazuje se uzavřít smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlaseným 

objednatelem. 

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese 

za ně záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy a ČSN. Zhotovitel 

potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou 

dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 

zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, 
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osvědčení o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 

návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 

normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 

speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 

technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 

zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 

právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 

objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  

Článek 6 

Čas plnění 

 

6.1 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 7 kalendářních dní po sjednaném 

termínu zahájení dle čl. 2, pododstavce 2.2.3 této smlouvy či harmonogramu je 

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

6.2 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín 

dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu 

s čl. 16.1 uzavřen dodatek k této smlouvě a důvody omezení postupu prací musí být 

zaznamenány do stavebního deníku. 

6.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem 

ukončení prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít 

dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. 

Článek 7 

Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 

a materiálu zhotovitele. 

7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 

dokončení díla. 

Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 

nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, a platí po celou dobu realizace díla, která 

zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném 

oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do 

doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému 

provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Cena rovněž zahrnuje zejména cenu 

za vodné, stočné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládku 

sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného 

skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 

materiálů. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako maximální. 
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8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: 777.240,- Kč 

DPH (sazba 15 %): 116.586,- Kč 

Cena díla celkem: 893.826,- Kč 

Slovy (částka s DPH): Osmsetdevadesáttřitisícosmsetdvacetšest korun českých 

8.3 Zvýšení ceny je možné pouze za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde  

ke zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty. 

Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 

splatnosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla.  

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném 

a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla. 

9.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 

zhotovitele. 

9.4 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. 

9.5 Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti 

 a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09. 11. 2011 bude pro výše uvedený 

předmět díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen vystavit daňový 

doklad za podmínek uvedených v tomto zákoně, tzn., že zhotovitel je povinen na 

daňový doklad vložit text „Daň odvede zákazník.“ 

9.6 Faktury budou vystavovány zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, vždy jednou 

měsíčně na základě soupisu provedených prací. Soupis prací, který bude přílohou 

faktury, musí obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci předmětu 

plnění za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli 

vždy k 5. dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Objednatel 

tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení 

odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad. Zhotovitel je v souladu 

s touto smlouvou oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše  

80 % celkové ceny díla podle tohoto odstavce. Zbývajících 20 % celkové ceny díla 

zhotovitel vyúčtuje dle čl. 9 odst. 9.11 smlouvy po předání a převzetí dokončeného 

díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. 

Na faktuře budou, v kolonce odběratel, uvedeny tyto údaje: 

Město Louny, IČ: 265209, zastoupené Městskou pečovatelskou službou 

s denním stacionářem Louny, IČ: 60275847, DIČ: CZ60275847. 

Faktury budou zasílány na adresu Městské pečovatelské služby s denním 

stacionářem Louny, p. o., Fügnerova 1668, 440 01 Louny. 

9.7 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 

nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací, resp. výši finančního 

objemu plnění dle odst. 9.6 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto fakturu 

zhotoviteli vrátit. 
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9.9 Jednotlivé faktury budou obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu 

dle zákona o účetnictví a zákona o DPH. Její nedílnou součástí musí být 

objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude 

faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, 

přičemž za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění  

je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

9.11 Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradí objednatel po splnění podmínek 

definovaných v odst. 9.6 tohoto článku a to na základě konečné faktury zhotovitele.  

9.12 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode 

dne předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.13 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla,  

je objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 

resp. proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý 

i započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele  

na náhradu škody. 

9.15 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 

zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 

pohledávky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3. a 9.14 tohoto článku, bude příslušná 

částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem 

provedeno z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl 

objednateli vůči zhotoviteli.  

9.16 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 

ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.13 tohoto článku 

 a na proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 

pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.17 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno 

právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy 

nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá 

občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.18 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo 

odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud 

vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem. 

9.19 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu  

za prodlení s plněním. 

9.20 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

 

Článek 10 

Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na 

dodávky se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. 

však v délce 24 měsíců. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel 

zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. 14 této smlouvy. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného 
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odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak  

se projevují a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může 

objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 

požaduje finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 

i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného 

termínu a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 

odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 

případech a to až do rozhodnutí soudu.  

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda 

je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí 

svým podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu  

a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 

souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu  

a v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 

škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, 

poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

Článek 11 

Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 

Sb., stavební zákon v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. 

Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha 

č. 16, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a stavební 

deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.  

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 

situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín 

splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje 

objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned 

poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 

do stavebního deníku. 

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním 

deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do deníku učinil objednatel popřípadě 

jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí  

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 

za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník 

trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, 
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které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku  

na stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč 

za každý případ. 

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 12 

Staveniště 

12.1 Staveništěm se rozumí prostor určený zadávací dokumentací nebo jiným 

dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

12.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů před zahájením prací.  

12.3 Zhotovitel přebírá, od převzetí staveniště do doby předání stavby, staveniště  

do vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob  

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné 

právní předpisy pro ochranu životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní 

náklad staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, 

v souladu s vyhláškou číslo 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 

stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

12.4 Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu či fotodokumentace, které 

budou mapovat stav staveniště a jeho okolí před zahájením stavby. Tyto budou 

sloužit pro poskytnutí případných důkazů o tom, že prováděním stavebních prací 

nedošlo k poškození či změně stávajícího stavu místa plnění. Videozáznam či 

fotodokumentace bude zachycovat především stávající stav místa plnění. 

Videozáznam čí fotodokumentace budou uloženy na CD (videozáznam ve formátu 

AVI). Kopii předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od předání 

místa plnění.  

12.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě 

nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 1.000 za každý případ. 

12.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 

zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 

vzniklý při stavebních pracích apod. 

12.7 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do 

sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

2.000 Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně a to až do dne 

vyklizení staveniště. 

Článek 13 

Provádění díla 

13.1 Zhotovitel je povinen informovat uživatele bytového domu nejpozději 5 pracovních dní 

před zahájením prací o způsobu provádění prací. Splnění této povinnosti zhotovitel 

před zahájením prací prokazatelně doloží objednateli. 

13.2 Při předání stanoviště budou provedeny odečty elektřiny, vody a plynu a v případě 

využití energie stavbou budou tyto platby přefakturovány zhotoviteli. 
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13.3 Zhotovitel je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné 

technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 

životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 

Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 

náklady zhotovitel. 

13.4 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 

skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 

patřičným dokladem o likvidaci odpadu. 

13.5 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní 

oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci  

či oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit.  

13.6 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 

2x měsíčně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby 

za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 

objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 

zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění 

vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném 

záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto 

při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště  

a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. 

13.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které 

budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 

3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na 

svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 

nepřístupnými.  

13.8 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle 

§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 

v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 

Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 

objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP 

po celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

13.9 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního 

prostředí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož  

i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při 

svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. 

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby  

a prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají 

z právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

13.10 V případě kdy dojde za strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících  

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, 

že objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé 

porušení předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 

poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 

nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 

používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání  

k výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na 
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nevyhrazených místech, práce ve výškách bez zajištění proti pádu, špatné uvázání a 

doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po pracovišti 

pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě osob zařízení 

nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z výšky bez 

předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného nářadí, nástrojů, svařování 

bez předchozího písemného povolení a nezajištění požárního dohledu po ukončení 

práce a ostatní zde nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO.  

13.11 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném 

v odstavci 13.10 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, 

je objednatel oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu 

porušující bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání 

nápravy. 

13.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě,  

je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 

tak tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Článek 14 

Předání díla  

14.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno  

za dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu 

s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy 

vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré 

doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto článku. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 

převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 

7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen 

nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

14.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady nutné 

s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené  

a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 

 projekt skutečného provedení nových elektroinstalací ve dvou vyhotovení 

 atesty k použitým materiálům a výrobkům 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,  

 záruční listy, návody k použití k dodávaným výrobkům   

 revizní zpráva k novým rozvodům elektro, podklady pro vyřízení změny hodnoty 

jističe  

 stavební deník (příp. deníky), 

 potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na příslušné skládce odpadů. 

14.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 

vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

14.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

14.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání  

a převzetí dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví 
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objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném 

termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 

vadu nebo nedodělek a každý den prodlení a dále pak objednatel může použít 20 % 

ze sjednané ceny díla resp. 20 % pozastávku k úhradě těchto prací jiné, jím zvolené 

osobě, která vady a nedodělky odstraní. Přesáhne-li cena těchto prací výši 

pozastávky, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku na základě předložené 

faktury plně uhradit. 

14.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i 

když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 15 

Změny smlouvy 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. 

15.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 

oprávněných osob. 

15.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování 

smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje 

prodlení s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou 

na prodloužení termínu, bezdůvodné opakované nerespektování připomínek 

technického dozoru investora, provádění díla v rozporu s touto smlouvou, kterým 

může být např. i nedodržení harmonogramu prací, který byl součástí nabídky 

zhotovitele a je přílohou této smlouvy. 

15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání  

z této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně 

druhé a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou 

citaci toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 

odstoupení neplatné. 

15.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

 zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této 

smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh 

ceny díla v nabídce,  

 objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 

prací zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak, 

 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 

smlouvy, 

 poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 

 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou 
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Článek 16 

Závěrečné ustanovení 

16.1 Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 

pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

16.2 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních 

stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

16.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

16.4 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 

Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

16.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel  

se zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této 

smlouvě není označován za obchodní tajemství.  

16.6 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po 

dobu nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů). 

16.7 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 

dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 

resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

16.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 

obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou 

označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

16.9 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 

zasláním správci registru smluv objednatel. 

16.10 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

16.11 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 

a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 

16.12 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text  

si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

 

 

      V Lounech dne:  07. 09. 2018               V Lounech dne: 07. 09. 2018 

 

 

 .......................................... ....................................... 

 za zhotovitele: za objednatele: 

 Ing. Jiří Urban Ing. Libuše Machillová 

 jednatel ředitelka MPS Louny 


