
čj. KRPH-83397-8/ČJ-2018-0500NE-VZ

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,OZ")
(dále jen ,,smlouva")

pro realizaci veřejné zakázky s názvem ,,Oprava balkónů u objektů Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje - OOP Dvůr Králové, OOP Svoboda nad Úpou, skupina

základních kynologických činností úl. Slavičí 610 a 611"

Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: náměstkem ředitele krajského

ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojeni:
č.ú.:
Kontaktní osoba pro věci technické:
Email:
Datová schránka: urnai6d
( dále jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
č.ú.:
Kontaktní osoba:
Tel:
Email:
Datová schránka:

A-Z IZOL s.r.o.
Pardubická 1216, 503 46 Třebechovice pod Orebem

- jednatelem
25281046
CZ25281046

Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
12666
(dále jen ,,zhotovitel")

3. Zástupci smluvních stran pro věci technické

3.1 Zástupcem objednatele pro věci technické je

Stavbyvedoucí (odpovědná osoba) je

3.2 výše uvedeni zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech
technických, zejména ve věcech:
- předáni a převzetí staveniště,
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- řešení technických problémů při provádění díla,
- koordinace případných poddodavatelů,
- kontroly provedených a zakrývaných konstrukcí a prací,
- předběžného projednávání změn a doplňků stavebních částí díla a změn materiálů
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou,
- vyloučenI pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým způsobem

poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
- odsouhlasení soupisu provedených prací,
- předání a převzetí dokončeného díla,
- zjišt'ováni, kontrolý a ověřování odstraňováni zjištěných vad, nedodělků popř. jiných

nedostatků

Tito uvedeni zástupci nejsou oprávněni sjednávat změny smlouvy.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané
kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně
a včas zhotovené a předané dílo, sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 25. 9. 2018, která
byla na základě zadávacího řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

3. Specifikace díla:
Dílem se rozumí provedeni opravy balkónových ploch na objektech Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje - OOP Dvůr Králové 1 balkón, OOP Svoboda nad Úpou 5
balkónů, SZKČ ul. Slaviči 610 a 611 po jednom balkónu. Celková výměra opravované plochy
je 118,86 m'. Na všech balkónech je poškozena dlažba a izolace a tím zatéká do kanceláři a
na objektech 610 a 611 opadává omítka a kusy betonu (nebezpečí úrazu). stávající stav
neumožňuje bezpečné užívání budov a poškozuje zařízení.

· Popis oprav'y OOP Dvůr Králové
- stávajÍcÍ hydroizolace, která je poškozená (dochází k zatékání) je pod vrstvou terasové
dlažby. Tato vrstva je z velké části nosná a kompaktní. Na povrch, který bude lokálně rovnán
stěrkovou hmotou, bude položena a přikotvena pochůzí fólie z mPVC, tl.2,4mm, Veškeré
detaily budou provedeny dle systému výrobce společnosti PROTAN ,tak aby nedocházelo k
zatékání do podkladních vrstev. stávajÍcÍ vrstvy a nová hydroizolace z mPVC bude
odseparována netkanou geotextňií 300g/m2. U dveří bude nutno stávajIcI dveře zkrátit
ořezem pro vytvoření alespoň 2cm prahu, který nepropustí vodu pod dveřmi do místnosti.
stávajÍcÍ vrstvy a nová hydroizolace z mPVC bude odseparována netkanou geotextňií
300g/m2. Detail svislého vytaženi bude navíc opatřen krycí lištou z lakovaného plechu šedé
barvy se zatmelením polyuretanovým tmelem.

· Popis opravV OOP Svoboda
- stávajÍcÍ hydroizolace, která je poškozená (dochází k zatékání) je pod vrstvou terasové

dlažby. Tato vrstva je z velké části nosná a kompaktní. Na povrch bude položena a
přikotvena pochůzi fólie z mPVC tl.2,4mm. Veškeré detaily budou provedeny dle systému
výrobce společnosti PROTAN tak, aby nedocházelo k zatékání do podkladních vrstev.
stávající vrstvy a nová hydroizolace z mPVC bude odseparována netkanou geotextHií
300g/m2.
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· Popis oprav'y Slaviči 610 a 611, Trutnov
- stávajÍcÍ hydroizolace, která je poškozená (dochází k zatékání) je pod vrstvou terasové
dlažby. Tato vrstva je z velké části nosná a kompaktní. Na povrch bude položena a
přikotvena pochůzi fólie z mPVC tl.2,4mm. Veškeré detaily budou provedeny dle systému
výrobce společnosti PROTAN ,tak aby nedocházelo k zatékání do podkladnIch vrstev.
stávajÍcÍ vrstvy a nová hydroizolace z mPVC bude odseparována netkanou geotextňií
300g/m2.

4. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

4.1 zjistI-li zhotovitel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen
bezodkladně předložit objednateli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně
jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek oceněných podle jednotkových cen použitých
pro návrh ceny díla, pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen maximálně však
do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušný rok
realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz .
Objednatel před schválením návrhu změn závazku ze smlouvy posoudí, zda jsou změny
oprávněné dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

4.2 Teprve po písemném schválení změn objednatelem bude zhotovitel vyzván k poskytnutí
potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo, následně po podpisu tohoto
dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich
úhradu. V případě, že nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o tuto dobu upraven
termín dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
Do doby než objednatel posoudí změnu závazku ze smlouvy, nebude zhotovitel provádět
práce, které souvisí se změnou závazku, ale bude pokračovat v realizaci díla na pracích,
které se změnou nesouvisí.
V případě, že by došlo k přerušeni provádění díla, je zhotovitel povinen zajistit ochranu a
bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladovánI věcí
opatřených k provádění díla. je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k
zamezeni nebo minimalizaci škody, která by pozastavením prováděni díla mohla vzniknout
(konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.).

4.3 Vyhrazené změny závazku
Změny závazku ze smlouvy a vyhrazené změny závazku ze smlouvy mohou být realizovány
a následně uhrazeny až na základě písemného dodatku ke smlouvě.

Místo a doba plněni

1. Místem plnění jsou objekty Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
- Obvodní oddělení Dvůr králové nad Labem, úl. Legionářská 1234
- Obvodní oddělení Svoboda nad Úpou, úl. Lázeňská 215;
- skupina základních kynologických činností Trutnov, úl. Slavičí 610 a 611

Objekty jsou ve vlastnictví České republiky s přÍs|ušností hospodařit s majetkem státu
Krajskému ředitelstvI policie Královéhradeckého kraje.

Konkrétni datum nástupu k provádění prací spojených s opravou balkonů na jednotlivých
místech plněni bude dohodnut s panem
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2. Místo plnění je zároveň místem staveniště. Staveništěm se rozumí prostor určený pro
realizaci prací a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních
prostor.

3. Doba plněni začíná terminem zahájení plnění předmětu díla a končí termínem dokončení
plnění předmětu díla, přičemž objednatel si stanovuje podmínku, že maximální termín
dokončení díla je Zadavatelem stanoven nejpozději do 14. prosince 2018.
Doba plnění může být kratší, než
stanovených technologických lhůt a
rozsahu díla.

je předpokládáno, nesmí však dojít k nedodržení
podmínek výrobců a ani ke zhoršeni kvality nebo

4. Za termín zahájeni plněni předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu
předání a převzetí staveniště (dále jen ,,termín zahájeni díla").

5. Za termín dokončeni plněni předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokdárnímu
předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s ČI. VIl. této smlouvy (dále jen
,,termín dokončení díla").

6. Termín zahájeni plnění předmětu díla (předpokládaný termín): 10. října 2018
7. Termín dokončeni díla: 14.12. 2018
8. Skutečný termín zahájeni díla nemusí být shodný s předpokládaným termínem zahájeni

díla; je přímo závislý na datu uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem s tím, že k zahájení
plnění díla a tedy předání staveniště dojde bezodkladně po oboustranném podpisu Smlouvy
o dílo, ve které bude tento termín již stanoven.

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých
okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

10. Pokud zhotovitel nezahájí plněni předmětu díla, resp. nepřevezme bezdůvodně staveniště ve
sjednaném termínu zahájeni díla dle ČI. Ill. odst. 6 této smlouvy, je objednatel oprávněn
uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení.

11. Pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončeni díla, je objednatel oprávněn uplatňovat
na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení.

12. Pokud je zhotovitel v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, je toto
považováno za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

13. Pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo bezdůvodně
dvakrát na dobu delší než 15 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

14. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody, nebo úhradu
nákladů vzniklých objednateli v souvislosti s ukončením závazku z této smlouvy.

lV.
Cena díla

Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své
nabídce na veřejnou zakázku takto:

j Dvůr Králové n. Labem
cena bez DPH
VyčÍs|ení DPH 21% v KČ
cena v KČ včetně DPH

118617,10 Kč
24 909,59 Kč

143 526,69 Kč

j skupina základních kynologických činností Trutnov
cena bez DPH 80 089,80 Kč
Vyčís|ení DPH 21% v Kč 16 818,86 KČ
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cena v KČ včetně DPH

j Svoboda nad Upou
cena bez DPH
Vyčjs|eni DPH 21% v Kč
cena v KČ včetně DPH

j Celková cena za celý předmět plnění (tj. za
Úpou, Trutnov)
cena bez DPH
Vyčís|eni DPH 21% v Kč
Celková cena v KČ včetně DPH

96 908,66 Kč

184 545,30 Kč
38 754,51 Kč

223 299,81 Kč

objekty Dvůr Králové n.L., Svoboda n.

383 252,80 Kč
80 482,96 Kč

463 735,16 Kč

1. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na
cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy.

2. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k
realizaci díla, tj. zejména náklady a poplatky za případné skládky přebytečných hmot a
odpadů vzniklých při provádění, za úhradu veškerých poplatků, průběžný a komplexní
závěrečný úklid všech stavebními úpravami dotčených prostor, průběžná opatření proti
znečištění a ochraně interiéru - blíže viz ČI. VI. této smlouvy a jiných činností a úkonů
nezbytných k provedení a řádnému předání díla dle této smlouvy.

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy a to u ceny díla při splnění nás|edujÍcÍch
podmínek:

- se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny;
- v případě schválených změn závazku (v souladu s ČI. ll. odst. 4 této smlouvy)

V.
Platební podmínky

1. Veškeré skutečně provedené práce, montáže, dodávky, služby a činnosti budou uhrazeny na
základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem, na základě odsouhlaseného a
ověřeného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2. Zhotovitel předloží objednateli (zástupci pro věci technické) soupis skutečně provedených
prací oceněných jednotkovými cenami dle položek uvedených adresně v soupise stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v členění podle přílohy č. 1 této smlouvy.
objednatel odsouhlasí a ověří tento soupis skutečně provedených prací do 2 pracovních
dnů od jeho předložení zástupcem pro věci technické objednatele, na důkaz toho, že
přejímá řádně dokončené dílo. Po odsouh|asení objednatelem vystaví zhotovitel daňový
doklad (fakturu), jejíž nedIlnou součástí musí být objednatelem ověřený a odsouhlasený
soupis skutečně provedených prací. Bez této přílohy je daňový doklad (faktura) neplatný.
Daňový doklad (fakturu) předloži zhotovitel objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů po
odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Den odsouhlasenI a ověření soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr objednatelem je považován za den zdanitelného plnění dle § 21, odst. 5
písm. a) z. č. 235/2004 Sb. v platném znění o dani z přidané hodnoty.

4. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím
doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad (fakturu) do 30 dnů po jejím
doručení, i když po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

5. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
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6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů, tj.
označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich
identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové
značky) předmět plnění, číslo jednací této smlouvy o dílo, cenu díla k úhradě.

7. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat cenu bez DPH.
8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při Qdsouh|asení množství nebo druhu provedených

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud
bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování
nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení se splatností faktury.

9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat
na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10. Faktura k úhradě musí být doručena objednateli nejpozději do 14. prosince 2018. Faktura se
považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve
prospěch zhotovitele.

VI.
Provádění díla

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativnI a jiné podmínky nezbytné k
realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k
provedeni díla nezbytné.

2. Staveniště
2.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel ho převezme v termínu podle ČI. Ill. této

smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma
smluvními stranami. Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště, je
považován za den zahájeni plnění předmětu díla.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu znám
rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit
náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele.

2.3 Před zahájením prací spojených s opravou balkonů předložI zhotovitel objednateli jmenný
seznam všech pracovníků, kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR. (jméno, příjmení,
firma, číslo občanského průkazu). V případě pracovníků, kteří se následně zapojí do plněni
díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků a to před zahájením
plnění díla těmito pracovníky.

2.4 Zhotovitel se zavazuje řádriě označit staveniště v souladu s obecně platnými právními
předpisy.

2.5 Zhotovitel vybuduje potřebné zařízeni staveniště nezbytné pro provedení díla. Po dokončení
díla v termínu dle ČI. Ill. této smlouvy provede jeho likvidaci a veškeré plochy dotčené
zařízením staveniště uvede do původního stavu.

2.6 Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je
povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená
každodenní odvoz suti a demontovaného zařízení (a hrubý úklid) a s ním spojeného
materiálu, aby nedocházelo k jeho skladováni a následnému hromadění v prostorách
objednatele, včetně poplatků za uloženI vybouraných hmot na povolenou skládku (u
oprávněných příjemců). Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné
komunikace. Dále je zhotovitel povinen zajišt'ovat průběžný a komplexní závěrečný úklid
všech stavebními úpravami dotčených prostor, průběžná opatřeni proti znečištění a ochraně
interiéru.
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2.7 Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit maximum
opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí díla.

2.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy a předpisy o
ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy.

3. Podmínky objednatele

3.1 Postup prací, resp. nástup na jednotlivá místa plnění, bude předem dohodnut s

3.2 Objednatel, resp. jím určený zástupce pro věci technické je oprávněn dávat zhotoviteli
pokyny k určení způsobu provedení díla. Pokud tak objednatel, resp. technický dozor
neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.

3.3 Zhotovitel je povinen též zajistit:
· uvedení všech stavebními úpravami dotčených prostor nemovitosti do původního stavu
· ekologickou likvidaci veškerých vybouraných hmot a materiálů včetně uložení u

oprávněných příjemců

3.4 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplněni podmínek zhotovitele vyp|ývajÍcÍch z platných
právních předpisů, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

3.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho prováděni.
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s
prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel
je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedeni kontroly, zejména
zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádáni veškerou
dokumentaci a objednatelem požadované doklady.

3.6 Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek pro provádění díla a podmínek
objednatele na provádění díla, zhotovitel zohlednil ve své nabídce v jednotkových cenách
naceněného položkového výkazu výměr Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr.

VII.
Předání a převzetí díla

1, Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy
bude dílo připraveno k odevzdáni. Připravenost k odevzdání díla musí být v takovém časovém
předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, aby mohl být sepsán protokol
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nejpozději v termínu dokončení díla dle ČI. Ill. této
smlouvy. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od terminu oznámeného zhotovitelem
zahájit přejknacl řIzení. Termín zahájeni přejhnacího řízení oznámi objednatel zhotoviteli
písemně nebo e-mailem, popř. zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě.

2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro
úplné dokončení stavebních prací, uvedené výše, vyklizeni stavebními pracemi dotčených
prostor, certifikátů použitých výrobků a materiálů, záručních listů a návodů k obsluze, dokladu o
uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, následné podepsání protokolu o předáni a
převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění případných závad.

3. O průběhu přejhnacího řIzení pořÍdí objednatel protokol o předáni a převzetí díla. Pokud
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objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání
protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních
stran v souladu s ČI. l. odst. 3 této smlouvy, je dílo považováno za převzaté objednatelem.

4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řÍzení díla, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky.
5. Nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit

objekty zařizeni staveniště a veškeré plochy dotčené zařízenIm staveniště uvést do původního
stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného
stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- Kč za
každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.

VIII.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel
za tím účelem opatřil a dodal na místo plněni.

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k
provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím
díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatřeni snÍžujÍcÍ možnost vzniku škod podle odstavce 2.

4. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plnění díla do předání a převzetí díla
zhotovitel.

IX.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne podepsání
protokolu o předáni a převzetí díla vyjma zařízení a předmětů, u nichž bude záruční doba
stanovena výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které
bez zbytečného odkladu reklamoval.

2. u dodaných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich výrobci s
odpovědnosti za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba uvedená v
předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel
předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy potvrzené výrobci
s odpovědnosti za vady.

3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla kdykoli
po předáni díla v době poskytnuté záruky. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady
díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit neprodleně nejpozději do pěti (5) pracovních dnů
od doručení reklamace nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta
nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli po odstranění vady. V případě,
že zhotovitel vadu neodstraní, zavazuje zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši
1.000,- kč za každý započatý den prodlení.

4. Záruční doba se u části díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která
uplynula od předložení reklamace do odstraněni vady (vad).
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X.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen:

a) podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů,

b) archivovat originálnI vyhotovení smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujícIch se k realizaci předmětu této smlouvy po
dobu lO-ti let od zániku této smlouvy.

XI.
Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu:
a) pokud zhotovitel nezahájí plnění předmětu díla, resp. nepřevezme bezdůvodně

staveniště ve sjednaném termínu zahájení díla dle ČI. Ill. odst. 7 této smlouvy, je
objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za
každý den prodlení.

b) pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončeni díla, je objednatel oprávněn
uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení.

c) pokud zhotovitel nejpozději do 5-ti dnů po předání a převzetí díla nevyklidí staveniště,
neodstraní objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařIzením staveniště
neuvede do původního stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši KČ 1.000,- kč za každý den, po který bude staveniště užívat
neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizeni, v souladu s ČI VIl. odst. 5 této
smlouvy.

2. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody, nebo úhradu
nákladů vzniklých objednateli v souvislosti s ukončením závazku z této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu, dojde-li ze strany objednatele k prodlení
při úhradě faktury, ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení, v souladu s ČI. V.
odst. 9 této smlouvy.

4. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich uplatnění.

XII.
Ukončeni závazku ze smlouvy

1. Za podstatné porušení této srnlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
ukončení závazku z této smlouvy, se považuje zejména, pokud zhotovitel:

- nezahájí plnění díla, resp. nepřevezme staveniště ani do 30 dnů po sjednaném termínu
zahájení díla;

- přes písemné upozorněni objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí,
v rozporu s projektovou dokumentací nebo s touto smlouvou, případně pokyny
objednatele;

- je v prodlenI s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů;
- bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo bezdůvodně dvakrát na

dobu delší než 15 dnů.
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2. Objednatel má dále právo na ukončení závazku z této smlouvy dále pokud:
- probíhá insdvenční řIzenI proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku nebo insdvenčni návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčniho řIzení nebo byl konkurz zrušen proto, že je majetek
zhotovitele zcela nepostačujÍcÍ,

- v případě zahájeni exekučního řízení, nebo daňové exekuce proti zhotoviteli
- zhotovitel vstoupí do likvidace.

3. Zhotovitel má právo na ukončení závazku z této smlouvy, pokud objednatel:

- je v prodlení s předáním staveniště (místa plnění) po dobu delší než 30 dnů,
- je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu

delší než 90 dnů.
4. Pokud některá ze smluvních stran bude uplatňovat své právo na ukončení závazku z této

smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyp|ývajÍcÍch, je povinna ukončení závazku
z této smlouvy oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému ukončeni závazku
z této smlouvy požaduje. V ukončení závazku z této smlouvy musí být dále uveden důvod,
pro který strana ukončeni závazku z této smlouvy požaduje a přesná citace toho bodu
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je návrh na ukončeni
závazku z této smlouvy neplatný.

5. Účinky každého ukončení závazku z této smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného
projevu vůle ukončit závazek z této smlouvy druhé smluvní straně,

6. Ukončením závazku z této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli
vznikne v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou zhotovitelem, smluvní
pokuty a povinnosti zhotovitele o mlčenlivosti.

7. Nesouhlasí4i jedna ze stran s důvodem na ukončeni závazku z této smlouvy druhé strany
nebo popIrá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do lO-ti dnů po
obdržení oznámení o ukončení závazku z této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že s
důvodem na ukončeni závazku z této smlouvy souhlasí.

8. Ukončí-li závazek z této smlouvy některá ze stran na základě ujednání z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, pak povinnosti obc)u smluvních stran jsou nás|edující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčÍs|ení provedených prací, a zpracuje "dňčí konečnou

fakturu",
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k "dňčímu předáni díla" a objednatel je povinen do 5-ti dnů

od obdržení vyzváni zahájit "dňči přejimaci řizenř
9. Po dňčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně ukončeni závazku z této

smlouvy a písemně si potvrdí, že bylo vzájemně vypořádáno poskytnuté plněni. Případným
ukončením závazku z této smlouvy zůstávají zachovány ostatní nároky z ní vyp|ývajÍcÍ, jako
např.' nároky na náhradu škody, na zaplaceni smluvních pokut, vlastnického práva apod.
Zhotoviteli je zachován nárok na úhradu všech účelně vynaložených nákladů.

10. Objednatel je oprávněn se souhlasem zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této
smlouvy vyp|ývajÍcÍ na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti
z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.
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XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejni v registru smluv Krajské
ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o
uveřejněni smlouvy v registru smluv doručeno elektronicky.

2. Tato smlouva se řIdí ustanoveními § 2079 a násl. OZ.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních

stran, popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly
apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden
objednatel.

5. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran a změnu právní
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

6. Veškeré písemnosti zhotovitele budou objednateli zasílány na adresu: Krajské ředitelství
policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, Odbor veřejných zakázek, 501 01
Hradec Králové.

7. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti
druhé smluvní strany.

8. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plnění této smlouvy, je povinna
to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha č. 1 návrhu smlouvy o dílo:
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr

V Hradci Králové dne 1, října 2018 V Třebechovicích pod Orebem, dne

Za objednatele:

náměstek ředitele 'ského
pro ekonomiku

Za zhotovitele:

Luboš Maroušek "jednatel A-Z IZOL
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ROZPOČET STAVEBNICH PRACÍ
objednatel: pqlicie ČR

akce: Oprava hydroizolace balkónů - 2ks
služebna Slavičí 610 Trutnov

kontakt:
č.zakázky: 1364-01
za termín: 0812018

STŘEDISKO VODOTĚSNÝCH IZOLACÍ

Popis po|ožky
Služobna S ýlv čí 61C , "ru-r ov - ha xóny ' 1,4 m x "," m - 2ks
stávající dlažba ponechána - odstraněni náletových rostlin
Odstranění stávajIclho oplechování - oříznutí
Položenl podkladní geotextilie 300g/m2
provedení pochůzl hydroizolace z mpVC PROTAN GT"2,4mm tmavě šedá - vodorovná
Detail, vytažení na zed' fólie Protan SE tl,1,6mm + podkladní geotextilie 300g/m2 do rš.330mm
Příplatek za opracování tvarovek a dveří (vytvoření prahu)
Systémové op|echování z popĹastovaného plechu
Tmelení svislého ukončení PU tmel
Likvidace odpadů
Manipulace s materiálem - svislá a vodorovná ruční doprava
Doprava materiálů a osob

množství m. , edn. cena cel

2 kpl 750,00 Kč 1 500,0(
2 kpl 850,00 Kč 1 700,0C

25 m2 65,00 Kč 1 625,0C
25 m2 1 118,00 Kč 27 950,0(

22,8 m 296,00 Kč 6 748,8(
2 kpl 1 250,00 KČ 2 500,0C

18,2 m2 1 540,00 Kč 28 028,0(
22,8 m 35,00 Kč 798,0C

2 celek 850,00 Kč 1 700,0(
2 celek 650,00 Kč 1 300,0(
2 celek 3 120,00 Kč 6 240,0(

Icelkem
DPH 21%

80 089,80

16 81

CELKEM K ÚHRADĚ

pojýs oRravjl - stávající hydroizolace ,která je poškozená (dochází k zatékání) je pod vrstvou terasové dlažby. Tato vrstva je z velké části nosná a kompaktn
povrch bude položena a přikotvena pochůzí fólie z mPVC tl.2,4mm. Veškeré detaily budou provedeny dle systému výrobce společnosti PROTAN ,tak
nedocházelo k zatékání do podkladních vrstev. stávající vrstvy a nová hydroizolace z mPVC bude odseparována netkanou geotextilii 300g/m2.

Poskytovaná záruka je 60 měsíců na celý systém.

A-Z IZOL s.r.o.
vedená u Krajského soudu

V HK pod sp.zn.C 12666
Třebechovice pod Orebem
Pardubická 1216, 503 46
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ROZPOČET STAVEBNÍCH PRACÍ

!,zol,
objednatel: POLICIE ČR

akce: Oprava hydroizolace terasy
služebna Dvůr Králové

kontakt:
č.zakázky: 1364-01
za termín: 0812018

STŘEDISKO VODOTĚSNÝCH IZOLACÍ

Popis po|ožky
Služebna Dvůr trh Qvé n,L. - terasa 4,3m x a jm
stávajlcí dlažba ponechána - bkální stěrka prohlubi (neřeší celkové spády)
Příprava rohových vtoků (chrličů) - odstraněni asf. pásů, vyrovnání podkladu pro osazení vtoku
Odstranění asfaltu z plochy dlažby
Lokálnl oprava zvětralého zdiva do 1m2 - otlučení, vápeno-cementové jádro
OdMranění stávajíciho oplechování lemu zdi - oříznuti
Položení p®kladni geotextilie 300g/m2
Provedeni pochůzl hydroizolace z mPVC PROTAN GT 2,4mm tmavě šedá - vodorovná
Detail, vytaženi na zed' fólie Pmtan SE tl.1,6mm + podkladní geotextilie 300g/m2 do rš.330mm
Příplatek za opracování tvarovek a dveří (zkrácení a vytvoření prahu)
Systémové oplechovánI z poplastovaného plechu
Tmelení svislého ukončeni PU tmel
Osazení systémových vpustí
Ukončovací-krycí lištování z lakovaného plechu do rš.200mm
Likvidace odpadů
Manipulace s materiálem - svislá a vodorovná ruční doprava
Doprava materiálů a osob

množství m. . edn. cena| c

1 kpl 4 500,00 KČ 4 500,
2 ks 4 123,00 Kč 8 246,
1 kpl 1 800,00 KČ 1 800,
1 kpl 1 500,00 KČ 1 500,

26 m 65,00 KČ 1 690,
38,7 m2 55,00 Kč 2128,
38,7 m2 998,00 KČ 38 622,'

26 m 296,00 Kč 7 696J
1 kpl 3 550,00 KČ 3 5501

15,6 m2 1 540,00 Kč 24 0241
52 m 35,00 Kč 1 8201

2 ks 2 550,00 Kč 5 100,i
26 m 290,00 Kč 7 540J

1 celek 2 500,00 KČ 2 500,1
1 celek 2 500,00 Kč 2 5ÔÓ,(
1 celek 5 400,00 Kč 5 400,1

CELKEM
DPH 21%

118 6171
24 9

CELKEM K ÚHRADĚ

Popis opravV - stávajici hydroizolace ,která je poškozená (dochází k zatékání) je pod vrstvou terasové dlažby. Tato vrstva je z velké části nosná a kompakti
povrch ,který bude lokálně rovnán stěrkovou hmotou , bude položena a přikotvena pochůzí fólie z mPVC tl.2,4mm. Veškeré detaily budou provedeny dle sy:
výrobce společnosti PROTAN ,tak aby nedocházelo k zatékání do podkladních vrstev. stávajíci vrstvy a nová hydroizolace z mPVC bude odseparována netl
geotextäii 300g/m2. U dveří bude nutno stávajki dveře zkrátit ořezem pro vytvořeni alepoň 2cm prahu,který nepropustí vodu pod dveřmi do místnosti. Sté
vrstvy a nová hydroizolace z mPVC bude odseparována netkanou geotextilií 300g/m2. Detail svislého vytažení bude navíc opatřen krycí lištou z lakovaného F
šedé barvy se zatmelením polyuretanovým tmelem.

poskytovaná záruka je 60 měsíců na celý systém.

A-Z IZOL s,r.o.
vedená u Krajského soudu

V HK pod sp.zn.C 12666
Třebechovice pod Orebem
Pardubická 1216, 503 46



KULPUCL l :S IAVEBNICH PRACI

AZIZOL ,
Ĺ, ', ;. ', ' l . ' Ĺ t l l l ' '

objednatel: POLICIE ČR
akce: Oprava hydroizolace balkónů a teras - 5ks

služebna Svoboda n.ú.
kontakt:

č.zakázky: 1364-01
za termín: 08/2018

STŘEDISKO VODOTĚSNÝCH IZOLACÍ

Popis položky
S užebna Svoboda n.lj. - :jäiKc-ň 1.pa ľO 2,0 m x 7,0 m ·1ks
stávající dlažba ponechána - kontrola a |oká|ní přilepeni ®mrzlých dlaždic
Odstraně ní $távajĹcĹho oplechováni - ořÍznuti
položeni podkladnI geotextilie 300g/m2
Provedeni pochůzí hydroizolace z mPVC PROTAN GT 2,4ínm tinavě šedá - vodorovná
Detail, vytažení na zed fólie Protan SE tl.1,6mm " podkladni geotextilie 300g/m2 do rš.330mm
Příplatek za opracovánľ tvarovek ( 6ks zábradlí 32x32mm) a dveří (vytvoření prahu)
Systémové oplechováni z poplastovaného plechu
Tmeleni svislého ukončeni PU tmel
UkončovacÍ-kryci hštování z lakovaného plechu do rš .200mm
Likvidace odpadů
Manipulace s materiálem - svislá a vodorovná ruční doprava
Doprava materiálů a osob

m[lžgbna§voboda n.ú. -terasa 1,Ratro m x 4,Q m · 1ks
StávajÍcÍbeton ponechán - kontrola a lokálni vyspraveni
Odstraněni stávajÍcÍho oplechovánI - ořiznuú
pobžení podkladní geotextilie 300g/m2
Provedeni pochůzľ hydroizolace z mPVC PROTAN GT 2,4mm tmavě šedá - vodorovná
Detail, vytaženi na zeď fólie Protan SE tl.1,6mm + podkladní geotextilie 300g/m2 do rš.330mm
Příplatek za opracování tvarovek ( 5ks zábradlí 32x32mm) a schodů
Systémové oplechovánI z poplastovaného plechu
Tmeleni svislého ukončení PU tmel
Ukončovací-kryci lištování z lakované ho plechu do rš.200mm
Likvidace odpadů
Manipulace s materiálem - svislá a vodorovná ruční doprava
Doprava materiálů a osob

S|µŽePna Sy(?boda n.ú. - balkóny 2.pqtro 1,6 in x 4,2 tn - 2ks
stávající dlažba ponechána - kontrola a bkálnl přilepeni odmrziých dlaždic
Odstranění stávajicího oplechováni - ořiznuti
Položeni podkladnI geotextilie 300g/m2
Provedeni pochůzi hydroizolace z mPVC PROTAN GT 2,4mm tmavě šedá - vodorovná
Detail, vytaženi na zed fólie Protan SE tl.1,6mm + podkladní geotextilie 300g/m2 do rš.330mm
Příplatek za opracování tvarovek ( 6ks zábradlí 32x32mm) a dveří (vytvoření prahu)
Systémové oplechování z poplastovaného plechu
Tmelení svislého ukončení PU tmel
UkončovacÍ-kryci lištování z lakovaného plechu do rš.200mm
Likvidace odpadů
Manipulace s tnateriálem - svislá a vodorovná ruční doprava
Doprava materiálů a osob

Služebna Svot?oda n.ú. -teraSa ?,patro 3,8 m x m -Iks
stávajici dlažba pcjnechána - kontrola a bkálnl vyspravení
Podokapni žlaby - zůstávají stÉivajĹcÍ , cenová nabídka je neřeší
Odstranění stávajícího oplechováni - oříznuti
Položeni podkladní geotextilie 300g/m2
Provedeni pochůzí hydroizolace z mPVC PROTAN GT 2,4mm tmavě šedá - vodorovná
Detail, vytažení na zed fólie protan SE tl.1,6mm " podkladní geotextilie 300g/m2 do rš.330mm
Příplatek za opracováni tvarovek ( 8ks zábradlí 32x32mm) a dveří (vytvořeni prahu)
Systémové oplechování z poplastovaného plechu
Tmeleni svislého ukončení PU tmel
UkončovacĹ-kryci lištování z lakované ho plechu do rš.200mm
Likvidace odpadů
Manipulace s materiálem - svislá a vodorovná ruční doprava
Doprava'materiálů a osob

množství m·j· jedn. cena

1 kpl 2 000,00 KČ
1 kpl 1 200,00 KČ

14 m2 65,00 Kč
14 m2 1 118,00 Kč

8 m 296,00 Kč
1 kpl 2 100,00 KČ

5,28 m2 1 540,00 Kč
1(3 m 35,00 Kč
26 m 290,00 Kč

1 celek 850,00 Kč
1 celek 650,00 Kč
1 celek 3 360,00 Kč

celkem
45 321,20 Kč

2 000,00 Kč
1 200,00 Kč

910,00 Kč
15 652,00 Kč

2 368,00 Kč
2 100,00 Kč
8 131,20 Kč

560,00 Kč
7 540,00 Kč

850,00 Kč
650,00 Kč

3 3(30,00 Kč

44 584,30 Kč
1 kpl 1 000,00 KČ 1 000,00 KČ
1 kpl 1 200,00 KČ 1 200,00 KČ

12,5 m2 65,00 Kč 812,50 Kč
12,5 m2 1 118,00 Kč 13 975,00 Kč

10 m 307,00 Kč 3 070,00 Kč
1 kpl 7 300,00 KČ 7 300,00 KČ

5,92 m2 1 540,00 Kč 9116,80 Kč
10 m 35,00 Kč 350,00 Kč
10 m 290,00 Kč 2 900,00 Kč

1 celek 850,00 Kč 850,00 Kč
1 celek 650,00 Kč 650,00 Kč
1 celek 3 360,00 KČ 3 360,00 KČ

52 247,40 Kč
2 kpl 2 000,00 KČ 4 000,00 KČ
2 kpl 850,00 KČ 1 700,00 KČ

14 m2 65,00 Kč 910,00 KČ
14 m2 1 118,00 Kč 15 652,00 Kč

8,4 m 296,00 Kč 2 486,40 Kč
2 kpl 2 100,00 KČ 4 200,00 KČ

9,2 m2 1 540,00 Kč 14 168,00 Kč
17 m 35,00 Kč 595,00 Kč

8,4 m 290,00 Kč 2 436,00 Kč
2 celek (350,00 KČ 1 300,00 KČ
2 celek 450,00 KČ 900,00 KČ
2 celek 1 950,00 KČ 3 900,00 KČ

42 392,40 Kč
1 kpl 1 000,00 KČ 1 000,00 KČ

1 kpl 1 200,00 KČ 1 200,00 KČ
14,4 m2 65,00 Kč 936,00 Kč
14,4 m2 1 118,00 Kč 16 099,20 Kč

6 m 307,00 Kč 1 842,00 Kč
1 kpl 3 200,00 KČ 3 200,00 KČ

6,88 m2 1 540,00 KČ 10 595,20 Kč
12 m 35,00 Kč 420,00 Kč

6 m 290,00 KČ 1 740,00 Kč
1 celek 1 000,00 KČ 1 000,00 Kč
1 celek 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 celek 3 360,00 KČ 3 360,00 KČ

Icelkem 184 546,30 kč

DPH 21% 38 754,51

CELKEM K ÚHRADĚ 223 ?99 8j Kč

EQ[Zis oRragjL - stávající hydroizolace ,která je poškozená (dochází k zatékání) je pod vrstvou dlažby a betonu. Tato vrstva je z velké části nosná a kompaktní. Na
povrch ,který bude lokálně rovnán přilepením odseparovaných dlaždic , bude položena a přikotvena pochůzľ fólie z mPVC tl,2,4mm. Veškeré detaily budou
provedeny dle systému výrobce společnosti PROTAN ,tak aby nedocházelo k zatékání do podkladních vrstev. stávající vrstvy a nová hydroizolace z mPVC bude
odseparována netkanou geotextĹliĹ 300g/m2. Detail svislého vytažení bude navíc opatřen krycí lištou z lakovaného plechu šedé barvy se zatmelením polyuretanovým
tmelem.
Poskytovaná záruka je 60 měsíců na celý systém.

A-Z IZOL s.r.o.
vedená u Krajského soudu

V HK pod sp.zn.C 12666
Třebechovice pod Orebem
Pardubická 1216, 503 46


