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SMLOUVA O DÍLO 
 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“), 
dále jen „smlouva“ 
 
 
Číslo smlouvy objednatele: 898/2016 
Číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-3248-5542/16 
 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   ****************, pověřen řízením sekce technické 
oprávněni jednat o věcech technických:  ****************, pověřen řízením sekce technické 
      *****************, referent oddělení realizace  
      investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   ***************   
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: ************  e-mail: ******************* 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
sídlo:    Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 
oprávněn k podpisu smlouvy:  ***************, na základě plné moci  
      ze dne 11.7.2014 
oprávněn jednat o věcech smluvních:  ***************, ředitel divize 02 
oprávněn jednat o věcech technických: ******************, 
      vedoucí oddělení říčních systémů 
IČO:    471 16 901 
DIČ:     CZ47116901 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   ****************** 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930 
tel.: ************  e-mail: vrv@vrv.cz 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I.  Účel a předmět smlouvy 
 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle § 18 odst. 5 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku pod názvem 
„Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín – projektová dokumentace pro územní řízení“, 
ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.  
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2. Účelem díla je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“) 
revitalizace toku řeky Vltavy v ř. km cca 5,8 - 10,4 v rozsahu a členění dokumentace pro 
územní řízení (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů). Podkladem pro projekční práce je Studie proveditelnosti „ID8 – Studie: 
Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín a rehabilitace ostrova Mrkvice“ zpracovaná společností 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. v březnu 2014. Studie proveditelnosti je členěna 
na stavební objekty SO 01 – SO 08.2 zahrnující úpravu v ř. km. 0 – 10,4, předmětem plnění 
zpracovávané DUR je pouze úsek vymezený stavebními objekty SO 01 – SO 04.2. v ř. km. 
cca 5,8 - 10,4. 

 
Hlavním cílem navrhovaných opatření je funkční propojení pobřežní nivy s korytem toku, 
zvýšení biodiverzity břehů a úprava stávajících koncentračních staveb s ohledem na 
tvarovou a typovou různorodost navrhovaných opatření. Navrhovaná opatření by měla 
zahrnovat rozčlenění liniově opevněných břehů ve smyslu vytváření mělčích zálivů, 
mělkovodních zón, výhonů, lokálních snížení břehů, hrubě tvarovaných hrázek případně 
vytvoření lokálních pláží s jemnozrnným materiálem, přípustné je i vytvoření lokáních 
bočních ramen. Preferováno je zároveň využití dřevní hmoty z případného kácení 
břehového porostu jako tzv. říčního dřeva do břehových změlčených linií. Celková délka 
revitalizovaného úseku toku je cca 4,6 km a to jak v jeho pravobřežní, tak levobřežní linii.  
 
Při zpracování technického návrhu řešení objednatel požaduje předložení návrhového 
řešení, která budou předmětem následného posouzení, projednání a případných úprav do 
alternativní podoby. Následně budou zvolená technická opatření dopracována do úrovně 
DUR. Z hlediska rozsahu revitalizačních úprav, trvalých záborů, je jednoznačně 
preferováno využití pozemků ve vlastnictví objednatele. Další pozemky, v jiném vlastnictví, 
by měly být využity pouze v případě již existujícího zásahu koryta řeky, břehů 
a koncentračních staveb do pozemků jiných vlastníků. 

 
3. Za součást díla je považováno rovněž: 

· provedení detailního průzkumu zemin pro potřeby stanovení podmínek pro nakládání 
s přebytečnou zeminou dle platného znění Vyhlášky MŽP 257/2009 Sb., o používání 
sedimentů na zemědělské půdě a platného znění Vyhlášky MŽP 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky včetně vyhodnocení provedených analýz. 
Pro účely nabídky bude s ohledem na relativní homogenitu úseku uvažováno s 10 
směsnými vzorky, konkrétní rozmístění bude předmětem předchozího posouzení lokality 
a oboustranné dohody ohledně plánu vzorkování, 

· v případě pozitivních výsledků průzkumu zemin (pro potřeby stanovení podmínek pro 
nakládání s přebytečnou zeminou) provedení analýzy možností umístění zeminy na 
zemědělských pozemcích v blízkém okolí předmětné akce, v případě negativního 
posouzení pak provedení analýzy možností umístění zeminy na skladku(y) odpadu 
v blízkém okolí předmětné akce – v rámci analýzy je možná, s ohledem na případnou 
plošnou odlišnost výsledků průzkumu, i kombinace umístění – pro účely cenové nabídky 
bude uvažováno s rozdělením na dvě subpoložky, každé v rozsahu 50% z celkového 
předpokládaného objemu přebytečné zeminy, 

· geodetické zaměření břehů toku a hranice pozemků ve vlastnictví objednatele, pro 
možnost jednoznačného vymezení rozsahu revitalizovaného pásu a potřebných zásahů 
do pozemků jiných vlastníků; pro ostatní účely projekčních prací bude využit model 
reliéfu 5G, 

· projednání navržených technických řešení s vlastníky dotčených pozemků, zajištění 
jejich vyjádření, které bude součástí dokladové části zpracované DUR,  

· projednání navržených technických řešení s dotčenými orgány a organizacemi státní 
správy, zajištění jejich vyjádření, které bude součástí dokladové části zpracované DUR,  

· zpracování orientačního kontrolního rozpočtu, 
· inženýrská činnost související s podáním kompletní žádosti o územní rozhodnutí, 
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· DUR bude vycházet ze Studie proveditelnosti „ID8 – Studie: Revitalizace Vltavy Vraňany 
– Hořín a rehabilitace ostrova Mrkvice“ zpracované společností Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba, a.s. v březnu 2014 a z požadavků objednatele specifikované ve výzvě, 

· DUR bude zpracována a předána v listinné formě v 6 výtiscích a v elektronické formě na 
CD nebo DVD nosičích, a to 1 x ve formátu (_.pdf), 

· zpracování pracovních vizualizací úseků technických opatření pro účely návrhového 
řešení (se zakomponováním do ortofotomapy), zpracování finální vizualizace se 
zakomponováním do fotografií, 

· účast na výrobních výborech akce (předpoklad 1x vstupní – po uzavření smlouvy o dílo, 
min. 3x v průběhu zpracování díla). Místem konání výrobních výborů se předpokládá 
sídlo objednatele nebo místo předmětné akce, 

· návštěvy dotčeného území dle potřeb zhotovitele a veškeré další práce a činnosti 
potřebné pro splnění předmětu této smlouvy. 

 
II. Lhůty provádění díla 

 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a) zahájení plnění:   bez zbytečného odkladu po 
nabytí účinnosti smlouvy  

b) termín dokončení DUR: nejpozději do 30.9.2016 
c) termín podání žádosti o ÚR: nejpozději do 30.11.2016 

 
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku 

mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., a dle čl. IX. odst. 3. smlouvy. 
Termín dokončení díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména 
z důvodu znemožnění provádění prací, požadavku objednatele na změnu projektu nebo 
na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran 
o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.  

 
III. Cenové a platební podmínky 

 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 798.000,- Kč bez DPH 
(slovy: sedmsetdevadesátosmtisíc korunčeských). 

 
 Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
 K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 

zdanitelného plnění. 
 

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je Kalkulace ceny ze dne 10.5.2016, která je nedílnou 
součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 
 

3. Cena díla se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu plnění předmětu díla 
a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla 
v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě. 
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4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné konečné faktury po řádném 
protokolárním předání a převzetí díla – zpracované DUR včetně podané žádosti o Územní 
rozhodnutí. 

 
5. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 

účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, 
číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. 

 
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 

 
7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 

plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

 
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno 

v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně 
provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje 
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele. 

 
IV. Podmínky provádění díla 

 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu 
díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto 
smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů 
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl 
omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní 
objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv 
jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal 
nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla. 
 

3. Zhotovitel v rámci smluvního ujednání se subdodavatelem zajistí pod náležitou sankcí, že 
tento subdodavatel není oprávněn již další část prací a výkonů, které vykonává jako 
subdodavatel, přenechat a to ani z části jakémukoliv  jinému dalšímu subdodavateli. 
Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele a následně i jeho subdodavatele lze 
považovat jako podstatné porušení podmínek smlouvy o dílo  a důvod k odstoupení od této 
smlouvy. Zhotovitel  bere na vědomí, že nese v plném rozsahu odpovědnost za škodu, 
která by objednateli  porušením této povinnosti  zhotovitele nebo jeho subdodavatele 
vznikla. 

 
4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel 

minimálně jeden student středoškolského či vysokoškolského stupně studia technického 
směru. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli předáním čestného prohlášení 
podepsaného studentem i zhotovitelem s uvedením, na jaké části předmětu plnění se 
student podílel a s doložením platného potvrzení o studiu tohoto studenta, včetně uvedení 
studijního oboru. Čestné prohlášení a další v tomto odstavci specifikované doklady je 
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zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při předání díla. V případě, že bude mít 
zhotovitel uzavřenou smlouvu o zajištění odborné praxe se střední nebo vysokou školou 
technického směru, kde je student v řádném studiu, předloží uchazeč kopii této smlouvy 
společně s předchozími doklady.  

 
V. Předání a převzetí díla 

 
1. Předmět plnění této smlouvy je po jeho dokončení předmětem přejímacího řízení. Přejímací 

řízení je proces předání a převzetí kompletního díla a posouzení předaného plnění, 
prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem zjištění, zda tyto výsledky 
odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším 
podmínkám definovaným v této smlouvě. 

 
2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně doručením výzvy na adresu 

objednatele (písemně nebo emailem), a to nejméně 10 kalendářních dní před 
požadovaným termínem zahájení přejímacího řízení. 

 
3. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání zjistitelné vady ani při vynaložení 

veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou 
funkci a zhotovitel předal objednateli čestné prohlášení a doklady podle čl. IV. odst. 4. této 
smlouvy. Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve 
věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise 
o předání a převzetí díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 zákona 
č. 89/2012 Sb.  

 
4. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. 
V zápise o předání a převzetí díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, 
který podléhá smluvní pokutě podle článku VII. odst. 1., písm. c) této smlouvy. 

 
5. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele, 

a to od samého počátku provádění díla. 

 
VI. Záruka a odpovědnost za škody 

 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná 

běžet dnem předání a převzetí díla. 
 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.  

 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.  
 
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
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se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 1. písm. c) této 
smlouvy. 

 
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace 

u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.   
 
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

 
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 

vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.  

 
VII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 

 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen 

objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto: 

 
a) Za nesplnění dílčího termínu dokončení DUR sjednaného v čl. II. bod 1. písm. b) této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla a to i za každý započatý 
kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  
 

b) Za nesplnění konečného termínu podání žádosti o ÚR sjednaného v čl. II. bod 1. písm. 
c) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla a to i za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla 

 
c) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 

termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění. 
 

d) Smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za nesplnění povinnosti předání čestného 
prohlášení a dokladů dle čl. IV. odst. 4. této smlouvy. 

 
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – 

daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

 
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody 
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.  
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VIII. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 

 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran. 
 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní 
strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, že zhotovitel 

neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené 
době následující po výzvě objednatele. 

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 

kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se 
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy.  

 
IX. Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným 

českým právem, zejména Občanským zákoníkem. 
 

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou 
opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
3. Smluvní strany, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., musí 

o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy. 

 
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 

a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
7. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy 

mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných 
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písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 zákona 
č. 89/2012 Sb. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových 
či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď 
zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., s dodatkem nebo 
odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani když podstatně 
nemění podmínky návrhu. 

 
8. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 

 
9. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní 

a úplné ujednání mezi smluvními stranami. 
 

10. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. 

 
11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 

stejnopisy včetně přílohy. 
 

12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  

 
13. Nedílnou součástí smlouvy je:  

Příloha č. 1: Kalkulace ceny 
 
 
 
 
V Praze dne …………………   V Praze dne  
 
 
 
objednatel:     zhotovitel: 
 
 
 
 
………………………..…………  ……………………………….…………… 
*****************    *************** 
pověřen řízením sekce technické  na základě plné moci ze dne 11.7.2014 
Povodí Vltavy, státní podnik  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 


