



Gasservis Liberec s.r.o.,

se sídlem: Jeronýmova 564/10 , Liberec VII – Horní Růžodol, 460 07 Liberec 7

IČ 04885571, DIČ CZ04885571

zapsaná: v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 37177

zastoupená: Radkem Chlumem, jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen **Gasservis** na straně jedné)

a

Statutární město Liberec

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, PSČ 460 59

IČ 00262978

zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města

bankovní spojení:

(dále jen **Město** na straně druhé)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto

Smlouvu o spolupráci
při přípravě a realizaci stavby

(dále jen „Smlouva“)

č. 4/18/0184

Článek I.

Účel smlouvy

- 1.1 Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování níže uvedeného předmětu smlouvy.

Článek II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je společný postup při přípravě, zajištění realizace a financování obnovy povrchů níže uvedených staveb:
- **Oprava komunikace ul. Husitská**
 - **Oprava komunikace ul. Baltská**

(dále jen „**Stavba**“), kde investorem rekonstrukce komunikací ve vlastnictví města Liberec bude **Město**.

Článek III.

Příprava stavby

- 3.1 Město již zajistilo nebo zajistí na svůj náklad:
- 3.1.1 zpracování úplné projektové dokumentace Stavby včetně projednání s GasNet s.r.o.
 - 3.1.2 vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení udržovacích prací na kompletní Stavbu,
 - 3.1.3 provedení řádného výběrového nebo zadávacího řízení na zhotovitele Stavby
 - 3.1.4 uzavření příslušných smluvních dokumentů na realizaci kompletní Stavby se zhotovitelem Stavby,
 - 3.1.5 výkon technického dozoru investora na celý rozsah Stavby,
 - 3.1.6 majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní Stavba,
 - 3.1.7 úhradu celkových nákladů stavby zhotoviteli po protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem,
 - 3.1.8 vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí – povolení k trvalému užívání stavby
- 3.2 Gasservis již zajistil nebo zajistí na svůj náklad:
- 3.2.1 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby.

Článek IV.

Prohlášení smluvních stran

- 4.1 Město prohlašuje že:
- 4.1.1 provede výběr zhotovitele projektové dokumentace v rozsahu výše uvedeném tak, aby projektant byl odborně způsobilý a takový, se kterým má pozitivní zkušenosti z obdobných projektů
 - 4.1.2 provede výběr zhotovitele stavby tak, aby tento provedl Stavbu řádně, odborně a kvalitně při dodržení smluvních termínů a za cenu obvyklou v místě realizace Stavby,
 - 4.1.3 umožní oprávněnému zástupci Gasservis kontrolu nad realizací stavby na vyžádání vždy minimálně tři pracovní dny předem,
 - 4.1.4 vyzve minimálně tři pracovní dny předem Gasservis k účasti na přejímacím řízení kompletní a bezvadné Stavby,
 - 4.1.5 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a nepřerušované financování Stavby až do jejího úplného dokončení,

- 4.2 Gasservis prohlašuje, že:
- 4.2.1 souhlasí s výběrem zhotovitele a s cenou za zhotovení kompletní stavby sjednanou ve smlouvě o dílo se zhotovitelem,
- 4.2.2 uhradí podíl na realizaci investice stanovený v čl. V.

Článek V.

Podíl smluvních stran na financování stavby

- 5.1 Město se zavazuje na svůj náklad financovat kompletní předprojektovou a projektovou přípravu Stavby a kompletní inženýrskou činnost.
- 5.2 Město se zavazuje financovat realizaci Stavby dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby.
- 5.3 Gasservis se zavazuje uhradit Městu příspěvek na investici, který činí 480.000,00 Kč bez DPH. K této částce bude připočítána DPH v zákonné výši. Výše příspěvku Gasservis byla vypočtena na základě rozsahu jednotlivých staveb plynovodů zajišťovaných společností GasNet s.r.o.
- 5.4 Úhrada příspěvku bude provedena po protokolárním předání Staveb a zároveň po nabytí účinnosti této Smlouvy na základě faktury vystavené Městem, přičemž nejzazší termín úhrady příspěvku se sjednává do 30. 11. 2018
- 5.5 V případě, že dojde k navýšení smluvní ceny stavby o hodnotu uznaných víceprací, nebude tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení příspěvku, který je stanoven v čl. V. odst. 5.3 této smlouvy; výjimkou jsou vícepráce vzniklé z podnětu Gasservis.

Článek VI.

Účinnost smlouvy a registr smluv

- 6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů,
- 6.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- 6.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení


- 7.1 Jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně podepsaného dodatku, smlouva je rovněž účinná pro právní nástupce smluvních stran.
- 7.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu.
- 7.3 Smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, ji takto podepsaly.
- 7.4 Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Liberec usnesením č. 986 ze dne 28.8.2018.
- 7.5 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne: 18.9.2018

V Liberci dne: 13. 09. 2018



.....

Radek Chlum
jednatel
Gasservis Liberec s. r o.





Tibor Batthyány
primátor
statutární město Liberec




Příloha :

Rozdělení výše finančního příspěvku dle staveb

Příloha č. 1

Výše finančního příspěvku Gasservis Liberec dle rozsahu jednotlivých staveb GasNet :

Stavba	Příspěvek na obnovu povrchů
Oprava ul. Husitská	370.000,-Kč
Oprava ul. Baltská	110.000,-Kč
Celkem příspěvek na obnovu povrchů (bez DPH)	480.000,-Kč



18.9.2018