
S M L O U V A  O  D Í L O

„Stavební úpravy objektu a zpevněných ploch“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace

se sídlem: Hostim 1, 671 54 Hostim

IČ : 45671761

DIČ: není plátce DPH

zástupce: ředitel  Mgr. et Mgr. Jindřich Formánek

i. ve věcech smluvních:    Mgr. et Mgr. Jindřich Formánek  

ii. ve věcech technických:

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

2/ Zhotovitel: Tocháček spol. s r.o.

se sídlem: Slovinská 36, 612 00 Brno

IČ / DIČ: 44961367 / CZ44961367

zapsán v obchodím rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 4127

zástupce:

i. ve věcech smluvních: 

ii. ve věcech technických:

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

3/ Objednatel je právnickou osobou, založenou a existující  podle právních předpisů České republiky.

Objednatel tímto prohlašuje, že má právní osobnost, aby plnil závazky, vyplývající z  této smlouvy a že

neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

4/ Zhotovitel  je  právnickou osobou,  založenou a existující  podle  právních  předpisů České republiky.

Zhotovitel  tímto  prohlašuje,  že  má právní  osobnost  k tomu,  aby  splnil  závazky,  vyplývající  z této

smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a

že  uzavřením této  smlouvy  nedojde  k porušení  žádného  obecně  závazného  předpisu.  Zhotovitel

současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy

a realizace stavby specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto

zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.



II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1/ Účelem této smlouvy je dosažení realizace a úspěšného provedení stavby „Stavební úpravy objektu

a  zpevněných  ploch“  včas,  řádně  a  kvalitně  za  sjednanou  smluvní  cenu,  podle  podmínek  této

smlouvy. 

2/ Objednatel a zhotovitel uzavřeli tuto smlouvu o dílo v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele

byla  objednatelem,  jako  zadavatelem,  vybrána v zadávacím řízení  na veřejnou  zakázku  s názvem

„Stavební  úpravy  objektu  a  zpevněných  ploch  II“  (dále  jen  „veřejná  zakázka“),  jako  nabídka

nejvhodnější.  Veřejná  zakázka  byla  zadána  v zadávacím  řízení  podle  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3/ Pro účely této smlouvy:

a/ objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;

b/ zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky; 

c/ podzhotovitelem  je  poddodavatel  po  uzavření  smlouvy  na  plnění  veřejné  zakázky  nebo

zakázky; 

d/ příslušnou dokumentací  je  (projektová)  dokumentace zpracovaná v  rozsahu stanoveném

jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr); 

e/ položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb

s výkazem výměr,  v  němž  jsou  zhotovitelem uvedeny  jednotkové  ceny  u  všech  položek

stavebních  prací  dodávek  a  služeb  a  jejich  celkové  ceny  pro  zadavatelem  vymezené

množství. 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem díla je zhotovení stavby „Stavební úpravy objektu a zpevněných ploch“ jejíž

rozsah  je  dán  projektovou  dokumentací  pro  provádění  stavby  (dále  jen  „projektová

dokumentace“) zpracovanou společností STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské

Budějovice,  IČ:  26245906,  zodpovědný  projektant  ev.č.  ČKAIT  –

1003148. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součást.

2/ Touto smlouvou se zhotovitel  zavazuje provést  na svůj  náklad a nebezpečí  pro objednatele dílo,

jehož rozsah je stanoven dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít  a

zaplatit za něj cenu ve výši a způsobem uvedeným dále v této smlouvě.

IV. ROZSAH DÍLA

1/ Rozsah předmětu díla, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen:

a/ touto smlouvou;

b/ podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy objektu a

zpevněných  ploch  II“  (dále  jen  „zadávací  dokumentace“),  přičemž  nedílnou  součástí

zadávací dokumentace jsou její přílohy, především pak projektová dokumentace. (dále jen

„projektová dokumentace“) zpracovaná společností STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02
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Moravské  Budějovice,  IČ:  26245906,  zodpovědný  projektant   ev.č.

ČKAIT – 1003148; 

c/ nabídkou  zhotovitele,  jako  účastníka,  podanou  v zadávacím  řízení  na  veřejnou  zakázku

s názvem „Stavební úpravy objektu a zpevněných ploch II“.

2/ Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací

a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,

dále  provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou  stavebních  prací  a  konstrukcí  jejichž

provedení je pro řádné provedení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření)

včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3/ Součástí  zhotovení  stavby  (provedení  díla)  je  i  vyhotovení  dokumentace  skutečného  provedení

stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních

v grafické  (tištěné)  podobě a  jednou v digitální  podobě ve formátech .pdf  a  .dwg.  Dokumentace

skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

a/ do  projektové  dokumentace  pro  provedení  stavby  budou  zřetelně  vyznačeny  všechny

změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla;

b/ ty  části  projektové  dokumentace  pro  provedení  stavby,  u  kterých  nedošlo  k žádným

změnám, budou označeny poznámkou „beze změn“;

c/ každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;

d/ u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze

kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné

stanovisko;

e/ vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním

úřadem  ve  třech  vyhotoveních,  která  bude  ve  všech  svých  částech  výrazně  označena

„dokumentace  skutečného  provedení  stavby“  a  bude  opatřena  razítkem  a  podpisem

odpovědného  a  oprávněného  zástupce  zhotovitele  s  autorizací.  V případě  připomínek

stavebního  úřadu  v rámci  schvalovacího  řízení  zhotovitel  doplní,  event.  přepracuje

bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.

 

4/ Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace odpovídá objednatel.

V. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ode dne protokolárního předání

staveniště. Termínem zahájení provádění díla se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání

a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy

měl provádění díla zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2/ Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle (provést dílo) nejpozději do 30. 11.
2019.

3/ Zhotovitel  je  oprávněn provést  dílo  i  před uplynutím lhůty plnění  a  objednatel  je  povinen dříve
provedené dílo převzít.

4/ Termínem provedení díla se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla. 
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5/ Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých v

této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel

v prodlení s plněním svého závazku provést dílo. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje

se termín dokončení  díla o dobu shodnou s prodlením objednatele  v  plnění  jeho součinností.  O

tomto  prodloužení  lhůty  pro  dokončení  předmětu  díla  bude  uzavřen  písemný  dodatek  k  této

smlouvě.

6/ Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, v době delší jak 15 dnů považuje se takové prodlení za

podstatné porušení smlouvy,  ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na

straně objednatele.

7/ Změnu v této smlouvě sjednaných termínů a lhůt lze provést jen za následujících podmínek:

a/ pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné provedení a dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu

plnění, předloží svůj návrh na změnu lhůty objednateli k projednání.

b/ prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných

okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele.

c/ o případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek k této

smlouvě, jinak je neplatné.

d/ změny rozsahu plnění (vícepráce či méněpráce), jejichž celkový finanční objem nepřesáhne

10  % z ceny  za  dílo  bez  DPH sjednané  touto  Smlouvou,  nemají  vliv  na  délku  lhůty  pro

dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla.

e/ běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí,

nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Místem plnění je Hostim, k.ú. Hostim, č.parc. st.1, st.2, Jihomoravský kraj (CZ064).

VII. CENA ZA DÍLO

1/ Cena  za  řádně  provedené  a  bezvadné  dílo  dle  této  smlouvy  je  stanovena  na  základě  výsledku

zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena za dílo bez DPH v Kč 22 458 125,-

Sazba DPH v % 15%

Částka DPH v Kč   3 368 719,-

Cena za dílo včetně DPH v Kč 25 826 844,-

2/ Cena  díla  je  smluvními  stranami  sjednána  v souladu  s ustanovením  §  2  zákona  

č.  526/1990 Sb.,  o  cenách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  je  dohodnuta včetně daně z přidané

hodnoty (DPH).
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3/ Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován

na základě projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

předaného  objednatelem  zhotoviteli,  a  který  byl  součástí  nabídky  zhotovitele,  jako  účastníka,

podanou v zadávacím řízení. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí

předané projektové dokumentace. 

4/ Sjednaná  cena  obsahuje  veškeré  náklady  a  zisk  zhotovitele  nezbytné  k  řádnému  

a včasnému provedení díla. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v

národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací. Cena obsahuje mimo

vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

i. vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;

ii. zajištění bezpečnosti a hygieny práce;

iii. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby;

iv. opatření k ochraně živnostního prostředí;

v. zajištění nezbytných dopravních opatření;

vi. pojištění stavby a pojištění osob;

vii. likvidaci odpadu;

viii. veškeré další vedlejší a ostatní náklady ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj  

č.  169/2016 Sb.,  o stanovení  rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební  práce a

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5/ Veškerá  manipulace  se  stavebním  materiálem,  popřípadě  s vybouranými  hmotami  je  obsahem

nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být nebo vybourané hmoty

odvezena,  pak  je  povinností  zhotovitele  zajistit  místo  pro  jejich  uložení  v  souladu  s příslušnými

právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez

ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu

zhotovitele.

6/ Sjednaná  cena  je  cenou  nejvýše  přípustnou  a  může  být  změněna  pouze  z objektivních  a

nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

a/ pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

b/ pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které

jsou předmětem díla (objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla) nebo pokud

objednatel  vyloučí  některé  práce  nebo  dodávky  z předmětu  díla  (objednatel  požaduje

vypustit některé práce předmětu díla);

c/ pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy

známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a vznikne tak potřeba provést další

stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a nejsou

zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně

za  dílo  a  zhotovitel  se  s objednatelem dohodl  na  jejich  provedení  (při  realizaci  se  zjistí

skutečnosti,  které  nebyly  v době  podpisu  smlouvy  známy  a  dodavatel  je  nezavinil  ani

nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla);

d/ pokud se při provádění díla zjistí, že některé  stavební práce, dodávky nebo služby nejsou

nezbytné  pro  zhotovení  stavby  (provedení  díla)  nebo  jsou  nahrazeny  jinými  stavebními

pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta

ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení;
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e/ pokud  se  při  realizaci  zjistí  skutečnosti  odlišné  od  projektové  dokumentace  předané

objednatelem.

7/ Nastane-li  některá  z podmínek,  za  kterých  je  možná  změna  sjednané  ceny  za  dílo  je  zhotovitel

povinen  vypracovat  změnový  list,  v němž  uvede  přesný  popis  změn  v rozsahu  předmětu  díla

(víceprací a méněprací) včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění, provést výpočet návrhu změny

sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v

případě,  kdy  objednatel  písemně  odsouhlasí  změny  v rozsahu  předmětu  díla  (vícepráce  a

méněpráce). Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu změn v  rozsahu

předmětu díla (víceprací a méněprací). Zhotovitel je povinen stanovit cenu změn v rozsahu předmětu

díla  (víceprací  a  méněprací)  nejvýše  podle  hodnot  jednotkových  cen  uvedených  v zhotovitelem

oceněného položkového rozpočtu který byl součástí nabídky zhotovitele, jako účastníka, podanou

v zadávacím řízení (v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna

ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu) a pokud změny

v rozsahu předmětu díla (vícepráce a méněpráce) v položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak

nejvýše podle cenové soustavy RTS a. s., definované pro to období, ve kterém byly změny v  rozsahu

předmětu díla (vícepráce a méněpráce) zjištěny (v případě změn u prací, které nejsou v položkovém

rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě nejvýše podle cenové soustavy RTS a. s.).

Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list a

teprve poté, když proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný

dodatek smlouvy. 

8/ Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je

zvýšení  ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení

sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

2/ Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených

zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného

měsíce. Pokud se na díle vyskytnou změny v rozsahu předmětu díla (víceprace a méněprace), s jejichž

provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

3/ Zhotovitel  předloží  objednateli  vždy  nejpozději  do  pátého  dne  následujícího  měsíce  soupis

provedených  prací  oceněný  v  souladu  se  způsobem  sjednaným  v této smlouvě.  Objednatel  je

povinen  se  k tomuto  soupisu  vyjádřit  nejpozději  do  5 pracovních  dnů  ode  dne  jeho  obdržení

(nevyjádří-li  se  ve  stanovené  lhůtě,  má  se  za  to,  že  se  soupisem  souhlasí)  a  po  odsouhlasení

objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí

faktury  musí  být objednatelem  odsouhlasený soupis  provedených  prací.  Bez  tohoto  soupisu  je

faktura neúplná a neplatná.

4/ Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky,  u kterých nedošlo k rozporu. Pokud

bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
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oprávněn  uhradit  pouze  tu  část  faktury,  se  kterou  souhlasí.  Na  zbývající  část  faktury  nemůže

zhotovitel  uplatňovat  žádný  právní  nárok  a  majetkové  sankce  ani  úrok  z prodlení  vyplývající  z

peněžitého dluhu objednatele.

5/ Měsíční  faktury  budou  uhrazeny  v plné  výši,  dokud  součet  uhrazených  faktur  nedosáhne  

91 % z celkové ceny.

6/ Částka  rovnající  se  9  %  z celkové  sjednané  ceny  slouží  jako  zádržné  (zajištění  závazku  za  řádné

dokončení  díla),  které  bude  uhrazeno  objednatelem  zhotoviteli  až  po  úspěšném  protokolárním

předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky,

bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno objednatelem

zhotoviteli  na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se

jedná o konečnou fakturu.

7/ Objednatel je povinen uhradit fakturu  zhotovitele nejpozději do  30 dnů ode dne doručení faktury

objednateli (lhůta splatnosti). Lhůta splatnosti pro úhradu zádržného činí 15 dnů.

8/ Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou.

9/ Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané

hodnoty a musí obsahovat:

i. označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;

ii. identifikační údaje objednatele včetně DIČ;

iii. identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ;

iv. název stavby;

v. popis obsahu účetního dokladu;

vi. datum vystavení;

vii. datum splatnosti;

viii. datum uskutečnění zdanitelného plnění;

ix. výši ceny bez daně celkem;

x. zda fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a;

xi. podpis odpovědné osoby zhotovitele;

xii. přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu.

10/ Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na

účet zhotovitele.

11/ Zhotovitel prohlašuje, že:

a/ nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy;

b/ mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází;

c/ nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

IX. MAJETKOVÉ SANKCE

1/ Veškeré  v této  smlouvě  sjednané  smluvní  pokuty neslouží  k náhradě  způsobené  škody.  Smluvní

pokuty se na náhradu škody způsobené porušením povinností nevztahují a  objednatel je oprávněn

požadovat úhradu jak způsobené škody, tak sjednané smluvní pokuty.  
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2/ Pokud  bude  zhotovitel  v prodlení  proti  sjednanému  termínu  dokončení  díla,  je  povinen  zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den

prodlení.

3/ Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě,

a za každý den prodlení.

4/ Pokud  zhotovitel  neodstraní  nedodělky  či  vady  uvedené  v zápise  o  předání  a  převzetí  díla  v

dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,-

Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

5/ Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode

dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování

nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6/ Pokud  zhotovitel  neodstraní  reklamovanou  vadu  ve  sjednaném  termínu,  je  povinen  zaplatit

objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý

den prodlení.

7/ Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí

nebezpečí  škody velkého rozsahu (havárie),  sjednávají  obě smluvní  strany smluvní  pokuty ve výši

dvojnásobku částek uvedených v odstavci 5/ a 6/ tohoto článku této smlouvy.

8/ Pokud  zhotovitel  nevyklidí  staveniště  v  termínu  stanoveném  touto  smlouvou,  příp.  v  termínu

sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %

ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

9/ Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

X. STAVENIŠTĚ

1/ Zařízení  staveniště  je  povinen  zabezpečit  zhotovitel,  a  to  v  souladu  s  jeho  potřebami,  

v  souladu  s  projektovou  dokumentací  předanou  objednatelem  a  v  souladu  s  dalšími  požadavky

objednatele.

2/ Zhotovitel  je  povinen zajistit  v  rámci  zařízení  staveniště  podmínky pro výkon funkce autorského

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a dále pro činnost koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci.

3/ Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 15 dnů

po oboustranném podpisu smlouvy o dílo,  pokud se strany písemně nedohodnou jinak.  Termínu

předání staveniště je počátkem běhu termínu předání a převzetí díla.
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4/ O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za

den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

5/ Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých

inženýrských  sítí  na  staveništi  a  přilehlých  pozemcích  dotčených  prováděním  díla  a  zabezpečit

vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak,

aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel není povinen sám zjišťovat trasy

a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.

6/ Jako součást zařízení  staveniště zajistí  zhotovitel i  rozvod potřebných médií  na staveništi  a jejich

připojení  na  odběrná  místa  určená  objednatelem.  Zhotovitel  je  povinen  zabezpečit  samostatná

měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Energie spotřebované provozem

zařízení staveniště hradí zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

7/ Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne

předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

8/ Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení

staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI. STAVEBNÍ DENÍK

1/ Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební

deník. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hod. přístupný oprávněným osobám

objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Stavební deník

musí být veden v rozsahu daném příslušným právním předpisem.

2/ Zápisy do stavebního deníku se provádí  v originále a dvou kopiích.  Originál  stavebního deníku je

zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla.

3/ Zápisy  do  Stavebního  deníku  provádí  zhotovitel  formou  denních  záznamů.  Veškeré  okolnosti

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Do stavebního deníku

zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat

údaje o:

i. stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků;

ii. časovém postupu prací;

iii. kontrole jakosti provedených prací;

iv. opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;

v. opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;

vi. událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

4/ Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

5/ Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
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6/ V případě neočekávaných událostí  nebo okolností  mající  zvláštní  význam pro další  postup stavby

pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

7/ Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování

příslušných dodatků ke smlouvě.

XII. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1/ Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a

vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla (technický dozor). Technický dozor

jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby

se  chápou  tak,  jako  by  je  učinil  objednatel.  Technický  dozor  není  oprávněn  schvalovat  změnu

smlouvy  ani  jejich  částí.  Pokud  mají  rozhodnutí  technického  dozoru  vliv  na  termíny  plnění  či

sjednanou  cenu  nebo  jsou  dle  mínění  zhotovitele  nevhodné,  je  zhotovitel  o  těchto  skutečnost

povinen neprodleně informovat objednatele. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou,

finanční  a  kvalitativní  stránku provádění  stavby a zúčastňuje  se jako zástupce objednatele  všech

kontrol na prováděném díle. Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s  ním

propojená ani osoba propojená s žádným ze poddodavatelů zhotovitele.

2/ Pro účely  kontroly  průběhu  provádění  díla  organizuje  objednatel kontrolní dny  v termínech

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen

oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

3/ Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby,

zejména prodlení v plnění zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud objednatel

rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit

4/ Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou

zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými,  a  to  nejméně  pět  dnů  před  provedením  této  kontroly.

Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty nebo

které se staly nepřístupnými.

5/ Objednatel  je  povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů,  jmenovat koordinátora

bezpečnosti práce na staveništi.

6/ Zhotovitel  je  povinen  umožnit  výkon  technického  dozoru  stavebníka  a  autorského  dozoru

projektanta,  případně  výkon  činnosti  koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na

staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

XIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

1/ Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré

pokyny  objednatele,  technického  dozoru  a  případně  koordinátora  BOZP,  týkající  se  realizace

předmětu díla a upozorňující na možné porušování povinností zhotovitele.
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2/ Zhotovitel  je  povinen upozornit  objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí

převzatých  od  objednatele nebo  pokynů  daných  mu  objednatelem k  provedení  díla,  jestliže

zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3/ Zhotovitel,  jako  odborně  způsobilá  osoba  je  povinen  zkontrolovat  technickou  část  předané

dokumentace  nejpozději  před  zahájením prací  na  příslušné  části  díla  a  bez  zbytečného  odkladu

upozornit  objednatele na případné zjištěné vady a  nedostatky  a  předat  mu jejich  soupis  včetně

návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či  sjednanou

cenu.

4/ Zhotovitel  je  povinen  zajistit  při  provádění  předmětu  plnění  dodržení  veškerých  bezpečnostních

opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to

v rozsahu  a  způsobem  stanoveným  příslušnými  předpisy.  Zhotovitel  v  plné  míře  zodpovídá  za

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5/ Pokud  činností  zhotovitele  dojde  ke  způsobení  škody  objednateli  nebo  třetím  osobám  z  titulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných

norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel  odpovídá i  za škodu způsobenou činností  těch,  kteří  pro něj  dílo provádějí.  Zhotovitel

odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných

věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. Za škodu se považuje i krácení či

neposkytnutí výše uvedené dotace zaviněné zhotovitelem.

XIV. PODDODAVATELÉ

1/ Pokud  to  nebylo  objednatelem  vyloučeno  v zadávacím  řízení,  je  zhotovitel  oprávněn  pověřit

provedením části  díla  třetí  osobu (poddodavatele).  V tomto případě však zhotovitel  odpovídá za

činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2/ Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace,

je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat

kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

3/ Zhotovitel je  povinen zabezpečit  ve svých smlouvách s poddodavatelem splnění  všech povinností

vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy o dílo. 

4/ Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo prostřednictvím následujících poddodavatelů, které uvedl ve

své nabídce /dodavatel doplní tabulku tolikrát, kolikrát bude potřeba/:
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Poddodavatel č. 1:

název: BÁČA Polička s.r.o.

sídlo: P. Jílemnického 567, Polička

IČ: 25268422

Část díla, která bude prováděna poddodavatelem: střecha

Poddodavatel č. 2:

název: Hloušek s.r.o.

sídlo: Vančurova 56, Brno

IČ: 15549721

Část díla, která bude prováděna poddodavatelem: zeměměřická činnost

Poddodavatel č. 3:

název: KALAHA a.s.

sídlo: Maříkova 1, Brno

IČ: 25562151

Část díla, která bude prováděna poddodavatelem: návrh zabudování oken a dveří

Poddodavatel č. 4:

název: SITEL s.r.o.

sídlo: Nad Elektrárnou 45,, Praha

IČ: 44797320

Část díla, která bude prováděna poddodavatelem: elektro
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Poddodavatel č. 5:

název: PC energo s.r.o.

sídlo: Údolní 47, Brno

IČ: 28263430

Část díla, která bude prováděna poddodavatelem: ZTI, ÚT

5/ V případě jakékoliv změny v osobě poddodavatele je zhotovitel povinen o tomto písemně informovat

objednatele,  a  to formou návrhu dodatku k této  smlouvě. Objednatel  nesmí  souhlas  se  změnou

poddodavatele bez závažného důvodu odepřít.

6/ Zhotovitel  je  povinen  předat  objednateli  seznam  svých  poddodavatelů,  ve  kterém  uvede  ty

poddodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10 % z celkové sjednané ceny díla.

Zhotovitel  předloží  objednateli  tento  seznam  poddodavatelů  nejpozději  do  60  dnů  od  splnění

smlouvy. Má-li  poddodavatel formu akciové společnosti,  je povinností  zhotovitele zabezpečit, aby

přílohou seznamu  poddodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota

přesahuje  10 % základního kapitálu,  vyhotovený  ve lhůtě nejdéle  90 dnů před dnem předložení

seznamu poddodavatelů. Seznam poddodavatelů musí obsahovat identifikační údaje poddodavatele

(Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které poddodavatel prováděl.

XV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1/ Zhotovitel  je  povinen  písemně  oznámit  objednateli  nejpozději  15  dnů  předem,  kdy  bude  dílo

připraveno  k předání  a  převzetí.  Objednatel  je  pak  povinen  nejpozději  do  tří  dnů  od  termínu

stanoveného zhotovitelem zorganizovat a zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2/ O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Objednatel je povinen

k předání  a  převzetí  díla přizvat  osoby vykonávající  funkci  technického dozoru stavebníka a také

autorského dozoru projektanta.

3/ Obsahuje-li  dílo,  které  je  předmětem  předání  a  převzetí  vady nebo  nedodělky,  musí  protokol

obsahovat i:

i. soupis zjištěných vad a nedodělků;

ii. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;

iii. dohodu  o  zpřístupnění  díla  nebo  jeho  částí  zhotoviteli  za  účelem  odstranění  vad  nebo

nedodělků.

4/ Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani

ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
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5/ Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady

a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.

6/ V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody,

pro které odmítá dílo převzít.

7/ Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

a/ tři  vyhotovení  dokumentace skutečného provedení  stavby a  jedno vyhotovení  v digitální

podobě ve formátech .pdf a .dwg;

b/ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;

c/ zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.);

d/ zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a

e/ provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby,

komíny apod.);

f/ zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

g/ seznam  strojů  a  zařízení,  které  jsou  součástí  díla,  jejich  pasporty,  záruční  listy,  návody

k obsluze a údržbě v českém jazyce;

h/ stavební deník (případně deníky) a deníky víceprací; 

Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

8/ Objednatel  je  oprávněn  při  přejímacím  a  předávacím  řízení  požadovat  provedení  dalších

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje

provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XVI. ZÁRUKA ZA JAKOST

1/ Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné

v záruční době. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky,

tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 

2/ Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. 

3/ Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud

v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.

4/ Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za

které zhotovitel odpovídá.

5/ Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem

opravovány,  neběží  záruční  lhůta.  Záruční  lhůta  v těchto  případech  běží  pak  dále  ode  dne

následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

6/ Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný

záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
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7/ Objednatel  je  povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí

být  vady  popsány  nebo  uvedeno  jak  se  projevují.  Dále  v  reklamaci  objednatel  uvede,  jakým

způsobem požaduje sjednat nápravu. 

8/ Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla:

a/ bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí;

b/ bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče, nejpozději však

do konce záruční doby.

9/ Reklamaci  lze uplatnit  nejpozději  do posledního dne záruční  lhůty, přičemž i  reklamace odeslaná

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10/ Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy

však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší

než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či

neuznává.  Nestanoví-li  zhotovitel  uvedený  termín,  pak  platí  lhůta  10  dnů  ode  dne  obdržení

reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

11/ Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10-ti

dnů  po  obdržení  reklamace,  a  to  i  v  případě,  že  reklamaci  neuznává.  Náklady  na  odstranění

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12/ Nenastoupí-li  zhotovitel  k  odstranění  reklamované vady ani  do 15-ti  dnů po obdržení  reklamace

objednatele  je  objednatel  oprávněn  pověřit  odstraněním vady  jinou  odbornou  právnickou  nebo

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13/ Prokáže-li  se  ve  sporných  případech,  že  objednatel  reklamoval  neoprávněně,  tzn.,  že  jím

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu

způsobil  nevhodným  užíváním  díla  objednatel  apod.,  je  objednatel  povinen  uhradit  zhotoviteli

veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

14/ Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit

a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

15/ Objednatel  je  povinen  umožnit  pracovníkům  zhotovitele  přístup  do  prostor  nezbytných  pro

odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění

vady ani s termínem pro odstranění vady

16/ O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo

uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XVII. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

1/ Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
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2/ Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla

mezi zhotovitelem a objednatelem.

XVIII. POJIŠTĚNÍ DÍLA A BANKOVNÍ ZÁRUKA

1/ Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění (provádění díla) pojištěn proti škodám způsobeným

jeho činností včetně možných škod  způsobených pracovníky zhotovitele.  Pojištění odpovědnosti za

škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením

nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí). Výše pojistného limitu je sjednána na částku

20.000.000,- Kč.

2/ Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění

stavebních  nebo  montážních  prací,  zejména  proti  škodám,  které  mohou  vzniknout  požárem,

výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,

záplavou,  povodní,  vichřicí,  krupobitím, sesouváním půdy,  zřícením skal  nebo zemin,  sesouváním

nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, pádem pojištěné věci, nárazem, pádem

stromů,  stožárů  a  jiných  předmětů,  vodou  vytékající  z  vodovodních  zařízení,  neodborným

zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,

krádeží, a to  na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla.  Výše pojistného

limitu je sjednána na částku 20.000.000,- Kč.

3/ Dokladem o pojištění (jak pojištění zhotovitele, tak pojištění díla) je platná a účinná pojistná smlouva,

u níž  zhotovitel  řádně a včas  uhradil  pojistné.  Doklad o pojištění  je  zhotovitel  povinen předložit

objednateli  nejpozději  v den podpisu této smlouvy (nikoli  jakou část  nabídky v zadávacím řízení).

Nepředložení  dokladu  o  pojištění  opravňuje  objednatele  k odstoupení  od  této  smlouvy  nebo

smlouvu neuzavřít.  Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli po

celou dobu trvání této smlouvy. Doklad o pojištění je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy.

4/ Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

5/ Zhotovitel  předá  objednateli  bankovní  záruku  za  řádné  provedení  předmětu  plnění  §  2029  a

následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a sjednává se ve výši 5 % ze sjednané ceny

díla bez DPH. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla. Z 

bankovní  záruky  poskytnuté  zhotovitelem  musí  vyplývat  právo  objednatele  čerpat  finanční

prostředky  v případě,  že  během  provádění  díla  nesplní  zhotovitel  své  povinnosti  vyplývající  ze

smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není

oprávněn vymínit  si  v záruční  listině právo uplatnění  námitek vůči  věřiteli.  Pokud tomu tak není,

neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli

v originále listiny nejpozději  v den podpisu této smlouvy (nikoli  jako součást nabídky v zadávacím

řízení). Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané

lhůtě nepředloží,  je  zhotovitel  povinen zaplatit  objednateli  jednorázovou smluvní  pokutu ve výši

odpovídající  polovině  částky,  na  níž  měla  být  vystavena  záruční  listina.  Zhotovitel  je  povinen

sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Bankovní záruka za řádné provedení

díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla

bez vad a nedodělků.
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6/ Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za

řádné plnění záručních podmínek a sjednává se ve výši 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH. Bankovní

záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty s výjimkou

případů, kdy je dohodnuto postupné snižování záruky. Z  bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem

musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční

lhůty zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy

objednateli  vznikne  neplněním  záručních  podmínek  či  jiných  smluvních  povinností  zhotovitelem

nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek

vůči  věřiteli.  Pokud  tomu tak není,  neodpovídá bankovní  záruka  podmínkám Smlouvy.  Bankovní

záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne

oboustranného  podpisu  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla.  Pokud  zhotovitel  sjednaný  originál

záruční listiny objednateli  ve sjednané výši  a ve sjednané lhůtě nepředloží,  je  zhotovitel povinen

zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla

být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní

pokutu  uhradit.  Bankovní  záruka  za  řádné  plnění  záručních  podmínek  bude  zhotoviteli  vrácena

(uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

XIX. VYŠŠÍ MOC

1/ Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy

apod.

2/ Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší

moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve

vztahu k předmětu, ceně a době plnění.  Pokud nedojde k dohodě, má strana,  která se důvodně

odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě

dnem doručení oznámení.

XX. ZMĚNY SMLOUVY

1/ Jakákoliv  změna  této  smlouvy  musí  mít  písemnou  formu  a  musí  být  podepsána  osobami

oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

2/ Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla

dodatku smlouvy.

3/ Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu,

ledaže by k tomu dal písemný souhlas objednatel.

4/ Objednatel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu
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XXI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1/ Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy je tato smluvní

strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců

oprávněných k popisu Smlouvy.

2/ Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je

druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu

k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě

je možné od smlouvy odstoupit.

3/ Chce-li  některá  ze  stran  od  smlouvy  odstoupit  na  základě  ujednání  ze  smlouvy  vyplývajících  je

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému

od smlouvy odstupuje.  V odstoupení  musí  být  dále  uveden důvod, pro který strana od smlouvy

odstupuje  a  přesná citace toho bodu smlouvy,  který ji  k  takovému kroku opravňuje.  Bez těchto

náležitostí je odstoupení neplatné.

4/ Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li

jeho existenci  je  povinna to písemně oznámit  nejpozději  do deseti  dnů po obdržení  oznámení o

odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

5/ Odstoupí-li  některá  ze  stran  od  smlouvy  na  základě  ujednání  z  této  smlouvy  vyplývajících,  pak

povinnosti obou stran jsou následující:

a/ zhotovitel  provede  soupis  všech  provedených  prací  oceněný  dle  způsobu,  kterým  je

stanovena cena díla;

b/ zhotovitel  provede finanční  vyčíslení  provedených prací,  popřípadě poskytnutých záloh a

zpracuje dílčí konečnou fakturu;

c/ zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;

d/ zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do tří dnů od

obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení;

e/ po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy.

6/ Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré

náklady jí  vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, náhradu škody a navíc jednorázovou smluvní

pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny díla bez DPH. 

7/ Pokud  bude  zhotovitel  soustavně  nebo  zvlášť  hrubě  porušovat  kvalitativní  podmínky  v průběhu

realizace stavby, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

XXII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1/ Ve věcech touto  smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními

obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

2/ Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o

finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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3/ Jakýkoliv  spor  vzniklý  z této  smlouvy,  pokud  se  jej  nepodaří  urovnat  jednáním  mezi  smluvními

stranami,  bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným

k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

4/ Smlouva  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních  stran,  smlouva

nabývá  účinnosti  nejdříve  dnem  uveřejnění  v registru  smluv.  Smluvní  strany  se  dohodly,  že

uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby

informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

5/ Smlouva  je  vyhotovena  ve  čtyřech  stejnopisech  s platností  originálu  a  každá  ze  smluvních  stran

obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

6/ Tato  smlouva  může  být  měněna  nebo  doplňována  pouze  písemnými  číslovanými  dodatky

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7/ Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných

osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé

smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-

li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné

doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

8/ Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje

jejich  pravou,  svobodnou  a  vážnou  vůli,  nebyla  uzavřena  v tísni  či  za  nápadně  nevýhodných

podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

9/ Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.,

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu

se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let

veškeré  originály  účetních  dokladů,  smlouvu  včetně  jejích  dodatků  a  další  originály  dokumentů,

vztahující  se k „Projektu“, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího roku, ve

kterém zhotovitel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.

10/ Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1/ technická specifikace díla (projektová dokumentace);

2/ oceněný položkový rozpočet;

3/ doklady o pojištění;

          V Brně dne 26.9.2018              V Brně dne 24.8.2018

________________________________

objednatel

______________________________

zhotovitel
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