

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 20ZA-002033

číslo smlouvy zhotovitele: 311 – 18

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení:
zastoupeno: , generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , vedoucí SSÚD 9 Svojkovice
kontaktní osoba ve věcech technických: , technický pracovník SSÚD9
adresa pro doručování fakturace: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
SSÚD 9 Svojkovice, 338 22 Volduchy 413

(dále jen „objednatel”)

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy
IČO, DIČ: 47781734, CZ47781734
bankovní spojení:
zastoupen: , na základě plné moci
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , obchodní ředitel
kontaktní osoba ve věcech technických: , výrobní ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D5 Výtluky - litý asfalt**, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 718.891 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b)= DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D5 Výtluky - litý asfalt	718 891,00	150 967,11	869 858,11

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **D5 Výtluky - litý asfalt**, číslo veřejné zakázky **20ZA-002033**.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky¹
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky¹
- f) Technická specifikace
- g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)¹
 - Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv

¹ Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena na datovém nosiči.

okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: - 2 – 10 – 2018

Datum: - 2 – 10 - 2018

PODEPSÁN

PODEPSÁN_____

Jméno: _____

Jméno: _____, na základě plné moci

Funkce: vedoucí SSÚD 9 Svojkovice

Funkce: obchodní ředitel

za objednatele

za zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ČNES dopravní stavby, a.s.

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

DIČ: Q47781734 sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764* PSČ 27201
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 9, vložka 4964 Člen skupiny ČNES

ČNES

PLNÁ MOC

ZMOCNITEL: **ČNES dopravní stavby, a.s.**

Sídlo: Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

IČO: 477 81 734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964
zastoupená: [REDACTED], předseda představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

ZMOCNĚNEC: [REDACTED], obchodní ředitel ČNES dopravní stavby, a.s.

bytem [REDACTED]

nar. [REDACTED]

(dále jen „Zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisovat jej ve všech právních jednáních potřebných k zabezpečení provozu Zmocnitele na úseku obchodtj. zejména při zadávacích řízeních pro zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednávání a uzavírání dodavatelských a odběratelských smluv, smluv o dílo, smluv o společnosti, smluv o poskytování pracovnělékařských služeb a jiných smluv, objednávek, nabídek nebo žádostí, a to včetně jejich dodatků.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou **od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018**. Doručovací adresou zůstává adresa sídla Zmocnitele uvedená v obchodním rejstříku.

V Kladně dne 18. 12. 2017

ZMOCNITEL:

.....
ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

[REDACTED],
předseda představenstva

Přijímám zmocnění v plném rozsahu.

ZMOCNĚNĚC:

V Kladně 18. 12. 2017

.....
[REDACTED], nar. [REDACTED]



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 231/2018/SSÚD9/Ma číslo

zakázky: 20ZA-002033

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 1 15 0009

viz. Rozdělovník

Vyřizuje:



ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„D5 Výtluky — litý asfalt”

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

IČO: 47781734

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Svojkovicích dne 25. 09. 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR



vedoucí SSÚD 9 Svojkovice

Rozdělovník: Froněk, spol. s r.o.

ČNES dopravní stavby, a.s.

PORR a.s.

PŘÍLOHA

Název stavby: D5 Výtluky - litý asfalt

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	ČNES dopravní stavby, a.s. Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
Doba pro dokončení	1.1.9	30. 11. 2018
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	I.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████, technický pracovník SSÚD
Zástupce objednatele	3.2	██████████, vedoucí SSUD 9 Svojkovice
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců na všechny práce.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 1.850,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 370,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se

	12.5 e)	Nepoužije se
Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 70,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	I % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: - 2 – 10 - 2018

ČNES dopravní stavby, a.s.

██████████, obchodní ředitel

Na základě plné moci

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)			
Název a evidenční číslo Stavby Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	číslo ZBV.
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne Idoplňte! (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 Zhotovitel: (doplňte!			
		Paré č.	Příjme Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD 1 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize (doplňte dle potřeby)
Iniciátor zřřřny: Idoplhte bud' Zhotovitel nebo Objednatel)			
Popis Změny.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Zřřřn záporných		Cena navrhovaných Zřřřn kladných	Cena navrhovaných Zn•řřn záporných a Zřřřn kladných celkem
			0,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jmeno	datum	podpis
Supervize	jmeno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jmeno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 222 ZZVZ Zřřřny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Srdouvě nedotčeny. Na dŮGz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jrrněm nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba objednatele		jmeno	datum
18/2017 ver. 1.1)		podpis dle S 24 Sn-ěrnice GR č.	
Zhotovitel	jmeno	datum	podpis

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA c)

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA d)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - OBECNÉ PODMÍNKY

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA e)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA f) TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I — Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II — Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III — Další požadavky zadavatele

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26. 1. 2017	1 . 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20. 12. 2016	1.1.2017
Kapitola 8 - Litý asfalt	č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

„D5 Výtluky — lité asfalt”

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole I a Směrnici GR č. 9/2016 — Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

- 1) Závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla — „*Nepoužije se*“ - u stavby se vzhledem k charakteru prováděných prací *neuvažuje o předčasném užívání díla.*

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny jsou mimo jiné i následující práce a činnosti:

- _ soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště,
- _ zpracování „Technologického předpisu včetně kontrolního a zkušebního plánu” _ veškeré vytyčovací práce pro potřebu stavby (před stavbou, během stavby, po stavbě), _ technologické předpisy, předepsané zkoušky, souhrnné zprávy o hodnocení kvality prací,
- _ navržení, odsouhlasení a provozování kontrolního systému pro zjišťování případného úniku nebezpečných látek na staveništi, _ náklady spojené s případným poškozením zemědělských porostů, _ vypracování podrobného harmonogramu postupu stavebních prací včetně požadovaných termínů,
- _ zpracování podkladů pro možný rozhodovací proces v průběhu stavby,
- _ nakládání s odpady _ fotodokumentace stavby ve formátu digitálním i tištěném _ převjímací zkoušky, _ zajištění údržby provedených prací

„D5 Výtluky – lité asfalt“

(objektů) – trvalé provozování, údržba, správa a ochrana zařízení
staveniště, –
eliminaci prašnosti

ČÁST III - DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Předmětem díla je provedení oprav výtluků a poruch vozovky na dálnici D5. Bude provedena oprava výtluků provizorně opravených studenou balenou směsí a výtluků nově vzniklých, dále oprava poruch vozovky síťové trhliny, rozpad vozovky, výškové nerovnosti — propady vozovky. Poruchy se vyskytují v různých velkých plochách v níže uvedeném staničení ve všech jízdnicích pruzích.

Technologie opravy

- Odfrézování AB krytu vozovky v místě výtluků a poruch v tloušťce 8 cm včetně naložení a odvozu materiálu, případná vyrovnávka z MA, zaříznutí a odbourání hran, vyčištění, spoj. postřik 0,35 kg/m², pokládka litého asfaltu MA 1 11 (2 x 4 cm) včetně zdrsňujícího posypu kamenivem frakce 2/4 mm (8 kg/m²), ošetření pracovních spár modifikovanou asfaltovou zálivkou. Vymetení volného kameniva před puštěním provozu.
- Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím objednatele. Objednatel rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Vyfrézovanou obalovanou směs z vozovky silnice odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 102,95 Kč/t (jedná se o cenu vč. DPH).

Dopravně-inženýrské opatření (dále jen DIO)

- Přechnodné dopravní značení krátkodobého omezení provozu na D5 zajistí SSÚD 9 dle Zásad pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla a bude je po celou dobu omezení provozu udržovat.

Rozsah a místo plnění

- Místo opravy bude vždy stanoveno pracovníkem SSÚD 9 Svojkovice. Rozsah opravy každého jednotlivého místa určí pracovník SSÚD 9 a pracovník zhotovitele společnou prohlídkou stanoveného místa. Místa oprav vyznačí objednatel ve spolupráci se zástupcem zhotovitele.
- Práce budou prováděny na dálnici D5 v úseku km 54,0 — 59,0 pravá strana (směr Rozvadov). Celkový součet ploch všech oprav je max. 400,- m².

Provádění prací

- Oprava AB vozovek bude prováděna v několika etapách a časových rozmezích s ohledem na intenzitu dopravy a ve vztahu k dalším uzavírkám a omezením. Předpokládá se operativní přizpůsobení provádění prací požadavkům objednatele.
- Práce budou probíhat v prodloužených směnách.
- Práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TP, TKP staveb pozemních komunikací, schválené MD ČR v aktuálním znění.

- SSÚD může před zahájením prací rozhodnout o odložení opravy z naléhavějších důvodů (havárie, údržba aj.).
- Předpokládaná doba jednotlivých oprav je jedna směna (max. 12 hodin nebo kratší s ohledem na denní světlo). Prodloužení je možné pouze z důvodu klimatických podmínek. V případě předpovídaných nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní den nebudou práce v daném dni vůbec zahájeny.
- Zhotovitel povede stavební deník. Před zahájením prací předloží zhotovitel Technologický předpis.

Předání a převzetí provedených prací

- Součástí konečného protokolu o předání a převzetí provedených prací bude pasportizace jednotlivých oprav, vč. staničení a vč. příslušné fotodokumentace (stav před opravou, fáze po vybourání a fáze po dokončení opravy).
- Po dokončení prací předloží zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti.

Termíny plnění

Zahájení plnění: do 14 kalendářních dnů ode dne data účinnosti smlouvy nebo dnem protokolárního předání staveniště, o kterém musí být sepsán a vzájemně podepsán dokument „Zápis o předání staveniště“.

Ukončení plnění: 30. listopadu 2018

Finanční plnění

Fakturace bude prováděna na základě dílčího plnění, zpravidla měsíčně. Jako podklad pro dílčí plnění zakázky budou sloužit sepsané a vzájemně potvrzené protokoly o dílčím plnění prováděných prací.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA g)

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Kladno — Kročehlavy, Milady Horákové 2764- PSČ 272 01

IČO: 477 81 734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964 jakožto zhotovitel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **D5 Výtluky - litý asfalt** (dále jen „zhotovitel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč vč. DPH
Vyfrézovaná živičná obalovaná drť	76,80 tun	102,95 Kč/t

Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit. a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, resp. jeho podzhotovitelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Kladně dne 20.9.2018

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

██████████, obchodní ředitel
na základě plné moci

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA g)

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (VZOR)

„Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči.“